CERTIFICADOS

CERTIFICACION DE LA CARGA TRIBUTARIA A QUE HALLA LUGAR ACORDE A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

FR-PD-BP-07

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CERTIFICA:

Que, una vez elaborado el presupuesto para el proyecto, "**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**" por un valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000,00) M/CTE, se hace la discriminación detallada de la carga tributaria del mismo:

CONTRATO DE OBRA:

	TRIBUTO APLICABLE	TARIFA	VALOR OBRA FISICA	VALOR TRIBUTO
CONTRATO DE OBRA, Y SUS ADICIONES SI LAS HUBIERE	ESTAMPILLA PRODESARROLLO DPTAL	0,50%	$ 5.651.783.213,84	$ 28.258.916,07
	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0,50%	$ 5.651.783.213,84	$ 28.258.916,07
	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00%	$ 5.651.783.213,84	$ 113.035.664,28
	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO	4,00%	$ 5.651.783.213,84	$ 226.071.328,55
	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	0,50%	$ 5.651.783.213,84	$ 28.258.916,07
	CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PUBLICA	5,00%	$ 5.651.783.213,84	$ 282.589.160,69
	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1,50%	$ 5.651.783.213,84	$ 84.776.748,21
	CARGA TRIBUTARIA	**14,00%**		**$ 791.249.649,94**

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

	TRIBUTO APLICABLE	TARIFA	VALOR INTERVENTORIA	VALOR TRIBUTO
CONSULTORIA, INTERVENTORIA, SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA, Y SUS ADICIONES SI LAS HUBIERE	ESTAMPILLA PRODESARROLLO DPTAL	0,50%	$ 318.216.786,16	$ 1.591.083,93
	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0,50%	$ 318.216.786,16	$ 1.591.083,93
	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00%	$ 318.216.786,16	$ 6.364.335,72
	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO	0,50%	$ 318.216.786,16	$ 1.591.083,93
	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	0,50%	$ 318.216.786,16	$ 1.591.083,93
	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1,50%	$ 318.216.786,16	$ 4.773.251,79
	CARGA TRIBUTARIA	**5,50%**		**$ 17.501.923,24**

Lo anterior teniendo en cuenta que la modalidad de selección para el presente proyecto es de licitación pública para la obra y concurso de méritos para la interventoría.

Dado en el municipio Arauca, departamento de Arauca, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2025.

Dariana Manosalva Z

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI
Secretaria De Infraestructura Física Departamental

Revisó y Proyectó: Daniza Mirlene Chaparro Tovar
Cargo: Profesional universitario S.I.F.D.