DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185477417

(415)7707212489984(8020) 000014118547741 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 9 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 23 72 ED ALTURIA OF 801

42. Correo electrónico azuluagac@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 3 3 1 6 6 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 1 4 1 1 0 9	4 6 5 2	2 0 2 4 1 2 0 1	4 6 5 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	2	57. Modo	4		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRESTON CRUZ AMAN DE JESUS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185477417

(415)7707212489984(8020) **000014118547741 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 9 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	9 9
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 1 1 0 9	2 0 2 0 0 9 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 1 1 2	2 0 2 0 0 9 2 9
77. No. Matrícula mercantil	1 8 1 1 9 9 0 7	1 8 1 1 9 9 0 7
78. Departamento	6 6	6 6
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 4 1 1 1 2		-
2	8 0	2 0 1 6 0 8 2 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185477417

(415)7707212489984(8020) **000014118547741 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 9 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 1 0 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 1 3 4 5 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRESTON	CRUZ	AMAN	DE JESUS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 1 0 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 6 9 9 1 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CRUZ	ROCHA	OFELIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185477417

(415)7707212489984(8020) **000014118547741 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 9 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 1 5 6 5 3 9	0	1 2 6 7 5 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VELASCO	MONTOYA	LAURA	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4409

Fecha expedición 30/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **8.211.565.850,00**

Son: Ocho Mil Doscientos Once Millones Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte.

Objeto RP-SPGR 7825 CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

Tercero 900789964 A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S -

Documento CONTRATO DE PRESTACION P Nro. 2482 Fecha 25/07/2025 Nro. Int. 8531

Duración DOCE MESES Fecha fin 31/12/2025

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y/O PROPORCIONALES Vig. Futura No

Nro. Doc relacionado 2101

Valor 1.436.576.310,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL

Proyecto 2024003660076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2101

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201005 **Documentos de lineamientos técnicos**

Código CPC	Descripción	Valor
92920	Servicios de apoyo educativo	1.436.576.310,00

Valor 55.154.860,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL

Proyecto 2024003660076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2101

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201048 **Servicios de información en materia educativa**

Código CPC	Descripción	Valor
92920	Servicios de apoyo educativo	55.154.860,00

WTAMAYO-02460901154504-1121602-002012359-A
WTAMAYO-02460902060430-1121602-002012862-A
WTAMAYO-02460902060515-1121602-002012863-A
WTAMAYO-02460902062236-1121602-002012870-A
WTAMAYO-02460902063427-1121602-002012876-A
WTAMAYO-02460902063635-1121602-002012880-A
WTAMAYO-02460902065024-1121602-002012885-A
WTAMAYO-02460902071036-1121602-002012888-A
WTAMAYO-02460902072537-1121602-002012893-A
WTAMAYO-02460902074006-1121602-002012900-A
WTAMAYO-02460902212335-1121602-002015484-A

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4409

Fecha expedición 30/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **8.211.565.850,00**

Son: Ocho Mil Doscientos Once Millones Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte.

Objeto RP-SPGR 7825 CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

Valor 5.094.570.000,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 — Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL

Proyecto 2024003660076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2101

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201070 Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados

Código CPC	Descripción	Valor
92920	Servicios de apoyo educativo	5.094.570.000,00

Valor 1.625.264.680,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 — Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL

Proyecto 2024003660076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2101

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201074 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media

Código CPC	Descripción	Valor
92920	Servicios de apoyo educativo	1.625.264.680,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.22.01.0700.09 Fondo 94 C. Costo 12

Mes 8	410.578.293,00	Mes 9	1.025.998.017,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 Fondo 94 C. Costo 12

Mes 9	1.059.938.898,00	Mes 10	565.325.782,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 Fondo 94 C. Costo 12

Mes 10	2.513.771.368,00	Mes 11	874.215.685,00	Mes 12	1.706.582.947,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 Fondo 94 C. Costo 12

Mes 12	55.154.860,00

WTAMAYO-02460901154504-1121602-002012359-A
WTAMAYO-02460902060430-1121602-002012862-A
WTAMAYO-02460902060515-1121602-002012863-A
WTAMAYO-02460902062236-1121602-002012870-A
WTAMAYO-02460902063427-1121602-002012876-A
WTAMAYO-02460902063635-1121602-002012880-A
WTAMAYO-02460902065024-1121602-002012885-A
WTAMAYO-02460902071036-1121602-002012888-A
WTAMAYO-02460902072537-1121602-002012893-A
WTAMAYO-02460902074006-1121602-002012900-A
WTAMAYO-02460902212335-1121602-002015484-A

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4409

Fecha expedición 30/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **8.211.565.850,00**

Son: Ocho Mil Doscientos Once Millones Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte.

Objeto RP-SPGR 7825 CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

FIRMADO

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460887140406-1112510-001997882

WTAMAYO-02460901154504-1121602-002012359-A
WTAMAYO-02460902060430-1121602-002012862-A
WTAMAYO-02460902060515-1121602-002012863-A
WTAMAYO-02460902062236-1121602-002012870-A
WTAMAYO-02460902063427-1121602-002012876-A
WTAMAYO-02460902063635-1121602-002012880-A
WTAMAYO-02460902065024-1121602-002012885-A
WTAMAYO-02460902071036-1121602-002012888-A
WTAMAYO-02460902072537-1121602-002012893-A
WTAMAYO-02460902074006-1121602-002012900-A
WTAMAYO-02460902212335-1121602-002015484-A

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHllozano LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-2:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7625 de fecha 2025-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	7825	**Fecha Registro:**	2025-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	8.211.565.850,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	8.211.565.850,00	**Saldo x Obligar:**		8.211.565.850,00
TERCERO									
Identificacion:	900789964	**Razon Social:**	A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S				**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	126370220124	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	1088271391	**Nombre:**	JUAN DIEGO PATIÑO OCHOA		**Cargo:**	GOBERNADOR			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	2482	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-07-30
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**			**Compromiso:**		**Obligación:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	00AR-2201-0700-2024-00366-0076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	Nación	AR66000	CSF	2025-07-30	8.211.565.850,00	0,00		
					Total:	8.211.565.850,00	0,00	8.211.565.850,00	8.211.565.850,00

	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

WTAMAYO-02460901164504-1121602-002012859-A
WTAMAYO-02460902060430-1121602-002012862-A
WTAMAYO-02460902060515-1121602-002012863-A
WTAMAYO-02460902062236-1121602-002012870-A
WTAMAYO-02460902063427-1121602-002012876-A
WTAMAYO-02460902063635-1121602-002012880-A
WTAMAYO-02460902065024-1121602-002012885-A
WTAMAYO-02460902071036-1121602-002012888-A
WTAMAYO-02460902072537-1121602-002012893-A
WTAMAYO-02460902074006-1121602-002012900-A
WTAMAYO-02460902212335-1121602-002015484-A

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHllozano LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-2:10 p. m.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-08-20	410.578.293,00	410.578.293,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-09-20	2.085.936.915,00	2.085.936.915,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-10-20	3.079.097.150,00	3.079.097.150,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-11-20	874.215.685,00	874.215.685,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-12-20	1.761.737.807,00	1.761.737.807,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WTAMAYO-02460901154504-1121602-002012359-A
WTAMAYO-02460902060430-1121602-002012862-A
WTAMAYO-02460902060515-1121602-002012863-A
WTAMAYO-02460902062236-1121602-002012870-A
WTAMAYO-02460902063427-1121602-002012876-A
WTAMAYO-02460902063635-1121602-002012880-A
WTAMAYO-02460902065024-1121602-002012885-A
WTAMAYO-02460902071036-1121602-002012888-A
WTAMAYO-02460902072537-1121602-002012893-A
WTAMAYO-02460902074006-1121602-002012900-A
WTAMAYO-02460902212335-1121602-002015484-A

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHllozano LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-2:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7625 de fecha 2025-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	7825	**Fecha Registro:**	2025-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	8.211.565.850,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	8.211.565.850,00	**Saldo x Obligar:**		8.211.565.850,00
TERCERO									
Identificacion:	900789964	**Razon Social:**	A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S				**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	126370220124	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	1088271391	**Nombre:**	JUAN DIEGO PATIÑO OCHOA		**Cargo:**	GOBERNADOR			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	2482	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-07-30
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**			**Compromiso:**		**Obligación:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	00AR-2201-0700-2024-00366-0076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	Nación	AR66000	CSF	2025-07-30	8.211.565.850,00	0,00		
					Total:	8.211.565.850,00	0,00	8.211.565.850,00	8.211.565.850,00

	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

WTAMAYO-02460901164504-1121602-002012859-A
WTAMAYO-02460902060430-1121602-002012862-A
WTAMAYO-02460902060515-1121602-002012863-A
WTAMAYO-02460902062236-1121602-002012870-A
WTAMAYO-02460902063427-1121602-002012876-A
WTAMAYO-02460902063635-1121602-002012880-A
WTAMAYO-02460902065024-1121602-002012885-A
WTAMAYO-02460902071036-1121602-002012888-A
WTAMAYO-02460902072537-1121602-002012893-A
WTAMAYO-02460902074006-1121602-002012900-A
WTAMAYO-02460902212335-1121602-002015484-A

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHllozano LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-2:10 p. m.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-08-20	410.578.293,00	410.578.293,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-09-20	2.085.936.915,00	2.085.936.915,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-10-20	3.079.097.150,00	3.079.097.150,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-11-20	874.215.685,00	874.215.685,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-12-20	1.761.737.807,00	1.761.737.807,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WTAMAYO-02460901154504-1121602-002012359-A
WTAMAYO-02460902060430-1121602-002012862-A
WTAMAYO-02460902060515-1121602-002012863-A
WTAMAYO-02460902062236-1121602-002012870-A
WTAMAYO-02460902063427-1121602-002012876-A
WTAMAYO-02460902063635-1121602-002012880-A
WTAMAYO-02460902065024-1121602-002012885-A
WTAMAYO-02460902071036-1121602-002012888-A
WTAMAYO-02460902072537-1121602-002012893-A
WTAMAYO-02460902074006-1121602-002012900-A
WTAMAYO-02460902212335-1121602-002015484-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Educación GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA JURÍDICA
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato No interno 2482 de fecha 25/07/2025 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8114226 – A.Z Proyectos Educativos SAS

En el municipio de Pereira a los 30 días del mes de julio 2025, en la Secretaría de Educación, se reunieron **WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPÍTIA** en calidad de supervisor y el señor **AMAN DE JESÚS PRESTON CRUZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.013.458 expedida Pereira, Representante legal de **A.Z. PROYECTOS EDUCATIVOS SAS**, NIT 900789964-6 en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta, el INICIO del contrato No interno 2482 de fecha 25/07/2025, número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8114226, con base en los siguientes datos:

No CONTRATO INTERNO	2482 DEL 25 DE JULIO DE 2025
No CONTATO SECOP II	CO1.PCCNTR.8114226
OBJETO	**IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.**
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	**A.Z. PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S.**
NIT DE LA ENTIDAD	900789964-6
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	**AMAN DE JESÚS PRESTON CRUZ**
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	10.013.458

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Educación GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA JURÍDICA
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato No interno 2482 de fecha 25/07/2025 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8114226 – A.Z Proyectos Educativos SAS

IMPUTACIONES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

CDP 2101 del 23/04/2025:

RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201005**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL **$ 1.436.576.310,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201074**	**$1.625.264.680,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**	**$ 5.094.570.000,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 94.419.010,00**

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

Acta de inicio Contrato No interno 2482 de fecha 25/07/2025 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8114226 – A.Z Proyectos Educativos SAS

CDP 7625 DEL 23/04/2025:

RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
00AR-2201-0700-2024-00366-0076	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.252.830.000,00**
TOTAL AFECTAR	*$8.211.565.850.oo*

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

RP 4409 DEL 30/07/2025

RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201005**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL **$ 1.436.576.310,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201074**	**$1.625.264.680,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto:	**$ 5.094.570.000,00**

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

Acta de inicio Contrato No interno 2482 de fecha 25/07/2025 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8114226 – A.Z Proyectos Educativos SAS

2024003660076 CPI: **2201070**	
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 55.154.860,00**

RP 7825 DEL 30/07/2025:

RUBRO PRESUPUESTAL	**SECRETARÍA Y VALOR**
00AR-2201-0700-2024-00366-0076	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.211.565.850,00**

PLAZO INICIAL	12 meses
FECHA DE INICIACION	30/07/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29/07/2026
VALOR INICIALCONTRATO	OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO $8.211.565.850.oo
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	- **Un primer pago** por valor de Cuatrocientos diez millones quinientos setenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos ($410.578.293) M/cte. Contra la entrega de la

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

certificación de contratación del equipo del proyecto y la entrega del cronograma de actividades a desarrollar

- • **Un segundo pago** con valor de Dos mil ochenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil novecientos quince pesos ($ 2.085.936.915) M/cte, previa la entrega de: - Informe de la Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva. - 1500 Tablets entregadas en el almacén de la Gobernación de Risaralda - 150 dispositivos capturador de atención y carga mental para mejorar funciones cognitivas y el proceso de aprendizaje, entregados en el almacén de la Gobernación de Risaralda
- • **Un tercer pago** con valor de Tres Mil setenta y nueve millones noventa y siete mil ciento cincuenta Pesos ($3.079.097.150) M/cte previa la entrega de: - Certificado de licenciamiento para las 1500 licencias de herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación. - Informe de instalación de la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

gamificación en las 1500 tablets. - Entrega de los 50 kit integral para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual en el Almacén de la Gobernación de Risaralda.

- • **Un cuarto pago** con valor de Ochocientos Setenta y cuatro millones doscientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos ($874.215.685) M/cte, previa la entrega de: - Realización del encuentro departamental "Inclusión en la educación" para realizar la apertura del proyecto, abordando temáticas para la sensibilización de docentes de educación básica primaria sobre discapacidad y educación inclusiva. - Implementación de la Plataforma LMS para la gestión y construcción de comunidad digital. - Realización de la transferencia tecnológica y pedagógica para docentes sobre el uso y apropiación de dispositivos capturador de atención y carga mental. - Certificación donde conste que el equipo de trabajo especializado ha estado contratado por tres meses.
- • **Un quinto pago** con valor de Ochocientos dieciséis millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho pesos ($ 816.473.428) M/cte correspondiente a la entrega previa de: - Implementación de la aplicación para la Sistematización del PIAR que permite facilidad en el diligenciamiento y

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

trazabilidad del proceso educativo del estudiante con discapacidad. - Implementación de la señalización en lengua de señas y braille como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables en las 50 sedes educativas seleccionadas - Entrega del Video dirigido a la comunidad con discapacidad auditiva en lenguaje de señas para la promoción de derechos y deberes básicos de convivencia dentro de la institución educativa.

- • **Un sexto pago** por valor de Quinientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil ciento cuarenta y un pesos ($ 589.997.141) M/cte, previa la entrega previa la entrega de: - Realización del Curso de inclusión con enfoque en discapacidad para docentes en modalidad presencial orientados por especialistas en discapacidad. - Realización de la Transferencia tecnológica y pedagógica para docentes en la herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación. - Realización de Charla de sensibilización en inclusión de niños en condición de discapacidad enfocada en los cuidadores.
- • **Un séptimo pago** con valor de Trescientos Cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y ocho Pesos

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

Acta de inicio Contrato No interno 2482 de fecha 25/07/2025 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8114226 – A.Z Proyectos Educativos SAS

($355.267.238) previa la entrega de: - Informe final con la realización de todas las actividades del proyecto - Archivo documental con evaluaciones realizadas por el 70% de los docentes participantes del proyecto . - Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción de todas las obligaciones de proyecto.

OBSERVACION No 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato así:

El contratista se obliga con el Departamento de Risaralda a dar cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas, teniendo en cuenta los factores de calidad, según las fichas técnicas ofertadas en la presentación de la propuesta durante la etapa de selección:

1. Identificación de recursos educativos gratuitos existentes para fortalecer la educación inclusiva. Entregando un Mapa estratégico con la recolección de recursos existentes en el portal Colombia Aprende que fortalecen la educación inclusiva de los niños y niñas de básica primaria.

2. Entregar las herramientas tecnológicas para mejorar las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva en básica primaria.
• Entrega de tabletas para el correcto funcionamiento de las herramientas digitales. (1500 tabletas, distribución de acuerdo a cantidad de estudiantes con discapacidad por sede beneficiada y el total de estudiantes a impactar). TENER EN CUENTA LOS FACTORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON ESTE ITEM (128 GB).
• Entrega de herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación que potencie la atención, memoria, habilidad espacial, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva con dispositivo capturador de atención y carga mental para mejorar las funciones cognitivas y el proceso de enseñanza-aprendizaje. (150 dispositivos, distribución de acuerdo a cantidad de estudiantes con discapacidad por sede beneficiada y el total de estudiantes a impactar).
• Entrega de herramienta pedagógica basada en tecnología para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportadas en gamificación para fortalecer las habilidades cognitivas y favorecer la educación inclusiva en básica primaria. (1.500 licencias, distribución de acuerdo a cantidad de estudiantes con discapacidad por sede beneficiada y el total de estudiantes a impactar).

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

Acta de inicio Contrato No interno 2482 de fecha 25/07/2025 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8114226 – A.Z Proyectos Educativos SAS

• Entrega de kit integral para el aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad visual. (50 kits). TENER EN CUENTA LOS FACTORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON ESTE ITEM (10 KITS MAS=60 KITS).

3. Uso potencial de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje significativo en el marco de la educación inclusiva.

• Realizar un encuentro departamental "Inclusión en la educación" para realizar la apertura del proyecto, abordando temáticas para la sensibilización de docentes de educación básica primaria sobre discapacidad y educación inclusiva con el objetivo de facilitar, potenciar y estimular los procesos de aprendizaje contemplando las diferentes discapacidades. (250 docentes de aula capacitados, 5 por sede beneficiada, más docentes de apoyo y psicoorientadores).

• Realizar un curso de inclusión con enfoque en discapacidad para docentes en modalidad presencial orientados por especialistas en discapacidad y entrega de guías de atención según los tipos de discapacidad. (250 docentes de aula capacitados, 5 por sede beneficiada, más docentes de apoyo y psico-orientadores).

• Realizar la transferencia tecnológica y pedagógica en la herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación que potencia habilidades de memoria, atención, habilidad espacial, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva y en el uso y apropiación de dispositivos capturador de atención y carga mental para mejorar funciones cognitivas y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad intelectual. (250 docentes de aula más docentes de apoyo y psico-orientadores).

• Realizar la transferencia pedagógica y didáctica en la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en gamificación para fortalecer las habilidades cognitivas de la educación inclusiva. (250 docentes de aula capacitados, 5 por sede beneficiada, más docentes de apoyo y psico-orientadores).

• Desarrollar un programa de acompañamiento a los docentes de las instituciones educativas y sus sedes, en la implementación de las herramientas tecnológicas y pedagógicas soportadas en neurociencia y gamificación para fortalecer las habilidades cognitivas de los estudiantes con discapacidad intelectual. Incluye plataforma LMS para la conformación de comunidad educativa digital.

• Realizar una charla de sensibilización en inclusión de niños en condición de discapacidad enfocada en los acudientes y/o cuidadores. (35 charlas beneficiando a los acudientes y/o cuidadores).

4. Sistematización de avances y resultados para la generación de planes de mejora en las instituciones educativas.

• Entregar una aplicación para la sistematización del PIAR que permita facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad del proceso educativo del estudiante.

• Implementación de la señalización adecuada en lengua de señas y braille en las 50 sedes educativas beneficiadas como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables.

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Educación GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA JURÍDICA
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato No interno 2482 de fecha 25/07/2025 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8114226 – A.Z Proyectos Educativos SAS

• Video dirigido a la comunidad con discapacidad auditiva en lenguaje de señas para la promoción de normas de convivencia, derechos y deberes básicos dentro de las instituciones educativas, subtitulado, locutado e interpretado por un profesional en el área.

OBSERVACION No 2 El contratista debe presentar sus informes en los formatos socializados y entregados por el Supervisor, con los debidos soportes, conforme a las actividades establecidas como obligaciones del contratista en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los 30 dias del mes de julio del año 2025.

Firma:

WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPÍTIA
Supervisor

Firma:

AMÁN DE JESÚS PRESTON CRUZ
Representante legal
Contratista

Elaboró: Maria Camila Garcia V.
Abogada contratista SED 2025

Revisó: Alejandro Herrera Henao
Abogado Coordinador

WTAMAYO-02460901154504-1121599-002012361-A
WTAMAYO-02460902074756-1121599-002012928-A
WTAMAYO-02460902074758-1121599-002013035-A
WTAMAYO-02460902074759-1121599-002013098-A
WTAMAYO-02460902074800-1121599-002013141-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013160-A
WTAMAYO-02460902074801-1121599-002013177-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013209-A
WTAMAYO-02460902074802-1121599-002013193-A
WTAMAYO-02460902074803-1121599-002013226-A
WTAMAYO-02460902212335-1121599-002015485-A

Powered by CamScanner

2482-1

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8114226
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 6:04:53 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8114226
Objeto del contrato	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

A.Z Proyectos Educativos SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900789964

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
A.Z Proyectos Educativos SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Aman de Jesus Preston Cruz* *Fecha de aprobación:* *25/07/2025 11:17:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ* *Fecha de aprobación:* *25/07/2025 1:09:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(28/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(28/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(28/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(28/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(28/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías:-

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17534201	Seriedad de la oferta	-	825.283.000,00 COP	-	1/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No *

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	5	410.578.292,50	-	Editar
☐ Pago 002	25,4	2.085.737.725,90	-	Editar
☐ Pago 003	37,5	3.079.337.193,75	-	Editar
☐ Pago 004	10,65	874.531.763,03	-	Editar
☐ Pago 005	9,94	816.229.645,49	-	Editar

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8114226
Proveedor A.Z Proyectos Educativos SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ ACTA DE APROBACIÓN COMITE.pdf	ACTA DE APROBACIÓN COMITE.pdf	Descargar Detalle
☐ ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle
☐ ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGO LICITACION.pdf	ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGO LICITACION.pdf	Descargar Detalle
☐ AVISO CONVOCATORIA LEY 80.pdf	AVISO CONVOCATORIA LEY 80.pdf	Descargar Detalle
☐ AVISO CONVOCATORIA.pdf	AVISO CONVOCATORIA.pdf	Descargar Detalle

☐	AVISO DE CONVOCATORIA - 2.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA - 2.pdf	Descargar Detalle
☐	BP.pdf	BP.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 7625 SPGR.pdf	CDP 7625 SPGR.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVOCATORIA DE VEEDURIA.pdf	CONVOCATORIA DE VEEDURIA.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO.pdf	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA TECNICA COMITE DE CONTRATACION.pdf	FICHA TECNICA COMITE DE CONTRATACION.pdf	Descargar Detalle
☐	PROYECTO DE PLIEGOS.pdf	PROYECTO DE PLIEGOS.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA DE COMITE - RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf	FICHA DE COMITE - RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf	Descargar Detalle
☐	RTA OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGOS OBSERVADO.pdf	RTA OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGOS OBSERVADO.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE APROBACION COMITE DE CONTRATACION PLIEGO DEFINITIVO.pdf	ACTA DE APROBACION COMITE DE CONTRATACION PLIEGO DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO AJUSTADO - FINAL.pdf	ESTUDIO PREVIO AJUSTADO - FINAL.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA DE COMITE DE CONTRATACION RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf	FICHA DE COMITE DE CONTRATACION RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf	Descargar Detalle
☐	PLIEGOS DEFINITIVO REGALIAS 2025 LICITACION PUBLICA.pdf	PLIEGOS DEFINITIVO REGALIAS 2025 LICITACION PUBLICA.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE APERTURA LP-06-2025.pdf	RESOLUCION DE APERTURA LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RESPUESTA A OBSERVACIONES LP-06-2025.pdf	RESPUESTA A OBSERVACIONES LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA AUDIENCIA DE ACLARACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.pdf	ACTA AUDIENCIA DE ACLARACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.pdf	Descargar Detalle
☐	ADENDA LP-06-2025.pdf	ADENDA LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	Observaciones a pliegos definitivos - A.Z Proyectos Educativos SAS.pdf	Observaciones a pliegos definitivos - A.Z Proyectos Educativos SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	Observaciones al pliego de condiciones definitivo - EUONIA SAS.pdf	Observaciones al pliego de condiciones definitivo - EUONIA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO.pdf	RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE EVALUACION JURIDICA No. SE-LP-06-2025.pdf	ACTA DE EVALUACION JURIDICA No. SE-LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE EVALUACION TECNICA No. SE-LP-06-2025.pdf	ACTA DE EVALUACION TECNICA No. SE-LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE DESIGNACION COMITE DE EVALUACION.pdf	RESOLUCION DE DESIGNACION COMITE DE EVALUACION.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTUALIZACION AL INFORME TECNICO DE LA EVALUACION DE OFERTAS.pdf	ACTUALIZACION AL INFORME TECNICO DE LA EVALUACION DE OFERTAS.pdf	Descargar Detalle
☐	PROPUESTA GANADORA A.Z. PROYECTOS EDUCATIVOS.zip	PROPUESTA GANADORA A.Z. PROYECTOS EDUCATIVOS.zip	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	Descargar Detalle

E-12482-1

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 Nro.13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Calle 19 Nro.13-17
Código postal 00006

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8114226

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
						Precio total estimado 8.252.830.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 8.211.565.850,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	86141700	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	8.252.830.000,00	8.211.565.850,00	8.252.830.000,00	8.211.565.850,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO AL CLAUSADO AZ PROYECTOS EDUCATIVOS - REGALIAS 2025.pdf	ANEXO AL CLAUSADO AZ PROYECTOS EDUCATIVOS - REGALIAS 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DORA LUZ [illegible]	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42007611.	Guardar y notificar

YYUSTI-0246086708480S-1112112-00199761 9-A

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DORA LIGIA AGUDELO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42007611.	Guardar y notificar	-12482-1

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ	25/07/2025 1:09:09 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ
Supervisor	William Fernando Tamayo Espitia	25/07/2025 1:09:09 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ
Ordenador del pago	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ	25/07/2025 1:09:09 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☑ Sí ☐ No *	8.211.565.850
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		8.211.565.850

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660076	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	7625	2024003660076	CDP	Generado	8.252.830.000 COP	8.252.830.000 COP	8.211.565.850 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2101	CDP	No se ha iniciado		8.211.565.850 COP	12-23-22-010700-09-94	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -









	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Educación GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ANEXO AL CLAUSULADO LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 0	Vigencia: 10-2022

2482-1

Licitación Pública No. SE-LP-06-2025 – Contrato SECOP II No. CO1.PCCNTR.8114226

MODALIDAD **LICITACIÓN PÚBLICA**
TIPO DE CONTRATO **Prestación de Servicios**
CONTRATISTA **A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S**
NIT **900789964-6**
VALOR DEL CONTRATO **$8.211.565.850**
y VALOR A AFECTAR:
RUBRO PRESUPUESTAL CDP Y FECHA: **$8.252.830.000**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
CDP No. 2101 Fecha: 23/04/2025	Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201005**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL **$ 1.436.576.310,00**
	Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201074**	**$1.625.264.680,00**
	Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**	**$ 5.094.570.000,00**

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Código postal 660004

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Educación** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** 2482-1 **ANEXO AL CLAUSULADO LICITACIÓN PÚBLICA**
Versión: 0	Vigencia: 10-2022

Licitación Pública No. SE-LP-06-2025 – Contrato SECOP II No. CO1.PCCNTR.8114226

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
	Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 55.154.860,00**
CDP 7625 Fecha: 23/04/2025	00AR-2201-0700-2024-00366-0076	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.252.830.000,00**
TOTAL A AFECTAR:		*$8.211.565.850*

Los suscritos: **DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 42007611 de Dosquebradas, actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de **Secretaria de Educación**, debidamente facultado para contratar según Decreto Nro. 0012 del 02 de enero de 2024 y al manual de contratación Decreto 0172 del 11 de marzo de 2022, capitulo Noveno "Disposiciones Especiales", quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** y de otra parte, **AZ PROYECTOS EDUCATIVOS SAS,** identificada con NIT No. 900789964-6, representada legalmente por AMAN DE JESUS PRESTON CRUZ, identificado con **CC N° 10.013.458,** expedida en Pereira y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y **CONSIDERANDO: 1**. Que mediante Resolución No. 1474 del 25 de junio de 2025, se dio apertura al proceso de licitación no. SE-LP-06-2025., resolución emanada de la Secretaria de Educación Departamental, como Ordenadora del Gasto, cuyo objeto es IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LA EDUCACION INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDCUACION BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO RISARALDA. **2.-** Que el proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo de la Licitación Pública No. SE-LP-06-2025, estuvo a disposición de los interesados para que presentaran observaciones al mismo, conforme a lo dispuesto en el

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Código postal 660004

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

cronograma del proceso. **3.-** Que recibidas las observaciones presentadas por los interesados a través de la plataforma SECOP II, a éstas se dio respuesta oportuna y su debida publicación en el SECOP II. **4.-** Que según acta de cierre en la plataforma SECOP II para la Licitación Pública No. SE-LP-06-2025, se presentaron dos (2) ofertas. **5.-** Que mediante Resolución No. 1726 del 22 de julio de 2025, se adjudicó el Contrato a **AZ PROYECTOS EDUCATIVOS SAS**, identificada con NIT No. 900789964-6, representada legalmente por AMAN DE JESUS PRESTÓN CRUZ, identificado con CC N° 10.013.458, expedida en Pereira, por **OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.211.565.850) MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO,** más todos los gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar. **6.-** Que todos los documentos que soportan el Proceso se anexan y forman parte esencial del presente documento y, por tanto, obligan a las partes a cumplir su contenido o estipulaciones. **7.** Que el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA – OBJETO:** "IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LA EDUCACION INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDCUACION BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO RISARALDA". **PARAGRAFO I:** Las demás condiciones se encuentran contenidas en los pliegos de condiciones que sirvieron de base para la LICITACIÓN PÚBLICA No. SE-LP-06-2025, y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, documentos que forman parte integral del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: GENERALES: 1. **PARAFISCALES: Persona Jurídica**. Los Contratistas están en la obligación del pago de la Seguridad Social y de los parafiscales durante el tiempo de ejecución del Contrato. Lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. **Cambios de Personal.** En caso de que durante la ejecución del Contrato alguno de los profesionales ofrecidos requiera ser cambiado, será necesario reemplazarlo por otro igual o de mayor experiencia al inicialmente contratado y deberá ser previamente aprobado por la secretaria de Educación. El Departamento de Risaralda, Secretaria de Educación, se reserva el derecho de solicitar cambios en el personal vinculado al Contrato 3. *Asesores o Subcontratos: El Contratista podrá contratar los servicios de Asesores externos o Subcontratar ciertas actividades con firmas especializadas, siempre y cuando ponga en consideración este hecho a la Supervisión antes de producirse, y previa la presentación de documentos en donde se indique claramente el objeto y alcance del trabajo que desarrollará. Sin embargo, el hecho que ponga en conocimiento no implica responsabilidad por parte de la Secretaría de Educación. El no cumplimiento de los*

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

compromisos asumidos por los Asesores o Subcontratistas no será causal de ampliación en plazo o en monto del Contrato. La calidad y el cumplimiento de las labores ejecutadas por Subcontratistas será responsabilidad exclusiva del Contratista, que suscriba el contrato con el Departamento, lo mismo que la relación laboral o legal que se genere 4. **EL CONTRATISTA** Se compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de Risaralda. 4. **EL CONTRATISTA** está obligado a la presentación de informes con los debidos soportes conforme a las actividades presentes en el contrato. 5. **EL CONTRATISTA** se compromete a diligenciar conjuntamente con la Supervisión, la evaluación de proveedores, conforme a las obligaciones y documentación solicitada. 6. **EL CONTRATISTA** durante la ejecución del contrato, deberá mantener contratado el personal con discapacidad que haya sido demostrado mediante la certificación emitida por el Ministerio del Trabajo (Cumplimiento del artículo 13 numeral 8 de la ley 1618 de 2013) y requerida para la asignación de puntaje en los criterios de selección. Situación que será verificada por el supervisor del contrato. **EL CONTRATISTA** deberá contar con usuario activo en la plataforma SECOP II. 7) Suscribir el acta de inicio. 8) **EL CONTRATISTA** se compromete a presentar los debidos soportes al supervisor y que sean solicitados tanto por la Gobernación de Risaralda, como por cualquier órgano de control. 9) La ejecución del objeto contractual correrá por cuenta y riesgo del contratista. 10) Parafiscales. Los Contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del Contrato, ellos son: EPS, Pensión, ARL, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar. Esto en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Según el caso. 5) **EL CONTRATISTA** se compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de Risaralda.

ESPECIFICAS: El contratista se obliga con el Departamento de Risaralda a dar cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas, teniendo en cuenta los factores de calidad ofertados en la presentación de la propuesta durante la etapa de selección:

1. Identificación de recursos educativos gratuitos existentes para fortalecer la educación inclusiva. Entregando un Mapa estratégico con la recolección de recursos existentes en

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

el portal Colombia Aprende que fortalecen la educación inclusiva de los niños y niñas de básica primaria.

2. Entregar las herramientas tecnológicas para mejorar las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva en básica primaria.

- Entrega de tabletas para el correcto funcionamiento de las herramientas digitales. (1500 tabletas, distribución de acuerdo a cantidad de estudiantes con discapacidad por sede beneficiada y el total de estudiantes a impactar). TENER EN CUENTA LOS FACTORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON ESTE ITEM (128 GB)
- Entrega de herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación que potencie la atención, memoria, habilidad espacial, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva con dispositivo capturador de atención y carga mental para mejorar las funciones cognitivas y el proceso de enseñanza-aprendizaje. (150 dispositivos, distribución de acuerdo a cantidad de estudiantes con discapacidad por sede beneficiada y el total de estudiantes a impactar).
- Entrega de herramienta pedagógica basada en tecnología para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportadas en gamificación para fortalecer las habilidades cognitivas y favorecer la educación inclusiva en básica primaria. (1.500 licencias, distribución de acuerdo a cantidad de estudiantes con discapacidad por sede beneficiada y el total de estudiantes a impactar).
- Entrega de kit integral para el aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad visual. (50 kits). TENER EN CUENTA LOS FACTORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON ESTE ITEM (10 KITS MAS=60 KITS)

3. Uso potencial de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje significativo en el marco de la educación inclusiva.

- Realizar un encuentro departamental "Inclusión en la educación" para realizar la apertura del proyecto, abordando temáticas para la sensibilización de docentes de educación básica primaria sobre discapacidad y educación inclusiva con el objetivo de facilitar, potenciar y estimular los procesos de aprendizaje contemplando las diferentes discapacidades. (250 docente de aula capacitados, 5 por sede beneficiada, más docentes de apoyo y psico-orientadores).
- Realizar un curso de inclusión con enfoque en discapacidad para docentes en modalidad presencial orientados por especialistas en discapacidad y entrega de guías de atención

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

según los tipos de discapacidad. (250 docente de aula capacitados, 5 por sede beneficiada, más docentes de apoyo y psico-orientadores).

- Realizar la transferencia tecnológica y pedagógica en la herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación que potencia habilidades de memoria, atención, habilidad espacial, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva y en el uso y apropiación de dispositivos capturador de atención y carga mental para mejorar funciones cognitivas y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad intelectual. (250 docentes de aula más docentes de apoyo y psico-orientadores).
- Realizar la transferencia pedagógica y didáctica en la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en gamificación para fortalecer las habilidades cognitivas de la educación inclusiva. (250 docente de aula capacitados, 5 por sede beneficiada, más docentes de apoyo y psico-orientadores).
- Desarrollar un programa de acompañamiento a los docentes de las instituciones educativas y sus sedes en la implementación de las herramientas tecnológicas y pedagógicas soportadas en neurociencia y gamificación para fortalecer las habilidades cognitivas de los estudiantes con discapacidad intelectual. Incluye plataforma LMS para la conformación de comunidad educativa digital.
- Realizar una charla de sensibilización en inclusión de niños en condición de discapacidad enfocada en los acudientes y/o cuidadores. (35 charlas beneficiando a los acudientes y/o cuidadores).

4. Sistematización de avances y resultados para la generación de planes de mejora en las instituciones educativas.

- Entregar una aplicación para la sistematización del PIAR que permita facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad del proceso educativo del estudiante.
- Implementación de la señalización adecuada en lengua de señas y braille en las 50 sedes educativas beneficiadas como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables.
- Video dirigido a la comunidad con discapacidad auditiva en lenguaje de señas para la promoción de normas de convivencia, derechos y deberes básicos dentro de las instituciones educativas, subtitulado, locutado e interpretado por un profesional en el área.

CLAUSULA TERCERA – VALORES ADJUDICADOS: El presente contrato se ejecutará a precios unitarios basados en las condiciones técnicas establecidas en el ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA del proceso, y en la propuesta económica presentada por el contratista,

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

2482-1

Licitación Pública No. SE-LP-06-2025 – Contrato SECOP II No. CO1.PCCNTR.8114226

así:

Actividad	Entregable	Cantidad	Valor incluido IVA
Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva.	Mapa	1	$ 95.936.915
Compra y distribución de tabletas para el correcto funcionamiento de las herramientas digitales en educación inclusiva	Dotación de tabletas	1500	$ 1.462.650.000
Dotación de herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación que potencie la atención, memoria, habilidad espacial, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva con dispositivo capturador de atención y carga mental para mejorar las funciones cognitivas y el proceso de enseñanza-aprendizaje	Dispositivo capturador de atención y carga mental.	150	$ 1.033.675.650
Adquisición de herramienta pedagógica basada en tecnología para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportadas en gamificación para fortalecer las habilidades cognitivas y favorecer la educación inclusiva en básica primaria	Licencias	1500	$ 2.537.250.000
Adquisición de kit integral para el aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad visual	Kit integral	50	$ 35.521.500
Encuentro departamental "inclusión en la educación" para realizar la apertura del proyecto, abordando temáticas para la sensibilización de docentes de educación básica primaria sobre discapacidad y educación inclusiva.	Formación a docentes	250 docentes docentes, cocentes de apoyo y psicorientadores	$ 482.301.301
Curso de inclusión con enfoque en discapacidad para docentes en modalidad presencial orientados por especialistas en discapacidad.	Formación a docentes	250 docentes docentes, cocentes de apoyo y psicorientadores	$ 310.742.554
Transferencia tecnológica y pedagógica en la herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación para potenciar las habilidades de memoria, atención, habilidad espacial, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva. Además, en el uso y apropiación de dispositivos capturador de atención y carga mental.	Formación a docentes	250 docentes docentes, docentes de apoyo y psicorientadores	$ 104.359.384
Transferencia pedagógica y didáctica en la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en gamificación para fortalecer las habilidades cognitivas de la educación inclusiva.	Formación a docentes	250 docentes docentes, docentes de apoyo y psicorientadores	$ 104.359.384
Programa de acompañamiento a los docentes de las instituciones educativas y sus sedes en la implementación de las herramientas tecnolócias y pedagógicas soportadas en neurocicencia y gamififcación para fortalecer las habilidades cognitivas de los estudiantes con discapacidad intelectual (Fase 1 y 2)	Visitas de acompañamiento fase 1	200	$ 111.329.284
	Visitas de acompañamiento fase 2	350	$ 194.826.246
Plataforma LMS para la gestión y construcción de comunidad digital.	LMS	1	$ 134.325.000
Charla de sensibilización en inclusión de niños en condición de discapacidad enfocada en los cuidadores.	Charla educativa	1	$ 174.895.204
Sistematización del PIAR que permite facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad del proceso educativo del estudiante con discapacidad.	PIAR sistematizado	1	$ 449.939.000
Implementación de la señalización en lengua de señas y braille como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables.	Instituciones con señalización en lenguajes de señas y braille	50	$ 233.231.761
Video dirigido a la comunidad sorda en lenguaje de señas para la promoción de derechos y deberes básicos de convivencia dentro de la institución educativa.	Video institucional	1	$ 133.302.667
Equipo de trabajo especializado para la planeación y ejecución de actividades pedagógicas que aportan mejoras a la educación inclusiva.	Profesionales encargados de las capacitaciones, charlas y diseño de actividades.	TODOS LOS DE LA FICHA TECNICA	$ 612.920.000
	Total prepuesto		8.211.565.850

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de iniciación del Contrato. **CLAUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DEL PAGO:** El presente contrato se estima para los efectos fiscales en la suma de: **OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.211.565.850) MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO,** más todos los gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar. El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de esta Licitación de la siguiente forma:

- Un **primer pago** por valor de Cuatrocientos diez millones quinientos setenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos ($410.578.293) M/cte. Contra la entrega de la certificación de

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

contratación del equipo del proyecto y la entrega del cronograma de actividades a desarrollar

- Un **segundo pago** con valor de Dos mil ochenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil novecientos quince pesos ($ 2.085.936.915) M/cte, previa la entrega de:
  - Informe de la Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva.
  - 1500 Tablets entregadas en el almacén de la Gobernación de Risaralda
  - 150 dispositivos capturador de atención y carga mental para mejorar funciones cognitivas y el proceso de aprendizaje, entregados en el almacén de la Gobernación de Risaralda

- Un **tercer pago** con valor de Tres Mil setenta y nueve millones noventa y siete mil ciento cincuenta Pesos ($3.079.097.150) M/cte previa la entrega de:
  - Certificado de licenciamiento para las 1500 licencias de herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación.
  - Informe de instalación de la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación en las 1500 tablets.
  - Entrega de los 50 kit integral para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual en el Almacén de la Gobernación de Risaralda.

- Un **cuarto pago** con valor de Ochocientos Setenta y cuatro millones doscientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos ($874.215.685) M/cte, previa la entrega de:
  - Realización del encuentro departamental "Inclusión en la educación" para realizar la apertura del proyecto, abordando temáticas para la sensibilización de docentes de educación básica primaria sobre discapacidad y educación inclusiva.
  - Implementación de la Plataforma LMS para la gestión y construcción de comunidad digital.
  - Realización de la transferencia tecnológica y pedagógica para docentes sobre el uso y apropiación de dispositivos capturador de atención y carga mental.
  - Certificación donde conste que el equipo de trabajo especializado ha estado contratado por tres meses.

- Un **quinto pago** con valor de Ochocientos dieciséis millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho pesos ($ 816.473.428) M/cte correspondiente a la entrega previa de:
  - Implementación de la aplicación para la Sistematización del PIAR que permite facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad del proceso educativo del estudiante con discapacidad.
  - Implementación de la señalización en lengua de señas y braille como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables en las 50 sedes educativas seleccionadas

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

- Entrega del Video dirigido a la comunidad con discapacidad auditiva en lenguaje de señas para la promoción de derechos y deberes básicos de convivencia dentro de la institución educativa.

• Un **sexto pago** por valor de Quinientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil ciento cuarenta y un pesos ($ 589.997.141) M/cte, previa la entrega previa la entrega de:

- Realización del Curso de inclusión con enfoque en discapacidad para docentes en modalidad presencial orientados por especialistas en discapacidad.
- Realización de la Transferencia tecnológica y pedagógica para docentes en la herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación.
- Realización de Charla de sensibilización en inclusión de niños en condición de discapacidad enfocada en los cuidadores.

• Un **séptimo pago** con valor de Trescientos Cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y ocho Pesos ($355.267.238) previa la entrega de:

- Informe final con la realización de todas las actividades del proyecto
- Archivo documental con evaluaciones realizadas por el 70% de los docentes participantes del proyecto .
- Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción de todas las obligaciones de proyecto.
-

CLAUSULA SEXTA – SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del valor del presente contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el presupuesto Departamental para la vigencia del 2025, bajo los siguientes rubros:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
CDP No. 2101 Fecha: 23/04/2025	Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: 2201005	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL **$ 1.436.576.310,00**

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

Licitación Pública No. SE-LP-06-2025 – Contrato SECOP II No. CO1.PCCNTR.8114226

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
	Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201074**	**$1.625.264.680,00**
	Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**	**$ 5.094.570.000,00**
	Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 55.154.860,00**
CDP 7625 Fecha: 23/04/2025	00AR-2201-0700-2024-00366-0076	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.252.830.000,00**
TOTAL		$ 8.211.565.850

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Código postal 660004

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

CLAUSULA SÉPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del CONTRATO que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos del 15 al 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA OCTAVA: MULTAS:** En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas y aceptadas, EL DEPARTAMENTO impondrá al CONTRATISTA multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del Contrato por cada día de mora. **CLÁUSULA NOVENA - PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o que éste no esté de acuerdo con lo pactado, deberá pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, cobro que se hará en el acta de liquidación del mismo, tomando si es del caso del saldo a favor del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO:** En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones pactadas y aceptadas, el Departamento adelantará el proceso jurídico pertinente, conforme a la Ley. **CLAUSULA DECIMA - SUPERVISION:** Será ejercida por un funcionario, designado por el Ordenador del gasto para el efecto, a quien se le hará saber que el proceso contractual está a disposición en la Secretaría Administrativa; el supervisor manifiesta conocer la responsabilidad civil, penal y disciplinariamente que se deriva del ejercicio de la supervisión. El supervisor realizará la verificación del pago de parafiscales, salud y pensión. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - DECLARACION ESPECIAL: EL CONTRATISTA** declara bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en las normas legales vigentes y que no ha sido objeto de declaratoria de caducidad en otros contratos, ni responsable fiscal en los últimos cinco (5) años. Además, que no ha sido objeto de multas por incumplimiento de las obligaciones con el Sistema Nacional de Seguridad Social. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDACION DEL CONTRATO** La liquidación del CONTRATO se hará entre **EL CONTRATISTA** el Representante Legal o su delegado y el Supervisor dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo del CONTRATO, mediante acta en que conste que: **a.** El cumplimiento de las obligaciones mutuas **b.** Certificado del supervisor designado, en que conste que el objeto del CONTRATO se recibió a entera satisfacción. **c.** La verificación a la que hace referencia el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente CONTRATO, se fija como domicilio de las partes la ciudad de Pereira, Dirección: CALLE 14 NOR. 23-72 OFICINA 801, Teléfono 3112614, correo electrónico azuluagac@hotmail.com. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CESION:** Le queda expresamente prohibido al CONTRATISTA ceder en todo o en parte las obligaciones que le impone o los derechos que le confiere este Contrato, sin previa autorización del DEPARTAMENTO expresamente por escrito. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - VARIACIONES DE ACTIVIDADES Y COSTO**: Cuando sea necesario modificar el valor convenido se adicionará el contrato, sin que se exceda del porcentaje permitido por las leyes y reglamentos sobre la cuantía originalmente pactada más los ajustes que se hubieran causado, las adiciones al valor requerirán que se tenga previamente la disponibilidad presupuestal y posterior registro presupuestal. Las modificaciones relacionadas al plazo quedarán

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

perfeccionadas con la firma del documento que así exprese. Tanto las adiciones como las prórrogas constarán en un acta firmada entre **EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA** y requerirán de las solemnidades usuales en los contratos. Éstas solo podrán ejecutarse una vez modificadas y aprobadas las garantías otorgadas. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El presente CONTRATO se dará por terminado en los siguientes casos: El contrato se entenderá terminado, en los siguientes eventos **II)** Por decisión Legal ó Judicial **III)** Vencimiento del plazo pactado. **IV)** Mutuo acuerdo de las partes. **V)** Cumplimiento anticipado del objeto del contrato. **VI)** Las demás causas de terminación dispuesta en la ley. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - SEGURIDA SOCIAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA** debe dar cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de parafiscales. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - LEGISLACIÓN APLICABLE:** Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los Decretos reglamentarios y demás normas relacionadas con la materia. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PÓLIZAS DE GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga para con EL DEPARTAMENTO a constituir una póliza de una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, con domicilio o sucursal en Pereira, que incluya: **A) Cumplimiento:** Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato. **B) Calidad del Servicio:** Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y ocho 8 meses más. **C) Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales.** Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. D) **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.** El valor de estas garantías será del Diez (10%) del valor del contrato. Su vigencia deberá ser por el término del contrato y un año más.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - EL CONTRATISTA Autoriza al DEPARTAMENTO para que le deduzca del pago que se le realice por concepto del presente contrato los siguientes valores:

TASA O ESTAMPILLA	BASE GRAVABLE	APLICA SI/NO	FORMA DE PAGO
Estampilla Pro Cultura	1,5%	**SI**	Persona Natural: Será descontado en el primer pago que se realice al contratista. (Par. 1 Art. 248 Estatuto de Rentas) Persona jurídica: Será descontado ó retenido en cada cuenta y orden de pago. (Par. 2 Art. 248 Estatuto de

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

Licitación Pública No. SE-LP-06-2025 – Contrato SECOP II No. CO1.PCCNTR.8114226

			Rentas)
Estampilla Pro Desarrollo	2.0%	**SI**	Persona Natural: Será descontado en el primer pago que se realice al contratista. (Par. 1 Art. 214 Estatuto de Rentas) Persona jurídica: Será descontado o retenido en cada cuenta y orden de pago. (Par. 2 Art. 214 Estatuto de Rentas)
Estampilla Universidad Tecnológica de Pereira hacia el III Milenio	1.0%	**SI**	Persona Natural: Será descontado en el primer pago que se realice al contratista. (Par. 1 Art. 238 Estatuto de Rentas) Persona jurídica: Será descontado o retenido en cada cuenta y orden de pago. (Par. 2 Art. 238 Estatuto de Rentas)
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	3%	**SI**	Persona Natural: Será descontado en el primer pago que se realice al contratista. (Par. 1 Art. 222 Estatuto de Rentas) Persona jurídica: Será descontado o retenido en cada cuenta y orden de pago. (Par. 2 Art. 222 Estatuto de Rentas)
Tasa por deporte y recreación – PARA CONTRATOS CON PERSONA JURIDICA	2.5%	**SI**	Será descontado o retenido en cada comprobante de egreso u orden de pago.
Estampilla pro hospitales universitarios – (contratos celebrados en la	2%	**NO**	Persona Natural: Será descontado en el primer pago que se realice al contratista.

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Código postal 660004

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

Licitación Pública No. SE-LP-06-2025 – Contrato SECOP II No. CO1.PCCNTR.8114226

Secretaría Departamental de Salud, y en las entidades Descentralizadas del orden Departamental y Municipal).			(Par. 1 Art. 229 Estatuto de Rentas) Persona jurídica: Será descontado o retenido en la cuenta y orden de pago. (Par. 2 Art. 229 Estatuto de Rentas)
Retención en la fuente		Sobre el valor de cada pago se retendrá el valor establecido en el estatuto tributario.	
Retención de Industria y Comercio		Se realizará sobre cada pago en aquellos casos que determine la ley	
Retención en la fuente seguridad social		Se realizará sobre cada pago de acuerdo a los plazos y criterios establecidos en el Decreto 1273 de 23 de Julio de 2018 y demás normas que la modifiquen o sustituyan	
Impuesto del Timbre	0,5%	En los casos que determinó el Gobierno Nacional – Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 y parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario	

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertas actividades del objeto del presente Contrato, éstos se entienden celebrados bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. El no cumplimiento de los compromisos asumidos por los Asesores o Subcontratistas, no será causal de ampliación en plazo o en monto del Contrato. La calidad y el cumplimiento de las labores ejecutadas por Subcontratistas será responsabilidad exclusiva del Contratista, que suscriba el contrato con el Departamento, lo mismo que la relación laboral o legal que se genere. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD DEL DEPARTAMENTO** El contratista mantendrá indemne al DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO:** Este contrato se entiende perfeccionado una vez firmado por las partes y cuente con el registro presupuestal de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 111/96. Podrá empezarse a ejecutar una vez aprobadas las pólizas que se requieren en el

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Código postal 660004

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

contrato y firmada el acta de inicio. **PARAGRAFO: EL CONTRATISTA** dispone de un término de dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación, para que se presente en la Secretaría de Administrativa a suscribir el contrato. El Contratista dispone de dos (2) días hábiles para que allegue las garantías solicitas, igualmente dispone de dos (2) días hábiles, para que firme el acta de inicio, después de aprobadas las garantías. En caso contrario. **EL DEPARTAMENTO** queda liberado de todo compromiso para con **EL CONTRATISTA** en relación con este contrato.

Proyectó: Fernanda Duque López
Abogada contratista SED 2025

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Código postal 660004

YYUSTI-02460887084805-1112112-001997619-A

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2101

Fecha expedición 23/04/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025 Valor Total **8.252.830.000,00**

Son: Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Pesos M/Cte.

Objeto CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

Nro. Doc relacionado 2352

Valor **1.436.576.310,00**

Rubro **2.3.22.01.0700.09** **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo **12** **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Fondo **94** **00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL**

Proyecto **2024003660076** **IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Código Programático Inversion CPI: **2201005** **Documentos de lineamientos técnicos**

Código CPC	Descripción	Valor

Valor **1.625.264.680,00**

Rubro **2.3.22.01.0700.09** **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo **12** **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Fondo **94** **00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL**

Proyecto **2024003660076** **IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Código Programático Inversion CPI: **2201074** **Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media**

Código CPC	Descripción	Valor

Valor **5.094.570.000,00**

Rubro **2.3.22.01.0700.09** **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo **12** **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Fondo **94** **00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL**

Proyecto **2024003660076** **IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Código Programático Inversion CPI: **2201070** **Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados**

Código CPC	Descripción	Valor

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2101

Fecha expedición 23/04/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025 Valor Total **8.252.830.000,00**

Son: Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Pesos M/Cte.

Objeto CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

Valor **96.419.010,00**

Rubro **2.3.22.01.0700.09** **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo **12** **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Fondo **94** **00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL**

Proyecto **2024003660076** **IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Código Programático Inversion CPI: **2201048** **Servicios de información en materia educativa**

Código CPC	Descripción	Valor

FIRMADO

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460789134331-1039629-001874150

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllozano	LUIS MANUEL LOZANO MERLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-23-10:44 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllozano	LUIS MANUEL LOZANO MERLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-23-10:44 a. m.	

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	7625	**Fecha Registro:**	2025-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	8.252.830.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	8.252.830.000,00	**Saldo x Comprometer:**	8.252.830.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	7625	**Fecha Registro:**	2025-04-23	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**
02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	00AR-2201-0700-2024-00366-0076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	Nación	AR66000	CSF	2025-04-23				
					Total:	8.252.830.000,00	0,00	8.252.830.000,00	8.252.830.000,00

Objeto:	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Firma Responsable

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PEREIRA, RISARALDA, 03/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS** con **NIT 900.789.964-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 126370220124

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

WTAMAYO-02460901154505-1121601-002012363-A
WTAMAYO-02460902074757-1121601-002012950-A
WTAMAYO-02460902074758-1121601-002013045-A
WTAMAYO-02460902074759-1121601-002013106-A
WTAMAYO-02460902074800-1121601-002013144-A
WTAMAYO-02460902074801-1121601-002013162-A
WTAMAYO-02460902074801-1121601-002013179-A
WTAMAYO-02460902074802-1121601-002013212-A
WTAMAYO-02460902074802-1121601-002013195-A
WTAMAYO-02460902074803-1121601-002013229-A
WTAMAYO-02460902212335-1121601-002015486-A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **SECRETARIA DE HACIENDA** **Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS** **Subproceso: RECAUDO y PAGOS** **Registro Cuenta Bancaria Contratista**
Versión: 2	Vigencia : 02 - 2022

INFORMACION GENERAL

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	**AZ PROYECTOS EDUCATIVOS SAS**
NIT	**900789964-6**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**AMAN DE JESUS PRESTON CRUZ**
CEDULA	**10.013.458**
DIRECCION	**CALLE 14 #23-72 OFICINA 801. EDIFICIO ALTURIA**
TELEFONO	**606-3112614**
CORREO ELECTRONICO	azproyectoseducativos@gmail.com

INFORMACION DE CUENTA BANCARIA

ENTIDAD FINANCIERA	**DAVIVIENDA**
TIPO DE CUENTA	**AHORROS**
DENOMINACION	
NUMERO	**126370220124**

Nota: En el caso que el contrato pacte Anticipo, se deberá registrar la cuenta bancaria para su manejo, en formato diferente al registro de la cuenta bancaria para el pago de Actas

A. Preston C.	
Firma del Contratista	**Vo.Bo. Ordenador del Gasto**

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Gestión	Fecha	Responsabe
Recibo Contabilidad		
Fecha registro SIIF WEB		
Fecha Registro SPGR (Si aplica)		
No. Radicado SPGR (Si aplica)		

WTAMAYO-02460901154505-1121601-002012363-A
WTAMAYO-02460902074757-1121601-002012950-A
WTAMAYO-02460902074758-1121601-002013045-A
WTAMAYO-02460902074759-1121601-002013106-A
WTAMAYO-02460902074800-1121601-002013144-A
WTAMAYO-02460902074801-1121601-002013162-A
WTAMAYO-02460902074801-1121601-002013179-A
WTAMAYO-02460902074802-1121601-002013212-A
WTAMAYO-02460902074802-1121601-002013195-A
WTAMAYO-02460902074803-1121601-002013229-A
WTAMAYO-02460902212335-1121601-002015486-A

Adjudicar Certificación Bancaria

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Educación** **GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 001 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1 PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En la instalaciones de la Gobernación de Risaralda se reunieron William Fernando Tamayo Espitia en calidad de Supervisor y Amán de Jesús Preston Cruz representante legal de A.Z Proyectos Educativos SAS en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Licitación Publica No interno : 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS
NIT O CEDULA	900.789.964-6
REPRESENTANTE LEGAL	AMÁN DE JESÚS PRESTON CRUZ.
CEDULA	10.013.458
IMPUTACIONES	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**: **CDP 2101 del 23/04/2025:**

RUBRO PRESUPUESTAL	**SECRETARÍA Y VALOR**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201005**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL **$ 1.436.576.310,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12	

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902072616-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

ACTA No. 001 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1 PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201074**	**$1.625.264.680,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**	**$ 5.094.570.000,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 94.419.010,00**

CDP 7625 DEL 23/04/2025:

RUBRO PRESUPUESTAL	**SECRETARÍA Y VALOR**
00AR-2201-0700-2024-00366-0076	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.252.830.000,00**
TOTAL AFECTAR	*$8.211.565.850.oo*

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

RP 4409 DEL 30/07/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL	**SECRETARÍA Y VALOR**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902072616-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

ACTA No. 001 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1 PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201005**	**$ 1.436.576.310,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201074**	**$1.625.264.680,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**	**$ 5.094.570.000,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 55.154.860,00**

RP 7825 DEL 30/07/2025:

RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
00AR-2201-0700-2024-00366-0076	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.211.565.850,00**

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902072616-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

ACTA No. 001 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1 PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

PLAZO INICIAL	12 meses
FECHA DE INICIACION	30/07/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29/07/2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	29/07/2026
VALOR INICIALCONTRATO	OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO $8.211.565.850.oo
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO $8.211.565.850.oo
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	- **Un primer pago** por valor de Cuatrocientos diez millones quinientos setenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos ($410.578.293) M/cte. Contra la entrega de la certificación de contratación del equipo del proyecto y la entrega del cronograma de actividades a desarrollar - • **Un segundo pago** con valor de Dos mil ochenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil novecientos quince pesos ($ 2.085.936.915) M/cte, previa la entrega de: -

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902072616-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

Informe de la Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva. - 1500 Tablets entregadas en el almacén de la Gobernación de Risaralda - 150 dispositivos capturador de atención y carga mental para mejorar funciones cognitivas y el proceso de aprendizaje, entregados en el almacén de la Gobernación de Risaralda

- • **Un tercer pago** con valor de Tres Mil setenta y nueve millones noventa y siete mil ciento cincuenta Pesos ($3.079.097.150) M/cte previa la entrega de: - Certificado de licenciamiento para las 1500 licencias de herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación. - Informe de instalación de la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación en las 1500 tablets. - Entrega de los 50 kit integral para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual en el Almacén de la Gobernación de Risaralda.
- • **Un cuarto pago** con valor de Ochocientos Setenta y cuatro millones doscientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902072616-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

($874.215.685) M/cte, previa la entrega de: - Realización del encuentro departamental "Inclusión en la educación" para realizar la apertura del proyecto, abordando temáticas para la sensibilización de docentes de educación básica primaria sobre discapacidad y educación inclusiva. - Implementación de la Plataforma LMS para la gestión y construcción de comunidad digital. - Realización de la transferencia tecnológica y pedagógica para docentes sobre el uso y apropiación de dispositivos capturador de atención y carga mental. - Certificación donde conste que el equipo de trabajo especializado ha estado contratado por tres meses.

- • **Un quinto pago** con valor de Ochocientos dieciséis millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho pesos ($ 816.473.428) M/cte correspondiente a la entrega previa de: - Implementación de la aplicación para la Sistematización del PIAR que permite facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad del proceso educativo del estudiante con discapacidad. - Implementación de la señalización en lengua de señas y braille como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables en las 50 sedes educativas seleccionadas - Entrega del

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902072616-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

Video dirigido a la comunidad con discapacidad auditiva en lenguaje de señas para la promoción de derechos y deberes básicos de convivencia dentro de la institución educativa.

- • **Un sexto pago** por valor de Quinientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil ciento cuarenta y un pesos ($ 589.997.141) M/cte, previa la entrega previa la entrega de: - Realización del Curso de inclusión con enfoque en discapacidad para docentes en modalidad presencial orientados por especialistas en discapacidad. - Realización de la Transferencia tecnológica y pedagógica para docentes en la herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación. - Realización de Charla de sensibilización en inclusión de niños en condición de discapacidad enfocada en los cuidadores.

• **Un séptimo pago** con valor de Trescientos Cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y ocho Pesos ($355.267.238) previa la entrega de: - Informe final con la realización de todas las actividades del proyecto - Archivo documental con evaluaciones realizadas por el 70% de los docentes participantes del proyecto . - Certificación del supervisor del contrato donde conste

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902072616-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

ACTA No. 001 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1 PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

	el cumplimiento a satisfacción de todas las obligaciones de proyecto.
FECHA DE ELABORACIÓN:	06/08/2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		8.211.565.850
Valor Adición		0
Valor total de actas pagadas	0	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	410.578.293	
Saldo del Contrato sin ejecutar	7.800.987.557	
SUMAS IGUALES	8.211.565.850	8.211.565.850

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C $ 410.578.293

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 30/07/2025 HASTA 06/08/2025

OBSERVACIONES: En el marco del proceso de supervisión al contrato cuyo objeto es la *"Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda"*, se verifica que el contratista A.Z Proyectos Educativos S.A.S ha cumplido con las actividades previstas para el primer hito de ejecución, correspondiente al **5% del avance total**. Para este primer pago, se recibió en formato físico el **cronograma completo de actividades** proyectadas para la ejecución del contrato, así como la **certificación contractual del personal vinculado**, documentos

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902072816-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

que respaldan el desarrollo adecuado del proyecto. Las actividades se han desarrollado dentro del plazo establecido y conforme a las condiciones contractuales, sin que se presenten retrasos ni desviaciones en la inversión correspondiente a esta fase.

ALCANCES

1. Elaboración de acta de contratación del personal que hará parte del proyecto de implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda.

EJECUCION: Para el periodo correspondiente se entregó el certificado del personal contratado, que acredita su participación formal en el proyecto. Este documento es de gran importancia, ya que valida legalmente su rol y establece las bases para participación futura, asegurando que todos los miembros están debidamente incorporados para comenzar sus actividades de esta manera nos permite avanzar con la planificación y la ejecución de las tareas con total seguridad y transparencia.

2. Entrega del cronograma de actividades a desarrollar que harán parte del proyecto de implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primara del departamento de Risaralda.

EJECUCION: En el presente lapso, se llevó a cabo reunión, el propósito principal de este encuentro fue socializar y entregar formalmente el cronograma de actividades que guiará el desarrollo del trabajo. La reunión permitió a todos los miembros del equipo conocer en detalle las fases, hitos y plazos establecidos para la ejecución del proyecto. Se presentó una visión clara y estructurada de las tareas que se deben realizar, las fechas de entrega o realización de actividades esperadas. Esto no solo busca alinear a todos los participantes con los objetivos del proyecto, sino también asegurar que cada uno entienda su rol y la contribución que debe hacer para alcanzar las metas en los tiempos estipulados.

NOTA:

- El suscrito interventor deja constancia de que el contratista A.Z Proyectos Educativos S.A.S ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual

WTAMAYO-02460902060548-1121861-002012864-A
WTAMAYO-02460902074516-1121861-002012894-A
WTAMAYO-02460902074757-1121861-002012966-A
WTAMAYO-02460902074758-1121861-002013052-A
WTAMAYO-02460902074759-1121861-002013114-A
WTAMAYO-02460902074800-1121861-002013146-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013164-A
WTAMAYO-02460902074801-1121861-002013181-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013214-A
WTAMAYO-02460902074802-1121861-002013197-A
WTAMAYO-02460902074803-1121861-002013231-A
WTAMAYO-02460902212335-1121861-002015487-A

denominado “Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda”. A la fecha, se ha ejecutado el 5 % del total del contrato, correspondiente al primer pago.

- El contratista Aman Preston Cruz Representante Legal de A.Z Proyectos Educativos S.A.S declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago Nº 9489663263 del Contratista.



Firma
AMAN DE JESUS PRESTON CRUZ
Contratista



Firma
WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPÍTIA
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Cristina Báez, Contratista Dirección de Cobertura Educativa

AZ PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S
NIT 900.789.964-6
CL 14 23 72 ED ALTURIA OF 801
Tel: 3173316609
Pereira - Colombia
facturacion@azproyectoseducativos.co

Factura electronica de venta
No. FACT 36

Señores	GOBERNACIÓN DEL RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 3398300 - Ext. 000
Dirección	CALLE 19 No 13 17	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 13:49
Expedición	06/08/2025, 14:03
Vencimiento	06/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Primer Pago Contrato No. interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 - Entrega de Cronograma y Certificación de Contratación Equipo de Trabajo	1.00	410,578,293.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos diez millones quinientos setenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-06 por $ 410,578,293.00

Observaciones:

Total Bruto	345,023,775.63
IVA 19%	65,554,517.37
Total a Pagar	**410,578,293.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084883806 aprobado en 20241206 prefijo FACT desde el número 29 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8560 Actividades de apoyo a la educación Tarifa 5,5 * 1000
CUFE: 12800ad790b41e6e82ee0403f9e9cdb11ef74040c6bdad61e4dfd9b4fa1b658f87bc2a46dca67b151dea679b6c306552

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 142592

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 12427** **De 13/08/2025** **Por 410.578.293,00**

Fuente 94. Acta parcial 01 del contrato interno No. 2482 de fecha 25 de julio de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.8114226, contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS. Periodo de pago del 30 de julio hasta el 06 de agosto de 2025. Se anexa certificación de pago de aportes de seguridad social

ACTA No.: 9561 **de 13/08/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S **C.C o Nit** 900789964

BANCO: **TIPO CUENTA:** **NRO CUENTA:**

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2482 de 25/07/2025 Por 8.211.565.850,00

CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Diez Millones Quinientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte. **410.578.293,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	900789964	56	65.554.517,00	15,00	9.833.178,00	**63.311.864,00**
IMPUESTO DE TIMBRE - REGALIAS - 0.5%	900789964		345.023.776,00	0,50	1.725.119,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	900789964	236	345.023.776,00	1,00	3.450.238,00	
CxE - EST. PRO-UTP 1% - SGR	900789964		345.023.776,00	1,00	3.450.238,00	
CxE - EST. PRO-CULTURA 1.5% - SGR	900789964		345.023.776,00	1,50	5.175.357,00	
CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - SGR	900789964		345.023.776,00	2,00	6.900.476,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - SGR	900789964		345.023.776,00	2,50	8.625.594,00	
CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SGR	900789964		345.023.776,00	3,00	10.350.713,00	
RETEFUENTE	900789964	56	345.023.776,00	4,00	13.800.951,00	

NETO A GIRAR **347.266.429,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4409 **Fecha.** 30/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
12	**2024003660076**	2.3.22.01.0700.09	Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076	94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	410.578.293,00

Total obligación **410.578.293,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55070607	Desarrollo Comunitario Y Bienestar S	410.578.293,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
24369804	Impuesto de Timbre - Regalías	0,	1.725.119,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
24362709	Reteica - Servicios - Sgr	0,	3.450.238,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
1305880304	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	3.450.238,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	5.175.357,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
1305880104	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	6.900.476,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 142592

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12427 De 13/08/2025 Por 410.578.293,00

Fuente 94. Acta parcial 01 del contrato interno No. 2482 de fecha 25 de julio de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.8114226, contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS. Periodo de pago del 30 de julio hasta el 06 de agosto de 2025. Se anexa certificación de pago de aportes de seguridad social

ACTA No.: 9561 **de 13/08/2025**

13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	8.625.594,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
2436251406	Iva Ret Servicios - Sgr	0,	9.833.178,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
1305880204	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	10.350.713,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
24360509	Servicios Sgr	0,	13.800.951,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
2401020211	Proyecto De Inversión - Servicios - S	0,	347.266.429,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9561 Fuente 94. Acta parc
Sumas Iguales		**410.578.293**	**410.578.293**	

FIRMADO

DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ

02460902130605-1121802-002014498

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos representante legal y Revisora Fiscal de la sociedad **AZ PROYECTOS EDUCATIVOS SAS,** identificada con Nit 900.789.964-6, certificamos que durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. La empresa no se encuentra obligada a cumplir con cuota de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los seis (06) días del mes de agosto del año 2025.

AMÁN PRESTON CRUZ
C.C. 10.013.458
Representante Legal

LAURA MARIA VELASCO MONTOYA
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No.126753-T

WTAMAYO-02460901154505-1121606-002012375-A

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42156539**

VELASCO MONTOYA
APELLIDOS

LAURA MARIA
NOMBRES

Laura Maria Velasco M
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1984**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**AB+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-MAR-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2400100-54102931-F-0042156539-20020531 **04285** 02142B 01 118498715

WTAMAYO-02460901154505-1121606-002012375-A



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

126753-T

LAURA MARIA
VELASCO MONTOYA
C.C. 42156539
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136844

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 5 E E 2 5 0 5 0 B 9 2 7 B C A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA MARIA VELASCO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42156539 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 126753-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900789964	6	AZ PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSULTORIAS AMAN ZULUAGA SAS	CALLE 14 23-66 EDIFICIO ALTURIA	PEREIRA-RISARALDA	3120403	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683051227	9489663263	E	2025/08/19	2025/08/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$470,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	41699111	CRUZ OFELIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	24687777	TONUZCO CENOVIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$15,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$470,800	$0	$0	$470,800

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Educación** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

Secretaría:	**SECRETARIA DE EDUCACION**	**Dirección:**	**Cobertura Educativa**
Número del Contrato:	No 2482 de fecha 25/07/2025 NÚMERO SECOP II. CO1.PCCNTR.8114226	**Informe No.:**	**01**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**30 de julio de 2025 a 06 de agosto de 2025**	**Plazo de Ejecución:**	**12 meses**
Contratista:	A.Z Proyectos Educativos S.A.S	**Supervisor:**	William Fernando Tamayo Espitia

2. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Educación** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. Elaboración de acta de contratación del personal que hará parte del proyecto de implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda	Para el periodo correspondiente se entregó el certificado del personal contratado, que acredita su participación formal en el proyecto. 1. Coordinador 5. Pedagogos 2. psicólogos 1. Profesional Apoyo 1. Apoyo técnico 1. Apoyo Logístico Este documento es de gran importancia, ya que valida legalmente su rol y establece las bases para participación futura, asegurando que todos los miembros están debidamente incorporados para comenzar sus actividades de esta manera nos permite avanzar con la planificación y la ejecución de las tareas con total seguridad y transparencia.	1.1. Documento certificado contratación equipo de trabajo 1.2. Registro fotográfico acta de reunión y listado de asistencia	Soportes en carpeta denominada Alcance 1. https://drive.google.com/drive/folders/1Ou3PSF32xQKsmMEjfWHIKUK_Rkka0gZX?usp=drive_link

2. Entrega del cronograma de actividades a desarrollar que harán parte del proyecto de implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda	En el presente lapso, se llevó a cabo reunión, el propósito principal de este encuentro fue socializar y entregar formalmente el cronograma de actividades que guiará el desarrollo del trabajo. La reunión permitió a todos los miembros del equipo conocer en detalle las fases, hitos y plazos establecidos para la ejecución del proyecto. Se presentó una visión clara y estructurada de las tareas que se deben realizar, las fechas de entrega o realización de actividades esperadas. Esto no solo busca alinear a todos los participantes con los objetivos del proyecto, sino también asegurar que cada uno entienda su rol y la contribución que debe hacer para alcanzar las metas en los tiempos estipulados.	2.1. Cronograma de actividades del proyecto. 2.2. Registro fotográfico de la reunión.	Soportes en carpeta denominada Alcance 2. https://drive.google.com/drive/folders/1Za2pORND_9mPCvUUYLrcSn9nKhOLEm5j?usp=sharing

AMAN PRESTON CRUZ
Representante Legal
A.Z Proyectos Educativos S.A.S
NIT. 900789964-6

PAULA LÓPEZ ESPINOSA
Coordinadora del Proyecto

Reviso: Manuela Serna Arias- Contratista

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :105825

Impreso en: 14-AGO-25 08:30 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9561

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2482

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S con identificación 900789964 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	25/07/2025	**Valor orden gasto**	8,211,565,850
Fecha iniciación	30/07/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	0
Fecha Terminación	29/07/2026	**Valor acta**	410.578.293
Duración	DOCE MESES	**Saldo pendiente**	7.800.987.557

OBJETO DEL CONTRATO:

CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 94. Acta parcial 01 del contrato interno No. 2482 de fecha 25 de julio de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.8114226, contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS. Periodo de pago del 30 de julio hasta el 06 de agosto de 2025. Se anexa certificación de pago de aportes de seguridad social

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	345.023.776	65.554.517
Total:		**345.023.776**	**65.554.517**

Total recibido	410.578.293
- Amortización de anticipo	
	410.578.293

Valor Cuatrocientos Diez Millones Quinientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 13/08/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :105825

Impreso en: 14-AGO-25 08:30 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9561

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2482

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S con identificación 900789964 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA
02460901164040-1121717-002012650



A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S
02460902080842-1121717-002013370