Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8345580
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(19/09/2025 10:49:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8345580
Objeto del contrato	5_9401_1480 prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y calibración en caso que aplique con suministro e instalación de repuestos partes y o accesorios requeridos para el correcto funcionamiento del ascensor marca schindler modelo 3300 apr ubicado en la subsede el pomar del centro de servicios de salud sena
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(2/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	9 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IMPERIAL ELEVADORES SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900828771

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMPERIAL ELEVADORES SAS	DAVIVIENDA SA	Ahorros	037100081753

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Mario Acevedo Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2025 12:17:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Dario Jiménez Baloco* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2025 12:22:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8345580_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 11:38:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17986683	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	284.949.900,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	12/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8345580
Proveedor IMPERIAL ELEVADORES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta-MANTENIMIENTO ASCENSOR EL POMAR CSS 2025 - FIRMADO.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta-MANTENIMIENTO ASCENSOR EL POMAR CSS 2025 - FIRMADO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 51 # 57-70 piso 9
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 51 # 57-70 piso 9
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 51 No 57-70 primer piso torre sur	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.8345580

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.606.352,00	1.249.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101506	5_9401_1480 prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y calibración en caso que aplique con suministro e instalación de repuestos partes y o accesorios requeridos para el correcto funcionamiento del ascensor marca schindler modelo 3300 apr ubicado en la subsede el pomar del centro de servicios de salud sena	1,00	UN	3.606.352,00	1.249.500,00	3.606.352,00	1.249.500,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Circular Interna 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024.pdf	Circular Interna 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024.pdf	(detalle)
	CIRCULAR 01-3-2020-000065-(1)-14040 LINEAMIENTOS TRAMITE PAGO CONTRATISTAS Y BIENES Y SERVICIOS.PDF	CIRCULAR 01-3-2020-000065-(1)-14040 LINEAMIENTOS TRAMITE PAGO CONTRATISTAS Y BIENES Y SERVICIOS.PDF	(detalle)
	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta-MANTENIMIENTO ASCENSOR EL POMAR CSS 2025 - FIRMADO.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta-MANTENIMIENTO ASCENSOR EL POMAR CSS 2025 - FIRMADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nora Luz Salazar Marula	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43532945	Guardar y notificar
Supervisor	GIOVANNY CONTRERA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71772071	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Nora Luz Salazar Marulanda	1 minuto de tiempo transcurrido *(2/10/2025 10:17:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alex Hernando Tapias Zuleta
Ordenador del Gasto	Carlos Dario Jiménez Baloco	12 días de tiempo transcurrido *(19/09/2025 12:22:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Dario Jiménez Baloco
Supervisor	GIOVANNY CONTRERAS ALVAREZ	12 días de tiempo transcurrido *(19/09/2025 12:22:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Dario Jiménez Baloco

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.249.500
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.249.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3725	CDP	Generado	3.606.352 COP	1.249.500 COP	36-02-00-005-940110	Validado	Editar

Saldo de CDP 3.606.352 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.249.500 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 19/09/2025 11:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 142325	Presupuestal (CDP)	19/09/2025 12:00 AM	Generado	1.249.500 COP	1.249.500 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.249.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.249.500 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 2/10/2025 10:17 AM