
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

M3 8,78                  $  65.346,00 $  573.737,88

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 31,98                $  759.366,00 $  24.284.524,68

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA

BASES
M3 21,80                $  508.253,00 $  11.079.915,40

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL

LUGAR 
M3 19,56                $  596.203,00 $  11.661.730,68

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

60000 PSI
KG 3.266,03          $  8.447,00 $  27.588.155,41

$  75.188.064,05

33% $  24.812.061,14

$  24.812.061,14

$  100.000.125,19

-$  125,19

$  100.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO

Subdirectora Técnica- ICCU Profesional Universitario - ICCU

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 
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