Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8387022
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 5:19:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8387022
Objeto del contrato	Realizar obras para la adecuación en rampas de acceso y áreas de circulación peatonal a las unidades productivas avícola, ganadería y lombricultivo
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 25233692

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO	BANCOLOMBIA	Ahorros	72119459851

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2025 8:47:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Alexander Marín Mendoza* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2025 3:16:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8387022_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:27:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18038844	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	449.423.510,90 COP	Seguros Mundial	31/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18014327	Seriedad de la oferta	-	38.754.393,00 COP	-	1/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8387022
Proveedor	BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Carrera 8 No 26 - 79
Ubicación	CO-RIS-66001 - Pereira
País	COLOMBIA
Departamento	Risaralda
Municipio	Pereira
Dirección	Carrera 8 No 26 - 79
Código postal	57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede del Lembo ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal en la vereda el Lembo, Finca La Pastora	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.8387022

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
387.543.939,00	366.052.246,47

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	REALIZAR OBRAS PARA LA ADECUACIÓN EN RAMPAS DE ACCESO Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLA, GANADERÍA Y LOMBRICULTIVO	1,00	UN	387.543.939,00	366.052.246,47	387.543.939,00	366.052.246,47

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

912110 CDP 5625.pdf	912110 CDP 5625.pdf	(detalle)
RE- Físico No. 66-01525-2025-(66) - Elaboró 669121 - ADJUDICACIÓN CIELO RASOS.pdf	RE- Físico No. 66-01525-2025-(66) - Elaboró 669121 - ADJUDICACIÓN CIELO RASOS.pdf	(detalle)
GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03 (3).pdf	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03 (3).pdf	(detalle)
ANEXO 1_CARTA PRESENTACION PROPUESTA.pdf	ANEXO 1_CARTA PRESENTACION PROPUESTA.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (2).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Alexander Marín M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18523981	Guardar y notificar
Supervisor	ALDUBITH FERNANDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16226608	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jhon Alexander Marín M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18523981	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Jhon Alexander Marín Mendoza	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 3:16:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza
Supervisor	ALDUBITH FERNANDO RAMIREZ ELEJALDE	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 3:16:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza
Ordenador del Gasto	Jhon Alexander Marín Mendoza	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 3:16:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	366.052.246,47
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		366.052.246,47

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5625	CDP	No se ha iniciado		387.543.939 COP	36-02-00-066-912110	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	206125	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	366.052.246,47 COP	366.052.246,47 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 366.052.246,47 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 366.052.246,47 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -