Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8013877
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/06/2025 4:46:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	004-SAMC-2025
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA SBN, EN SITIOS CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 254-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR Y CORPOCALDAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(25/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BELALCAZAR

COLOMBIA, Belalcázar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FABIO SALAZAR TAMAYO

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 10267695

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FABIO SALAZAR TAMAYO	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	26504495102

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FABIO SALAZAR TAMAYO* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2025 3:27:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIO ANDRES RAMIREZ GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2025 5:46:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8013877_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2030 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 26/06/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16/07/2025 5:47:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17494123	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	105.601.848,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17350637	Seriedad de la oferta	-	17.999.990,00 COP	-	2 días para terminar *(5/10/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8013877
Proveedor FABIO SALAZAR TAMAYO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia VF.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia VF.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 15 # 4 17
Ubicación CO-CAL-17088 - Belalcázar
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Belalcázar
Dirección calle 15 # 4 17
Código postal 177001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BELALCAZAR	COLOMBIA > Caldas > Belalcázar

1 CO1.PCCNTR.8013877

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							179.999.893,00	176.003.083,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA SBN, EN SITIOS CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 254-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR Y CORPOCALDAS	1,00	UN	179.999.893,00	176.003.083,00	179.999.893,00	176.003.083,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS DE LA OFERTA.zip	DOCUMENTOS DE LA OFERTA.zip	(detalle)
DOCUMENTOS DEFINITIVOS.zip	DOCUMENTOS DEFINITIVOS.zip	(detalle)
Informe de evaluacion final 004-SAMC2025.pdf	Informe de evaluacion final 004-SAMC2025.pdf	(detalle)
Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia VF.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia VF.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)
VERIFICACION_FINAL_PROPUESTAS_004-2025SAMC.pdf	VERIFICACION_FINAL_PROPUESTAS_004-2025SAMC.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIO ANDRES RAMIRI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94406640	Guardar y notificar
Supervisor	JULIAN DAVID CARDEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1057759663	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	FABIO ANDRES RAMIRI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94406640	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	FABIO ANDRES RAMIREZ GIRALDO	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 5:46:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO ANDRES RAMIREZ GIRALDO
Supervisor	JULIAN DAVID CARDENAS AGUDELO	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 5:46:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO ANDRES RAMIREZ GIRALDO
Ordenador del Gasto	FABIO ANDRES RAMIREZ GIRALDO	1 día de tiempo transcurrido *(1/10/2025 5:46:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO ANDRES RAMIREZ GIRALDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	26.003.190
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	149.999.893
	Total	176.003.083

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000022271	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

☐	0000000283	CDP	No se ha iniciado	176.003.083 COP	13-11-07-23-202-02006-16	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1177	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	176.003.083 COP	176.003.083 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 176.003.083 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 176.003.083 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -