Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8396123
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 9:23:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-150-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA CON DESTINO A APOYAR A LOS DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL, CONFORME AL DECRETO 069 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO, HACARI NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	3/10/2025 2:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(13/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7 días para terminar *(10/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE HACARI

COLOMBIA, Hacarí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS

COLOMBIA, Hacarí
2,790,959,887 COP
Número de documento 900823017

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS	bancolombia	Ahorros	31839016983

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DAMIAN JOSE ARMENTA LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 11:08:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROBEIRO MUÑOZ PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 2:57:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8396123_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8396123
Proveedor CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KDX D3-185 PALACIO MUNICIPAL
Ubicación CO-NSA-54344 - Hacarí
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Hacarí
Dirección KDX D3-185 PALACIO MUNICIPAL
Código postal 54344

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	MUNICIPIO DE HACARI	COLOMBIA > Norte de Santander > Hacarí

1 CO1.PCCNTR.8396123

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.996.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A APOYAR A LOS DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL, CONFORME AL DECRETO 069 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE PROGRROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO, HACARI NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	29.996.400,00	29.996.400,00	29.996.400,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 horas de tiempo transcurrido *(3/10/2025 11:08:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ANALISIS SECTOR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION.pdf	1. ANALISIS SECTOR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION.pdf	(detalle)
2. MATRIZ DE REISGO.pdf	2. MATRIZ DE REISGO.pdf	(detalle)
05. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	05. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROBEIRO MUÑOZ PERI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1092672754	Guardar y notificar
Supervisor	YEISA ALEJANDRA TOF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1090393747	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	YEISA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(3/10/2025 2:57:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBEIRO MUÑOZ PEREZ
Ordenador del Gasto	ROBEIRO MUÑOZ PEREZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(3/10/2025 2:57:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBEIRO MUÑOZ PEREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	29.996.400
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	29.996.400
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	29.996.400
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	

Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	29.996.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024543440016	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0601	CDP	No se ha iniciado		29.996.400 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	535	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.996.400 COP	29.996.400 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	29.996.400 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	29.996.400 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-