
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

M3 9,00                 $  65.346,00 $  588.114,00

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 33,54                $  759.036,00 $  25.458.067,44

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA

BASES
M3 14,24                $  511.548,00 $  7.284.443,52

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL

LUGAR 
M3 21,23                 $  619.156,00 $  13.144.681,88

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

60000 PSI
KG 3.533,44           $  8.126,00 $  28.712.733,44

$  75.188.040,28

33% $  24.812.053,29

$  24.812.053,29

$  100.000.093,57

-$  93,57

$  100.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO

Subdirectora Técnica- ICCU Profesional Universitario - ICCU

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL BOBAL A LA VEREDA COLORADOS EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 
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