Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8377080
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 2:24:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	040-00-H-CACOM5-GRUTE-2025
Objeto del contrato	La adquisición de conjuntos de rieles con soportes compatibles con el sistema de mira holográfica para su integración en las aeronaves en configuración ARPIA IV de la FAC, para el sostenimiento de capacidades operativas del sistema de armamento aéreo
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	43 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(3/10/2025 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-5

COLOMBIA, Solano

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OTA Odín S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901234636

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OTA Odín Táctica y Aeronáutica S.A.S.	Bancolombia	Ahorros	99100013149

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Camilo González Peláez* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2025 5:06:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2025 6:39:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8377080_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(2/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(2/10/2025 8:51:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18039752	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	37.970.000,00 COP	Seguros del Estado S.A.	14/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	75.940.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8377080

Proveedor OTA Odín Táctica y Aeronáutica S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA LA BODEGA - BASE AEREA

Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Rionegro

Dirección VEREDA LA BODEGA - BASE AEREA

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los bienes que se pretenden adquirir se deberán entregar en su totalidad en las intalaciones del Comando Aéreo de Combate N°5, ubicado en la vereda la Bodega Base Aérea de Rionegro (Antioquia). Para tal efecto, se deberá coordinar con la supervisión del contrato la entrega de los bienes con cuatro (4) días de anterioridad para tramitar el ingreso del personal y vehículos a la Unidad Militar Aérea	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.8377080

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							75.940.000,00	75.940.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	46111600	La adquisición de conjuntos de rieles con soportes compatibles con el sistema de mira holográfica para su integración en las aeronaves en configuración ARPIA IV de la FAC, para el sostenimiento de capacidades ope rativas del sistema de armamento aéreo	1,00	VG	75.940.000,00	75.940.000,00	75.940.000,00	75.940.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. CPA PROCESO 040-00-H-CACOM5-GRUTE-2025.pdf	2. CPA PROCESO 040-00-H-CACOM5-GRUTE-2025.pdf	(detalle)
3. CDP N°12525 PROCESO 040-00-H-CACOM5-GRUTE-2025.pdf	3. CDP N°12525 PROCESO 040-00-H-CACOM5-GRUTE-2025.pdf	(detalle)
7.9. FORMATO ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS CONJUNTO DE RIEL CON SOPORTE 01.09.2025.docx.pdf	7.9. FORMATO ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS CONJUNTO DE RIEL CON SOPORTE 01.09.2025.docx.pdf	(detalle)
7.11 FORMATO OFERTA ECONOMICA CONJUNTO DE RIEL CON SOPORTE 09-09-2025.pdf	7.11 FORMATO OFERTA ECONOMICA CONJUNTO DE RIEL CON SOPORTE 09-09-2025.pdf	(detalle)
13.CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA 040-00-H-CACOM5-GRUTE-2025.pdf	13.CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA 040-00-H-CACOM5-GRUTE-2025.pdf	(detalle)

Bancolombia - referencia bancaria 2025-09_unlocked.pdf (detalle)
Odin - RUT a 2025.pdf (detalle)

Bancolombia - referencia bancaria 2025-09_unlocked.pdf (detalle)
Odin - RUT a 2025.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE LUIS CASTELLAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80085545	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA FERNANDA ALV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1002396186	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	6 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 6:39:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Supervisor	MARIA FERNANDA ALVARADO SOTO	6 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 6:39:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	75.940.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		75.940.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-007

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12525	CDP	Generado	75.940.000 COP	75.940.000 COP	15-01-05-007	Validado	Editar

Saldo de CDP: 75.940.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 75.940.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 15/09/2025 1:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	230525	Presupuestal (CDP)	29/09/2025 12:00 AM	Generado	75.940.000 COP	75.940.000 COP	-	A-02-01-01-004-010	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 75.940.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 75.940.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 3/10/2025 3:21 PM