ANEXO No. 2 – PROCESOS SIMILARES ADELANTADOS POR LA ANM

No.	Año proceso de selección	No. Proceso de selección	Objeto	Modalidad de selección	Presupuesto oficial	Plazo estimado de ejecución (meses)	Indicadores de capacidad financiera y organizacional							Link
							IDL	NDE	RCI	Capital de Trabajo	Patrimonio	ROE	ROA	
1	2024	SA-MC-012-2024	Realizar las adecuaciones y mantenimiento de la infrastructura incluidos los aires acondicionados de las sedes a cargo de la agencia nacional de mineria (ANM).	Selección abreviada menor cuantía	352.050.000	3	1,4	0,70	1	50% del P.O		0,04	0,02	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6756830&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
2	2023	SA-MC-008-2023	Realizar las adecuaciones y mantenimiento a la infrastructura de los bienes a cargo de la agencia nacional de mineria.	Selección abreviada menor cuantía	350.000.000	2	1,2	0,70	2	50% del P.O		0.04	0,02	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4888983&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3	2021	SA-MC-011-2021	Realizar las adecuaciones y mantenimiento a la infrastructura de las sedes de seguridad y salvamento minero.	Selección abreviada menor cuantía	115.245.117	2	1,2	0,70	2			0,04	0,03	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2002809&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
				Promedio	272.431.706	2,33	1,266666667	0,7	1,666666667	50%		0,04	0,023333333	