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MEMORANDO 
 

Fecha: 02 de octubre de 2025 
 
PARA:  MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA 

Jefe Oficina Jurídica (E)  
   
DE:    COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO 
                         
ASUNTO:       Evaluación financiera JBB-LP-006-2025 

 
 
OBSERVACION MARA LIMITADA 
 

“CORDIAL SALUDO, mediante el presente se envía resolución de adjudicaciones de los 
contratos no reportados de los oferentes Arquitectura Más Verde y OASIS INGENIERIA 
SAS 
 
link de contrato OASIS INGENIERIA SAS: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.8597240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true¤tLanguag
e=es¤tCulture=es 
 
link de contrato Arquitectura Más Verde: 
https://patrimonionatural.org.co/convocatoria/licitacion-publica-nacional-no-001-de-2025-
para-la-construccion-de-la-sede-operativa-del-pnn-munchique/ 
 
acomedidadmente solicitamos el rechazo de estos oferentes por la causal de reclazo D 
Y L, estas modificaciones no son subsanables ya que corresponden a una modificación 
sustancial de la oferta lo cual esta prohibido por la ley 80” (SIC) 

 
Además, adjunta 
 
31. RESOLUCIÓN Nº1067 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025[1].pdf 
 
Notif.-Adjudicacion-1[1].pdf 
 

 
OBSERVACION PROYECTOS DE INGENIERIA GOM SAS 
 

“Cordial Saludo, 
 
De acuerdo a las observaciones realizadas por el oferente en la audiencia de 
adjudicación, hemos encontrado que el oferente OASIS INGENIERIA SAS, se encuentra 
inmerso en la causal de rechazo D. Cuando los documentos presentados por el 
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proponente contengan información que de cualquier manera no corresponda a la 
realidad, caso en el cual se comunicará a la autoridad competente.   
 
Y la causal de rechazo P. Los demás casos expresamente establecidos en este pliego 
de condiciones y en la normatividad Se adjunta el link del proceso SECOP 2 
 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/IndexNotice
=CO1.NTC.8597240&PrevCtxLbl=Mostrar+mensaje&PrevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.
secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedurePublicMessageD
isplay%2fIndex%3fid%3d9103905%26contractNoticeUniqueIdentifier%3dCO1.NTC.8597
240 “ 

 
Además, adjunta 

 
 
31. RESOLUCIÓN Nº1067 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.pdf 
 
32. CTO N.° 418 2025 OBRA PUENTE ARANDA OASIS.pdf 

 
 
OBSERVACION ARQUITECTURA MAS VERDE SAS 
 

“Respetados señores. 
 
En mi calidad de representante legal de ARQUITECTURA MÁS VERDE S.A.S., 
identificada con NIT 900.361.140-6, la suscrita Paola Cárdenas Chávez, mayor de 
edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.455.608 de Bogotá, de manera 
atenta y en cumplimiento de los requerimientos del proceso de contratación de la 
referencia, me permito manifestar que: 
 
ARGUMENTOS JURÍDICOS 
 
En atención a la observación formulada respecto a la Capacidad Residual de 
Contratación (K), es necesario precisar que el pliego de condiciones (pág. 76), en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, exige acreditar la 
capacidad residual con la lista de los contratos de obra en ejecución, es decir, 
aquellos que efectivamente se encontraban en curso a la fecha de cierre del proceso. 
 
Ahora bien, si bien existe un acto de adjudicación publicado por PATRIMONIO 
NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, es claro que 
la ejecución del contrato solo se configura a partir de la suscripción del acta de 
inicio, conforme a la definición contenida en el mismo pliego y en el marco del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, art. 41), que 
establece que el contrato estatal requiere perfeccionamiento y ejecución. Dicho 
perfeccionamiento ocurre con la firma, pero la ejecución inicia únicamente con el acta 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/IndexNotice=CO1.NTC.8597240&PrevCtxLbl=Mostrar+mensaje&PrevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedurePublicMessageDisplay%2fIndex%3fid%3d9103905%26contractNoticeUniqueIdentifier%3dCO1.NTC.8597240
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/IndexNotice=CO1.NTC.8597240&PrevCtxLbl=Mostrar+mensaje&PrevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedurePublicMessageDisplay%2fIndex%3fid%3d9103905%26contractNoticeUniqueIdentifier%3dCO1.NTC.8597240
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/IndexNotice=CO1.NTC.8597240&PrevCtxLbl=Mostrar+mensaje&PrevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedurePublicMessageDisplay%2fIndex%3fid%3d9103905%26contractNoticeUniqueIdentifier%3dCO1.NTC.8597240
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/IndexNotice=CO1.NTC.8597240&PrevCtxLbl=Mostrar+mensaje&PrevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedurePublicMessageDisplay%2fIndex%3fid%3d9103905%26contractNoticeUniqueIdentifier%3dCO1.NTC.8597240
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/IndexNotice=CO1.NTC.8597240&PrevCtxLbl=Mostrar+mensaje&PrevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedurePublicMessageDisplay%2fIndex%3fid%3d9103905%26contractNoticeUniqueIdentifier%3dCO1.NTC.8597240
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de inicio, suscrita en este caso el 18 de septiembre de 2025, fecha posterior al cierre 
del proceso de la JBB (16 de septiembre de 2025) 
Por lo tanto, para el momento del cierre del proceso, el contrato de Parques no se 
encontraba en ejecución, razón por la cual no puede ser tenido en cuenta dentro de la 
lista de contratos que afectan la capacidad residual. Pretender lo contrario desconoce el 
propio pliego de condiciones y el principio de legalidad que rige los procesos de 
selección objetiva (art. 24 Ley 80 de 1993). 
 

 
CONCEPTOS DEL CONSEJO DE ESTADO 
 
El Consejo de Estado ha reiterado en múltiples pronunciamientos (p. ej., Sección 
Tercera, Rad. 66001-23-33-000-2012-00249-01, entre otros) que: 
 

1. La administración está vinculada por los términos del pliego de 
condiciones. 
 
o Conforme al principio de “lex contractus”, el pliego se convierte en la ley del 

proceso. 
o Cualquier interpretación extensiva que imponga cargas no previstas 

expresamente en el pliego configura una causal de nulidad por violación del 
debido proceso (art. 29 CP y art. 30 Ley 80/93). 

 
2. La capacidad residual debe evaluarse con base en hechos ciertos al 

momento del cierre. 
 

o Los contratos adjudicados pero no iniciados no afectan la capacidad de 
contratación. 

o La jurisprudencia ha señalado que la entidad evaluadora no puede introducir 
exigencias adicionales ni interpretar extensivamente en perjuicio del oferente 
(Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 25000-23-26-000-2002-00272-
01). 

 
CONCLUSIÓN 
 
La objeción planteada por el proponente que busca afectar la capacidad residual carece 
de sustento jurídico, toda vez que: 
 

 El contrato de Parques solo entró en ejecución el 18 de septiembre de 2025, es 
decir, después del cierre del proceso de la JBB (12 de septiembre de 2025). 

 El pliego es claro en exigir únicamente contratos en ejecución, lo que excluye 
los contratos adjudicados sin acta de inicio. 
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En consecuencia, el rechazo de la propuesta por este argumento resultaría contrario a 
derecho, vulnerando los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva. Por 
tal motivo la observación que realizó el proponente no va a Lugar. 
 
En virtud de lo anterior, dejamos constancia de la plena disposición y compromiso de 
nuestra empresa en cumplir con el objeto contractual del proceso “LICITACIÓN 
PÚBLICA JBB-LP-006-202”5, bajo los principios de transparencia, eficiencia y calidad 
que rigen la contratación pública.” (SIC) 

 
 
 
OBSERVACION PROYECTOS DE INGENIERIA GOM SAS 
 

“De acuerdo a la observacion presentada por otro oferente, los señores de 
ARQUITECTURA MAS VERDE dejaron de reportar un contrato que tienen en ejecución  
 
Adjuntamos el link del proceso 
 
https://www.patrimonionatural.org.co/convocatoria/licitacion-005-de-2025-senderos-pnn-
utria-kfw-apdb/ 
 
 

” 
 
Adjunta ademas, la NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N. 005 DE 
2025 

https://www.patrimonionatural.org.co/convocatoria/licitacion-005-de-2025-senderos-pnn-utria-kfw-apdb/
https://www.patrimonionatural.org.co/convocatoria/licitacion-005-de-2025-senderos-pnn-utria-kfw-apdb/
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OBSERVACION OASIS INGENIERÍA S.A.S 
 

 
“Estimados señores, Yo Luis Santiago Cely Báez, en mi calidad de representante legal 
de OASIS INGENIERIA S.A.S, me permito usar mi derecho a replica de acuerdo a la 
observación realizada por el Proponente MARA LTDA referente a la declaración de la 
totalidad de los contratos en ejecución. 
 
Se aclara a la entidad que efectivamente el 5 de septiembre de 2025 se nos adjudica el 
contrato del proceso SAMC-023-2025 de IDEAM pero para la fecha de presentación del 
proceso de la referencia no se encontraba firmado ni legalizado el contrato ya que la 
oferta se presentó el día 16/09/2025 a las 10:00AM y el contrato fue firmado el día 
16/09/2025 a las 10:36 AM cono se observa en la siguientes imágenes y por tal motivo 
para el día del cierre no se contaba con la información que se desprende del mismo para 
diligenciar la Capacidad residual: ejemplo: fecha de inicio entre otros 
 

 
 
Toda vez que una adjudicación puede ser revertida por las entidades contratantes, así 
mismo, no hay tiempo determinado para la firma de los contratos y firmas de actas de 
inicio, las cuales pueden ser dilatadas por inconvenientes de las partes en los procesos. 
 
Con lo descrito anteriormente no se contaba con toda la información que se requiere 
para ser diligenciado el formato contratos en ejecución, Sin embargo, si la Entidad nos 
requiere aportaremos la información correspondiente. Toda vez que en formatos y 
documentación anexa en la subsanación se encontraban realizados previamente con 
fecha 16/09/2025 los cuales no fueron cargado para la fecha del cierre de proceso de la 
referencia.” 

 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES 

 

 

Una vez solicitado el soporte a la oficina jurídica, el comité financiero se permite dar respuesta a 
las observaciones señalando, la Entidad no está en la capacidad de actuar como autoridad 
judicial ni de inspección, vigilancia y control, por lo cual la misma no está facultada para hacer 
investigación alguna al frente a las observaciones presentadas, en ese sentido, bajo el principio 
de buena fe, para evaluar, el comité financiero baso el resultado de su evaluacion en la 
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información aportada por cada uno de los proponentes, razón por la cual el comité mantiene su 
evaluación conforme al informe ya publicado a través de la plataforma SECOP II. 
   
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Jesús Fique Castro 
Profesional Especializado 

 
 


