ADENDA Nº 01
PROCESO MÍNIMA CUANTIA N° MG-MC-058-2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERRO, DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES BAJO CUSTODIA Y CUIDADO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL (CBA) DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, GARANTIZANDO LA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS CANINOS ALBERGADOS."

EL ALCALDE MUNICIPAL DE GUATEQUE BOYACÁ, en uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en la Ley 80/93, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 029 de 21 de junio de 2021.

CONSIDERANDO

1. Con fecha 01 de octubre de 2025, se publicó en la página del SECOP II el proceso MG-MC-058-2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERRO, DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES BAJO CUSTODIA Y CUIDADO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL (CBA) DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, GARANTIZANDO LA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS CANINOS ALBERGADOS".

2. Que dentro del cronograma se determinó como plazo hasta 03/10/2025 a las 06:00 p.m para la publicación aviso precisando si el proceso efectivamente se limitó a MIPYMES o si podrá participar Cualquier otro interesado.

3. Que con ocasión de las fallas e intermitencia presentadas por la plataforma electrónica SECOP II durante las últimas horas previas a la publicación del aviso, se generaron inconvenientes de acceso y conectividad que impidieron la publicación del mismo en la plataforma.

4. Que la Entidad, en observancia de los principios de la contratación estatal, especialmente el de libre concurrencia y selección objetiva, considera necesario garantizar la participación equitativa de todos los posibles oferentes.

5. Que, en virtud de lo anterior, la Entidad procede a modificar el cronograma del proceso, ampliando el plazo para la presentación de ofertas y ajustando las fechas subsiguientes, con el fin de subsanar el impedimento técnico causado por la plataforma SECOP II.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral **2.5 CRONOGRAMA** del proceso MG-MC-058-2025 el cual quedara de la siguiente manera:

ETAPAS	FECHA Y HORA	LUGAR
Plazo máximo para entrega de ofertas	07 de octubre de 2025 Hora: 08:00 a.m.	A través de la Página web http://www.contratos.gov.co Sistema Electrónico de Contratación Pública.
Publicación acta de cierre	07 de octubre de 2025 Hora: 08:01 a.m.	A través de la Página web http://www.contratos.gov.co Sistema Electrónico de Contratación Pública.

Traslado a comité de evaluación para apertura de sobres y verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas	07 de octubre de 2025 Hora: 08:05 a.m.	A la hora establecida, el comité de evaluación designado, procederá a realizar la apertura de sobres contentivos de ofertas y durante el transcurso del día establecido para tal fin verificará los Requisitos Habilitantes y Evaluará las Ofertas, podrá solicitar las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes y subsanar los requisitos o documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan el factor de escogencia establecido en la presente invitación.
Publicación de informe de evaluación	07 de octubre de 2025 Hora: 10:00 a.m.	Página web http://www.contratos.gov.co Sistema Electrónico de Contratación Pública.
Plazo para formular observaciones al informe de evaluación y subsanación de documentos	08 de octubre de 2025 Hora: 10:00 a.m.	A través de la Página web http://www.contratos.gov.co Sistema Electrónico de Contratación Pública.
Respuesta a las observaciones del informe de evaluación	08 de octubre de 2025 Hora: 11:00 p.m.	A través de la Página web http://www.contratos.gov.co Sistema Electrónico de Contratación Pública.
Comunicación de aceptación de la oferta o declaratoria desierta	08 de octubre de 2025 Hora: 02:00 p.m.	En la fecha señalada se realizará la adjudicación del proceso de selección a través de la Pagina web http://www.contratos.gov.co Sistema Electrónico de Contratación Pública.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás condiciones de la invitación continúan sin ninguna modificación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Guateque, los seis (06) días del mes de octubre de 2025.

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
ALCALDE MUNICIPAL

Proyectó: Andres Felipe Chacon Diaz / Contratista
Revisó: Monica Alejandra Amaya Reyes / Asesora de Contratación
Aprobó: David Francisco Morales Castillo / Alcalde