


Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8388282
 Versión del contrato 1
 Estado de contrato En ejecución
 Fecha de generación del estado 6 días de tiempo transcurrido (29/09/2025 10:53:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Número del contrato CO1.PCCNTR.8388282
 Objeto del contrato Contratar el mantenimiento de unidades sanitarias para el Complejo Regional SENA Nariño
 Tipo de Contrato Obra
 ¿Asociado a otro contrato? Sí No
 Duración del contrato 2 Meses
 Fecha de inicio de contrato 3 días de tiempo transcurrido (3/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Fecha de terminación del contrato 1/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Tiempo adiciones en días 0 días
 Liquidación Sí No *
 Fecha de inicio de liquidación 2/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Fecha fin de liquidación 2/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Obligaciones Ambientales Sí No *
 Obligaciones pos consumo Sí No *
 Reversión Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

 **SENA REGIONAL NARIÑO** Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 0 Recomendación(es)
 COLOMBIA, Pasto

Información del Proveedor contratista

 **INGE&CONST JD**
 COLOMBIA, Puerto Asís
 Número de documento 901615460

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGE&CONST JD			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
 Fecha de aprobación: 2/10/2025 11:32:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Bernardo Arturo Chamorro Guevara
 Fecha de aprobación: 2/10/2025 2:46:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8388282_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? Sí No
 El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 Sí No
 Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o Sí No

etapas
Seriedad de la oferta

Sí No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

5 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

1/06/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Pago de salarios

% del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

5 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

1/12/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

5 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

1/12/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Responsabilidad

civil extra contractual

Sí No

No. de SMMLV

200

Fecha límite

para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (3/10/2025 2:54:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18065231	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	89.967.224,70 COP	SEGUROS MULTIDIAL	1/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18064857	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MULTIDIAL	1/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18014165	Seriedad de la oferta	-	19.992.716,00 COP	-	27/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8388282
Proveedor INGE&CONST JD
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 No.11e-05 Vía Oriente, Pasto, Nariño	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.8388282

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							199.927.166,00	191.783.753,71
1	72103300	DESMONTE Y REINSTALACION DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	11,00	M2	80.798,00	78.155,75	888.778,00	859.713,25
2	72103300	DESMONTE PUERTAS METALICAS Y DE MADERA	16,00	UN	45.820,00	44.321,81	733.120,00	709.148,96
3	72103300	DESMONTE VENTANA 3,5*1,5 M. INCLUYE ANTEPECHO	1,00	UN	95.021,00	91.913,27	95.021,00	91.913,27
4	72103300	DEMOLICION ENCHAFE PISO Y MUROS. INCLUYE DESALQUO	224,00	M2	20.984,00	20.298,10	4.700.416,00	4.546.774,40

5	71121105	DEMOLICION BALDOSA DE CEMENTO, INCLUYE DESALJO	92,00	M2	31.930,00	30.885,46	2.937.560,00	2.841.462,32
6	72103300	DEMOLICION MAPOSTERIA, INCLUYE DESALJO	8,00	M2	28.439,00	27.508,74	227.512,00	220.069,92
7	72103300	MAPOSTERIA EN LADRILLO COMUN	20,00	M2	73.341,00	70.942,60	1.466.620,00	1.418.852,00
8	72103300	VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI 12"X15 CM	11,00	ML	76.022,00	73.535,91	836.242,00	808.895,01
9	72103300	REPELLO PISO Y MUROS	102,00	M2	49.514,00	47.895,01	5.050.428,00	4.885.291,02
10	72103300	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE DEMOLICION PISO, APERTURA Y RESANE DE REGATAS	39,00	UN	145.468,00	140.710,08	5.673.252,00	5.487.693,12
11	72103300	PUNTO HIDRAULICO CPVC 1/2", INCLUYE DEMOLICION PISO, APERTURA Y RESANE DE REGATAS	6,00	UN	142.638,00	137.973,19	855.828,00	827.839,14
12	72103300	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE DEMOLICION PISO, APERTURA Y RESANE DE REGATAS	10,00	UN	180.548,00	174.643,53	1.805.480,00	1.746.435,30
13	72103300	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE DEMOLICION PISO, APERTURA Y RESANE DE REGATAS	20,00	UN	158.419,00	153.238,33	3.168.380,00	3.064.766,60
14	72103300	ENCHAPE MUROS FORMATO 30"60 O SIMILAR, COLOR A ESCOGER	248,00	M2	136.264,00	127.209,50	33.793.472,00	31.547.956,00
15	72103300	ENCHAPE FILOS MUROS	64,00	ML	69.675,00	67.365,85	4.459.200,00	4.313.334,40
16	72103300	ENCHAPE PISOS FORMATO 30"60 O SIMILAR, COLOR A ESCOGER	123,00	M2	136.264,00	128.029,43	16.760.472,00	15.747.619,89
17	72103300	PUNTO ELECTRICO 110V	37,00	UN	205.857,00	199.124,43	7.616.709,00	7.367.603,91
18	72103300	PANEL LED TIPO PASTEL 18W	29,00	UN	98.163,00	94.962,45	2.846.727,00	2.753.621,05
19	72103300	ESTUCCO Y PINTURA DE CIELO RASO EXISTENTE EN PANEL YESO	36,00	M2	27.571,00	26.669,91	992.556,00	960.116,76
20	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE 30"30	3,00	UN	110.899,00	107.271,62	332.697,00	321.814,86
21	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ALONCADO INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH (SISTEMAS AHORRADORES)	10,00	UN	986.587,00	954.321,89	9.865.870,00	9.543.218,90
22	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL LINEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA (SISTEMAS AHORRADORES)	4,00	UN	803.264,00	776.994,37	3.213.056,00	3.107.977,48
23	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA TIPO PUSH (SISTEMAS AHORRADORES) PARA LAVAMANOS	11,00	UN	398.960,00	385.912,06	4.388.560,00	4.245.032,66
24	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 MM BISELADO	8,00	M2	151.842,00	146.876,59	1.214.736,00	1.175.012,72
25	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS-MESON EN MARMOL COLOR NEGRO ABSOLUTO, INCLUYE FALDON CON EMPALME BISELADO Y SALPICADERO	11,00	ML	1.865.013,00	1.804.019,64	20.515.143,00	19.844.216,04
26	72103300	PUERTA EN MELAMINA Y ESTRUCTURA EN MADERA, ANCHO= 1M	4,00	UN	1.046.512,00	1.012.286,60	4.186.048,00	4.049.146,40
27	72103300	PINTURA TIPO ESMALTE PARA VENTANAS, INCLUYE ANTEPECHO	4,00	M2	32.245,00	31.190,26	128.980,00	124.761,04
28	72103300	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE	10,00	M2	1.833.525,00	1.773.561,15	18.335.250,00	17.735.611,50
29	72103300	CIELO RASO PVC	92,00	M2	123.453,00	119.415,71	11.357.676,00	10.986.245,32
30	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO 5 MM	19,00	M2	513.754,00	496.952,10	9.761.326,00	9.442.089,90
31	72103300	PUERTA EN ALUMINIO ENTAMBORADA ANCHO=1M, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD	3,00	UN	1.422.438,00	1.375.918,10	4.267.314,00	4.127.754,30
32	72103300	ENCHAPE EN MADERA TIPO GRANADILLO O SIMILAR, PARA BANCA EN CONCRETO	11,00	M2	436.228,00	421.961,47	4.798.508,00	4.641.576,17
33	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GAS 3/4", INCLUYE EXCAVACION, Y RELLENO	30,00	ML	55.014,00	53.215,13	1.650.420,00	1.596.453,90
34	72103300	DEMOLICION Y REPOSICION PAVIMENTO EN CONCRETO MR-40, E=0,15M ANCHO=0,30M, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, DESALJO DE SOBRESANTES	7,00	ML	205.571,00	198.848,60	1.438.997,00	1.391.940,20
35	72103300	PUNTO GAS	3,00	UN	240.207,00	232.351,30	720.621,00	697.053,90
36	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION CALENTADOR DE ACUMULACION A GAS PROPANO DE 20 GALONES	1,00	UN	5.184.950,00	5.015.381,90	5.184.950,00	5.015.381,90
37	72103300	ESTUCCO Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES, 3 MANOS	92,00	M2	32.999,00	31.919,51	3.035.908,00	2.936.594,92
38	72103300	RESANE Y PINTURA EXTERIOR LADRILLO VISTO	27,00	M2	23.079,00	22.324,64	623.133,00	602.765,28

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 28 días de tiempo transcurrido (8/09/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de documentos del proveedor:

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)
GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02.pdf	GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="Bernardo Arturo Chamorro"/> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79420602	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text" value="EMILIO HUMBERTO CERON LASSO"/> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12968749	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text" value="Bernardo Arturo Chamorro"/> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79420602	Guardar y notificar
--------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EMILIO HUMBERTO CERON LASSO	4 días de tiempo transcurrido (2/10/2025 2:46:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Ordenador del pago	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	4 días de tiempo transcurrido (2/10/2025 2:46:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Ordenador del Gasto	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	4 días de tiempo transcurrido (2/10/2025 2:46:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Bernardo Arturo Chamorro Guevara

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión
Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sí No *

Valor
191.783.753,71

Sí No *
 Sistema General de Participaciones - SGP
 Sí No *
 Sistema General de Regalías - SGR
 Sí No *
 Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
 Sí No *
 Recursos de Crédito
 Sí No *
 Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total 191.783.753,71

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 6925	CDP	Con Compromiso	200.000.000 COP	199.927.166 COP	36-02-00-052-000000	- Editar

Saldo de CDP 200.000.000 COP
 Saldo de vigencias futuras 0 COP
 Saldo total a comprometer 199.927.166 COP
 Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
 Fecha de consulta SIIF 31/07/2025 1:50 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 86725	Presupuestal (CDP)	30/09/2025 12:00 AM	Generado	191.783.753,71 COP	191.783.753,71 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 191.783.753,71 COP
 Saldo de compromisos AVF 0 COP
 Saldo total comprometido 191.783.753,71 COP
 Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
 Fecha de consulta SIIF 30/09/2025 11:29 PM