1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4 RUTA 5 META Llanos (Villavicencio)**	**JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362 MARCO ALBERTO GARZÓN ROMERO; C.C. 79.491.372; Tel.: 310 4884267 NOMBRE CONSULTOR 2; C.C. XXXXXXXX; Tel.: 313 4376812** **Día 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 8:00 am, Casco Urbano municipio de Villavicencio.** - Desplazamiento desde zona urbana a la vereda Santa María Alta y Baja para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA A LA VEREDA SANTA MARÍA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2023500010006, en un desplazamiento de 25 kms en zona de ladera y una hora de recorrido al punto final del trayecto. - Desplazamiento a casco urbano del municipio de Villavicencio para visitar el proyecto "GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN FERNANDO ACOMPAÑADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2022005500281. **Fin del recorrido 5:00 pm. casco urbano municipio de Villavicencio.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4 RUTA 6 CUNDINAMARCA EON (Zipaquira, Susa, Cajica, Bogota, Gachancipa)**	**LEYLA MAGALY CARABALI RODRIGUEZ; C.C. 66745717; Tel.: 3116582126 NOMBRE CONSULTOR 1 CARLOS FABIAN GARCIA TORRES; C.C.80727205 ; Tel.: 3154277889 NOMBRE CONSULTOR 2 ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA ; C.C. 1026281176; Tel.: 3203987672** **Día 1 - jueves 14/05/2025. Inicio del Servicio 6:30a.m Lugar de recogida: Edificio World Service Bogotá.** - Nos desplazamos hacia ciudad Bolivar Bogotá (92 km- 1hora), BPIN 2021011010001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ. - Desplazamiento hasta el municipio de Susa- Dpto Cundinamarca Bogotá a Susa (133km- 4 horas), BPIN 2018257790001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SUSA. - Desplazamiento hacia el municipio de Sutatausa- Dpto Cundinamarca - 40km; BPIN 2019257810001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MUNICIPIO DE SUTATAUSA - Nos desplazamos desde Centro poblado sector el chircal hasta vereda Novoa (5km-10 minutos) hacemos inspección visual de proyecto BPIN 2024257810033 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CENTRO POBLADO EL CHIRCAL SECTOR TIENDA DE LA NEGRA CONDUCE A LA VEREDA NOVOA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al casco urbano municpio de Sutatausa, cundinamarca. **Fin del recorrido 5:00 pm – Municipio de Sutatausa, Cundinamarca.** **Día 2 - viernes 15/03/20215. Inicio del Servicio 9:30am Lugar de recogida casco urbano municipio de Gachancipa, Cundinamarca.** - Desplazamiento desde Gachancipá hasta Tocancipá (7.2km- 10 minutos), Inspección Visual desde 10:00a.m- 11:30a.m Proyecto Identificado con código BPIN 2020000050013 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y TOCANCIPÁ, TRAMO BARANDILLAS - LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ; Nos desplazamos hacia el municipio de Tabio (20km 40minutos) llegamos a las 12:10p.m (Almorzamos de 12:10 a 1:10p.m) para visitar proyecto BPIN 2020000050015 MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - SAN JORGE - TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Inspección visual desde las 1:10p.m-2:10p.m); Desplazamiento desde Tabio hasta Km 2 vía Cajicá - Universidad Militar (10km- 30 minutos) - BPIN 2020000100103 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, CUNDINAMARCA. (Inspección Visual desde 2:40 a 3:40 p.m). **Fin del servicio 4:00 pm – Universidad Militar Nueva Granada, Cajica, Cundinamarca.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 RUTA ESP CAUCA Pacifico (Bolivar)**	**WILLIAM CARDONA DUQUE C.C. 16.837.685; Tel.: 3138565708 DANIELA VALENCIA CHAVEZ C.C. 1.114.834.160; Tel.: 3175465482** **Día 1 - miercoles 14/05/2025. Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano Santiago de Cali, Departamento del Valle del cauca** - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, vereda Romerillos, corregimiento Lerma recorrido de (8 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, verda Puerticas, corregimiento Melchor, recorrido de (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda Melchorcito, corregimiento Melchor, recorrido de (30 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda La Dominga, corregimiento El Rodeo, recorrido de (50 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". **Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Bolivar, departamento del Cauca.** **Día 2 - jueves 15/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano municipio de Bolivar, Cauca** - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda playa San Juan, corregimiento San Juan, recorrido (1:30 hora), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, corregimiento San Lorenzo, recorrido (2:10 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda Cueva Esperanza, corregimiento San Lorenzo, recorrido (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda San Antonio, corregimiento San Miguel, recorrido (1 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda La Chorrera, corregimiento Los Rastrojos, recorrido (45 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". **Fin del recorrido 21:00 pm – Finaliza en la Ciudad de Cali.**

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: John Jairo Giron Bermudez

CARGO DEL SOLICITANTE: Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC)

1. El solicitante del evento tiene **un plazo máximo de 48 horas** antes del evento para cancelarlo.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

CUADRO COMPARATIVO

DNP-121-25-DSECSGR

COMPARATIVO

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
DESCRIPCION DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	13/5/2025
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	8/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Magdalena, Santander, Cordoba, Huila, Meta, Cundinamarca y Cauca
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	16/5/2025
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	8/05/2025

DESCRIPCION			**COTIZACIÓN 1**				**COTIZACIÓN 2**				**COTIZACIÓN 3**			
Detalle	**Cantidad**	**Días/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS TARIFADOS														
*Transporte Terrestre Especial	11	4	$ 250.000	$ 11.000.000	$ 2.090.000	$ 13.090.000	$ 290.000	$ 12.760.000	$ 2.424.400	$ 15.184.400				
*Transporte Terrestre Especial	12,5	3	$ 250.000	$ 9.375.000	$ 1.781.250	$ 11.156.250	$ 290.000	$ 10.875.000	$ 2.066.250	$ 12.941.250				
*Transporte Terrestre Especial	11	3	$ 250.000	$ 8.250.000	$ 1.567.500	$ 9.817.500	$ 290.000	$ 9.570.000	$ 1.818.300	$ 11.388.300				
*Transporte Terrestre Especial	12	3	$ 250.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000	$ 290.000	$ 10.440.000	$ 1.983.600	$ 12.423.600				
*Transporte Terrestre Especial	11	1	$ 250.000	$ 2.750.000	$ 522.500	$ 3.272.500	$ 290.000	$ 3.190.000	$ 606.100	$ 3.796.100				
*Transporte Terrestre Especial	11	2	$ 250.000	$ 5.500.000	$ 1.045.000	$ 6.545.000	$ 290.000	$ 6.380.000	$ 1.212.200	$ 7.592.200				
*Transporte Terrestre Especial	14	2	$ 250.000	$ 7.000.000	$ 1.330.000	$ 8.330.000	$ 290.000	$ 8.120.000	$ 1.542.800	$ 9.662.800				
Detalle	**Cantidad**	**Días/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS NO TARIFADOS														
Detalle	**Cantidad**		**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
PAGOS A TERCEROS														
Detalle	**Cantidad**		**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
REEMBOLSOS														
GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
			Ingresos de terceros		**Sub Total**	**$ 52.875.000**	**Ingresos de terceros**		**Sub Total**	**$ 61.335.000**	**Ingresos de terceros**		**sub total 1**	**$ 0**
					IVA	**$ 10.046.250**			**IVA**	**$ 11.653.650**			**IVA**	**$ 0**
					Total	**$ 62.921.250**			**Total**	**$ 72.988.650**			**Total**	**$ 0**
			Admón. 6,93%		**Admón.**	**$ 3.664.238**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 4.250.516**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 0**
					Iva	**$ 696.205**			**Iva**	**$ 807.598**			**Iva**	**$ 0**
					Total	**$ 4.360.443**			**Total**	**$ 5.058.113**			**Total**	**$ 0**
			GRAN TOTAL			**$ 67.281.693**	**GRAN TOTAL**			**$ 78.046.763**	**GRAN TOTAL**			**$ 0**

ELABORÓ



MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Observaciones:

COTIZACIÓN APROBADA

DNP-121-25-DSECSGR

NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			**121-25-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	13/05/2025
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	8/05/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Magdalena, Santander, Cordoba, Huila, Meta, Cundinamarca y Cauca
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	16/05/2025
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	8/05/2025

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 1 MAGDALENA** **Caribe I (Plato, Fundación, Banco, Remolino)** **LUIS LOPEZ MARIN; C.C. 83.088.970; Tel.: 3138856925** **ANA MARIA ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 3106721469** **MIGUEL ENRIQUE PAEZ GONGORA; C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374** Dia 1: martes 13 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de Bosconia. - Desplazamiento zona urbana del municipio de Banco - Magdalena en la Sede Universitaria Subregional de El Banco, tiempo de recorrido 3 horas, se visitará el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS SUBREGIONALES CENTROS CAMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PLATO Y EL BANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", con BPIN 2022002470060. - Desplazamiento en el municipio de El Banco para el municipio de Plato, tiempo de recorrido 5 horas para visitar en el casco urbano de Plato, el proyecto "DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", con BPIN 2021000100215. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Plato. Dia 2: miércoles 14 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 a.m, Casco Urbano del municipio de Plato. - Desplazamiento en el municipio de Plato para visitar en el casco urbano el proyecto "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOS PATOS (FASE 2) CARRERA 14A DESDE EL KM 132 HASTA LA INTERCEPCIÓN CON LA VARIANTE DE LA RUTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA", con BPIN 2023475550001, luego el proyecto "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL HOMBRE CAIMÁN EN EL MUNICIPIO PLATO" con BPIN 2023475550003 y el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO CARITO, PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATO" con BPIN 20172401060011. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Plato. Dia 3: jueves 15 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Plato. - Desplazamiento zona rural del municipio de Fundación departamento del Magdalena con un recorrido de 4 horas, para visitar en la comunidad BUNKWAMURE 10 28 57.7 N 73 56 02.7 W, tiempo de recorrido 2 horas, el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACION", con BPIN 2021130101081. Fin del servicio 5:00 p.m, casco urbano de Fundación Magdalena Dia 4: viernes 16 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Fundación. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena en el corregimiento de San Jose de Las Casitas jurisdicción con un recorrido de 4 horas, para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS CASITAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA" con BPIN 2024476050024. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena a Palermo. Fin del servicio 3:00 p.m, Corregimiento Palermo - Magdalena.	11	4	420.034	250.000,00	11.000.000	13.090.000
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 2 SANTANDER** **Centro oriente (San Miguel, Concepción, Carcasí, San Andres)** **Elfa Cristina Cuesta Daza CC 40.927.127 Celular 3012759264** **Carlos Arturo Fonseca CC 1098725434 celular 3015006233** **Ciro Mora Contreras CC 6795025 celular 3123863701** Dia 1 Miercoles 14 de mayo inicio del servicio. Ciudad de Bucaramanga 5:00 a.m. 5:00 A.M. Inicia recorrido en Bucaramanga hacia el municipio de Concepción. 12: M llegada al municipio de Concepción 13:00 inicia recorrido para visita al proyecto BPIN 2022004680195 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO CONCEPCIÓN SANTANDER se realizará verificación de las viviendas construidas en las veredas Junín, Pichincha, y Bárbula. 17:30 Desplazamiento desde el municipio de Concepción hacia el municipio de Carcasí. Fin del recorrido 19:30 Llegada municipio de Carcasí – Se pernocta casco urbano. Dia 2 Jueves 15 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de Carcasí. 6:00 a.m. inicia recorrido en municipio de Carcasí para llegar al sitio de ejecución del proyecto BPIN 2023681520025 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 9:00 a.m. Inicia recorrido desde Carcasí hacia el municipio de San Miguel 11:00 a.m. recorrido para verificar el proyecto 2022004680056 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTANDER se verificarán beneficiarios en las Veredas Santa Helena, San Ignacio, Centro. 16:00 salida del municipio de San Miguel hacia el municipio de San Andres 18:00 llegada al municipio de San AndresjFin del recorrido 6:00pm Pernoctada municipio de San Andres – Santander Dia 3 Viernes 16 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de San Andres – Santander 7:00 a.m. inicia recorrido visita proyecto BPIN 2024688690018 CONSTRUCCIÓN DE pAVIMENTO RIGIDO RED DE ACUEDUCTO Y RED DE ALCANTARILLADO EN VIAS URBANAS UBICADAS EN LA CALLE 13 B CON CARRERA 4 CALLE 14 CCON CARRERA 4 Y CALLE 15 A CON CARRERA 3A EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER. 9:00 a.m. inicia recorrido para la visita del proyecto BPIN 2023004680162 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR DEL CONGRESO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER - ZONA RURAL VIA A GUACA 12:30 Salida del municipio de San Andres hacia Bucaramanga Fin del servicio 5:00pm. ciudad de Bucaramanga	12,5	3	420.034	250.000,00	9.375.000	11.156.250

SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 3 CORDOBA** **Caribe II (San jose de Ure, Montelibano)** **Angelica Patricia Martinez Hernandez; 1.067.851.924 - Cel: 301-253 2403** **Héctor Mario Restrepo Hoyos; C.C. 98.668.744; Cel.: 3005241041** **José Joaquin Salcedo Ortega; C.C. 78.749.271; Cel.: 31044471 65** Dia 1 - miércoles 14/05/2025 inicio del servicio 5:00 am Cra 16a N° 50-20 Montería, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento hacia zona rural al corregimiento de Versalles del municipio de San José de Uré para visitar 1 proyecto, posteriormente nos desplazamos a las Veredas el Porvenir, Cabaña, El Cerro y la Quebrada La India del municipio de San José de Uré, del Departamento de Córdoba para visitar el otro proyecto, (12 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 2 proyectos restantes, es de indicar que los 2 proyecto son ejecutado en 1 corregimiento y 3 veredas y una quebrada en zona rural dispersas), Los proyectos son: 1. BPIN 20201301010224 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA HACIA EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 2. BPIN 2024236820104 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS PORVENIR - CABAÑA - EL CERRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URÉ. 5:00 pm nos trasladamos al Municipio de Montelibano del Departamento de Córdoba zona urbana. Fin del recorrido primer día 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Montelibano, (Córdoba). Dia 2 jueves 15/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Montelibano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento a los Corregimientos de San Francisco del Rayo, al Corregimiento El Palmar, La Quebrada El Sombrero y la Vereda Caña Final del Municipio de Montelibano, Departamento de Córdoba para visitar el proyecto Bpin 2024234660107- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO REFORZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO DEL RAYO AL CORREGIMIENTO EL PALMAR A 5.3 KM SOBRE LA QUEBRADA EL SOMBRERO VEREDA CAÑA FINAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA (7 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyectos). A las 3 pm nos trasladamos al casco urbano del Municipio de Montelibano para para visitar 2 proyectos, 1 ejecutado por la entidad Jaguazul S.A E.S.P. y el otro ejecutado por el Municipio de Montelibano (4 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica de los 2 proyectos. es de indicar que la ejecución de los dos proyectos es en zona urbana pero su ejecución es en puntos críticos dispersos), Los proyectos son: 1. BPIN 202423466012 9 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN UN PUNTO CRÍTICO DE LA ZONA PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. 2. BPIN 2024234660059- MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DISTINTOS PUNTOS (ETAPA 25) DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Fin del recorrido segundo día 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Montelíbano, (Córdoba). Dia 3 viernes 16/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento al casco urbano del Municipio de Montelíbano para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021234660038 - ADECUACIÓN DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 2. BPIN 2024234660131 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VILLA MATOSO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. Fin del recorrido 3:00 pm – Municipio de Montelibano, (Departamento de Córdoba).	11	3	420.034	250.000,00	8.250.000	9.817.500
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 4 HUILA** **Centro Sur (La Plata, La Argentina, Pitalito, Suaza)** **NOLVIS JOSEFINA MEJÍA CÓRDOBA C.C. 40.926.884 CELULAR 3204123280** **JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN C.C. 1.085.284.663 CELULAR 3177311033** **MARTHA LIGIA HERNANDEZ C.C. 36.176.039 CELULAR 314 4427252** Dia 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de Pitalito. - Desplazamiento en el municipio de Pitalito de las 7:00 am a las 11:40 am, se realizará recorrido en la zona urbana de Pitalito en los barrios: La Pradera, Paraíso, Nogal y Rosales, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES Y PARAÍSO MUNICIPIO DE - PITALITO, HUILA, con BPIN 2020401060008. - Desplazamiento de Pitalito al corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) de 1:30 pm a 4:00 pm, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, SECTOR BORDONES - LA LAGUNA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PR 5+300 Y PR 11+608,9 (L=6,3089 KM), DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN 2015000060031. - Desplazamiento del corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) a Suaza a las 5:00 pm, donde se pernoctará. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de Suaza - Departamento del Huila. Dia 2: jueves 15 de mayo de 2025. Inicio 7:00 am Casco Urbano municipio de Suaza. - Desplazamiento del municipio de Suaza a las veredas Campo Hermoso, El Vegón, Bajo Tablón, Picumita, Alto Tablón, Las Perlas, y Hato Viejo de las 7:00 a las 1:30 pm, donde se visitará el proyecto AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN 41 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN 2023004410005. - Desplazamiento de Suaza a la Argentina de la 1:30 a 6:00 pm, se realizará recorrido por la zona urbana en los sectores: carrera 2 entre calle 9 y10; carrera 2 entre calle 5 y 6; calle 5 entre calle 4 y 5; carrera 4 entre calle 6 y 7; calle 7 entre calle 3 y 4; carrera 7a entre calle 5 y la calle3a; Cra 3 entre calle 3 y 4, carrera 3a entre calle 8 y 10 y calle 11 entre carrera 3 y 4, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2023413780015. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de La Argentina - Departamento del Huila. Dia 3: viernes 16 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de La Argentina - Desplazamiento al centro poblado Belén del municipio de La Plata desde la 7:00 a las 9:00, donde se visitará el proyecto, " CONSTRUCCIÓN ETAPA 1-CANCHA DE FUTBOL EN EL CENTRO POBLADO DE BELÉN- MUNICIPIO LA PLATA- DEPARTAMENTO DE HUILA ", con BPIN 2019413960006. - Desplazamiento del Centro Poblado Belén al casco urbano del municipio de La Plata de las 10:00 am a las 5:00 pm en el área urbana se hace recorrido por los barrios: barrios Bellavista, San Isidro, Las Américas y Las Brisas, en área rural se visitarán las veredas Alto Cañada, Bajo Retiro y Limón, donde se visitará el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA", con BPIN 2023413960008. Fin del servicio 4:00 pm, municipio de La Plata - Departamento del Huila.	12	3	420.034	250.000,00	9.000.000	10.710.000
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4** **RUTA 5 META** **Llanos (Villavicencio)** **JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362** **MARCO ALBERTO GARZÓN ROMERO; C.C. 79.491.372; Tel.: 310 4884267** **NOMBRE CONSULTOR 2; C.C. XXXXXXXX; Tel.: 313 4376812** Dia 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 8:00 am, Casco Urbano municipio de Villavicencio. - Desplazamiento desde zona urbana a la vereda Santa María Alta y Baja para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA A LA VEREDA SANTA MARÍA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2023500010006, en un desplazamiento de 25 kms en zona de ladera y una hora de recorrido al punto final del trayecto. - Desplazamiento a casco urbano del municipio de Villavicencio para visitar el proyecto "GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN FERNANDO ACOMPAÑADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2022005500281. Fin del recorrido 5:00 pm. casco urbano municipio de Villavicencio.	11	1	420.034	250.000,00	2.750.000	3.272.500
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4** **RUTA 6 CUNDINAMARCA** **EON (Zipaquira, Susa, Cajica, Bogota, Gachancipa)** **LEYLA MAGALY CARABALI RODRIGUEZ; C.C. 66745717; Tel.: 3116582126** **NOMBRE CONSULTOR 1 CARLOS FABIAN GARCIA TORRES; C.C.80727205 ; Tel.: 3154277889** **NOMBRE CONSULTOR 2 ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA ; C.C. 1026281176; Tel.: 3203987672** Dia 1 - jueves 14/05/2025. Inicio del Servicio 6:30a.m Lugar de recogida: Edificio World Service Bogotá. - Nos desplazamos hacia ciudad Bolivar Bogotá (92 km- 1hora), BPIN 2021011010001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ. - Desplazamiento hasta el municipio de Susa- Dpto Cundinamarca Bogotá a Susa (133km- 4 horas), BPIN 2018257790001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SUSA. - Desplazamiento hacia el municipio de Sutatausa- Dpto Cundinamarca - 40km; BPIN 2019257810001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MUNICIPIO DE SUTATAUSA - Nos desplazamos desde Centro poblado sector el chircal hasta vereda Novoa (5km-10 minutos) hacemos inspección visual de proyecto BPIN 2024257810033 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CENTRO POBLADO EL CHIRCAL SECTOR TIENDA DE LA NEGRA CONDUCE A LA VEREDA NOVOA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al casco urbano municipio de Sutatausa, cundinamarca. Fin del recorrido 5:00 pm – Municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Dia 2 - viernes 15/03/2215. Inicio del Servicio 9:30am Lugar de recogida casco urbano municipio de Gachancipa, Cundinamarca. - Desplazamiento desde Gachancipá hasta	11	2	420.034	250.000,00	5.500.000	6.545.000

	Municipio de Gachancipá, Cundinamarca. - Desplazamiento desde Gachancipá hasta Tocancipá (7.2km- 10 minutos), Inspección Visual desde 10:00a.m- 11:30a.m Proyecto Identificado con código BPIN 2020000050013 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y TOCANCIPÁ, TRAMO BARANDILLAS - LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ; Nos desplazamos hacia el municipio de Tabio (20km 40minutos) llegamos a las 12:10p.m (Almorzamos de 12:10 a 1:10p.m) para visitar proyecto BPIN 2020000050015 MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - SAN JORGE - TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Inspección visual desde las 1:10p.m-2:10p.m); Desplazamiento desde Tabio hasta Km 2 vía Cajicá - Universidad Militar (10km- 30 minutos) - BPIN 2020000100103 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, CUNDINAMARCA. (Inspección Visual desde 2:40 a 3:40 p.m). Fin del servicio 4:00 pm – Universidad Militar Nueva Granada, Cajica, Cundinamarca.						
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 RUTA ESP CAUCA** **Pacífico (Bolivar)** **WILLIAM CARDONA DUQUE C.C. 16.837.685; Tel.: 3138565708** **DANIELA VALENCIA CHAVEZ C.C. 1.114.834.160; Tel.: 3175465482** Dia 1 - miercoles 14/05/2025. Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano Santiago de Cali, Departamento del Valle del cauca - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, vereda Romerillos, corregimiento Lerma recorrido de (8 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, verda Puerticas, corregimiento Melchor, recorrido de (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda Melchorcito, corregimiento Melchor, recorrido de (30 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda La Dominga, corregimiento El Rodeo, recorrido de (50 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Bolivar, departamento del Cauca. Dia 2 - jueves 15/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano municipio de Bolivar, Cauca - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda playa San Juan, corregimiento San Juan, recorrido (1:30 hora), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, corregimiento San Lorenzo, recorrido (2:10 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda Cueva Esperanza, corregimiento San Lorenzo, recorrido (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda San Antonio, corregimiento San Miguel, recorrido (1 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda La Chorrera, corregimiento Los Rastrojos, recorrido (45 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 21:00 pm – Finaliza en la Ciudad de Cali.	14	2	420.034	250.000,00	7.000.000	8.330.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**FRECUENCIA**	**VALOR VENTA ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL VENTA**

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR A PAGAR**
		VALOR TOTAL TERCEROS	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	52.875.000
ADMINISTRACION	3.664.238
IMPUESTOS (IVA) 19%	10.742.455
VALOR TOTAL	67.281.693

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	52.875.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	3.664.238
IMPUESTOS (IVA) 19%	10.742.455
VALOR TOTAL	**67.281.693**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

ELABORÓ

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

APROBACIÓN

DNP-121-25-DSECSGR

Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Aprobación Cotización evento 121-25-DSECSGR-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos #18

1 mensaje

Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co> 12 de mayo de 2025, 11:01
Para: "carlos.vasquez@ceinte.com.co" <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, "milton.paternina@ceinte.com.co" <milton.paternina@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con el mail que antecede, adjunto **aprobación de la cotización No. 1 del evento 121-25-DSECSGR**-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos #18, **por valor de $67.281.693**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 10:57 a. m.

Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Asunto: RV: Cotización evento 121-25-DSECSGR-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos #18

psi

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
Diego Felipe Romero Castañeda
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
Enviado el: lunes, 12 de mayo de 2025 10:38 a. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
CC: Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>; Jimmy Andres Castro Castillo <jicastro@dnp.gov.co>
Asunto: RE: Cotización evento 121-25-DSECSGR-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos #18

Buenos días,

Se aprueba Cotización No. 1 por $67.281.693

Cordialmente,

Departamento Nacional de Planeación

Diana Marcela Ramírez Ayala
dianramirez@dnp.gov.co
Directora Corporativa (E)
Subdirección General del Sistema General de Regalías
Teléfono: 601 3815000
Carrera 12 # 24-54 - Piso 18
Edificio World Service
Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado el: lunes, 12 de mayo de 2025 9:17 a. m.
Para: Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
CC: Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>; Jimmy Andres Castro Castillo <jicastro@dnp.gov.co>
Asunto: RV: Cotización evento 121-25-DSECSGR-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos #18

Cordial saludo Dra. Marcela

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato DNP-1000-2024, me permito informar que, una vez verificadas la cotizaciones presentadas por el operador logístico para el evento de asunto, estas cumplen con las condiciones del contrato y el tarifario, por lo anterior se sugiere aprobar la Cotización No. 1 por $67.281.693, siendo la de menor valor.

Atentamente

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
Diego Felipe Romero Castañeda
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Enviado el: viernes, 9 de mayo de 2025 4:51 p. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
CC: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Cotización evento 121-25-DSECSGR-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos #18

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud, adjunto cotizaciones y comparativo para su aprobación.

Quedo atenta a cualquier novedad.,,

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: MILTON ABEL PATERNINA MERCADO <milton.paternina@ceinte.com.co>
Enviado: viernes, 9 de mayo de 2025 04:46 p. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: carlos.vasquez@ceinte.com.co <carlos.vasquez@ceinte.com.co>; Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de cotización evento 121-25-DSECSGR-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos #18

Buenas tardes Alexa

Remito cotizaciones del evento 121-25-DSECSGR para la aprobación, con los siguientes valores:

Cotización 1 $67.281.693
Cotización 2 $78.046.763

Quedo atento a tus comentarios.

Cordialmente,

Milton Paternina

El jue, 8 may 2025 a las 15:27, Maira Alexandra Celis Jimenez (<maicelis@dnp.gov.co>) escribió:

> Reciban un cordial saludo.
>
> De acuerdo a la solicitud de la DSECSGR, adjunto documentación del **evento 121-25-DSECSGR-** Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos #18, **para proceder a cotizar.**
>
> Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de mayo de 2025 02:22 p. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>; Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>; Jimmy Andres Castro Castillo <jicastro@dnp.gov.co>
Asunto: Solicitud de evento Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías" del 13 al 16 de mayo del 2025

Cordial saludo,

De manera atenta remito la documentación para el trámite ante el operador del evento denominado "Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías" del 13 al 16 de mayo del 2025"

Atentamente,

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado

Diego Felipe Romero Castañeda

Dieromero@dnp.gov.co

Dirección Corporativa SGSGR

Teléfono: 601 3815000

Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

--
Cordialmente,

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
Productor Logístico

Bogotá, Colombia
(601) 744 8118 / 310 283 7262
milton.paternina@ceinte.com.co

CEINTE SAS Operador profesional de congresos, ferias y convenciones con **RNT 108297** y agencia de viajes con RNT 167667 nos acogemos a la cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y la ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. No apoyamos el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetamos y promovemos la conservación de nuestra biodiversidad, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del país y la ley 1333 de 2009 para evitar la contaminación o realización de acciones en contra del medio ambiente. No apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales, respetamos y promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del tráfico ilegal de los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación.

Apoyamos campañas de prevención de tráfico de bienes y especies: www.beareponsibletraveller.org/es.html

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cuestión de todos"

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

INFORME OPERATIVO DEL EVENTO

DNP-121-25-DSECSGR

INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS DE EVENTO No. 121-25-DSECSGR

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA SOLICITANTE	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS						
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.						
FECHA DE INICIO EVENTO	**13/5/2025**	**HORA DE INICIO EVENTO**	**5:00AM**	**FECHA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	**16/5/2025**	**HORA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	**7:00 PM**
ENLANCE DEL EVENTO EN SITIO	**John Jairo Giron Bermudez**			**CARGO**	Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC)		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 43 proyectos de inversión por valor SGR de $331 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 25 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido.						
JUSTIFICACIÓN DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 40 proyectos de inversión por valor SGR de $379 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 27 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido.						
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO DEL EVENTO	Departamentos de Magdalena, Santander, Cordoba, Huila, Meta, Cundinamarca y Cauca			**LOCACIÓN DEL EVENTO**	Departamentos de Magdalena, Santander, Cordoba, Huila, Meta, Cundinamarca y Cauca		
PRODUCTOR ENCARGADO	**MILTON PATERNINA**						

DESARROLLO Y LOGÍSTICA

OBSERVACIONES	

SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO			TOTAL EJECUTADO y/o IMPREVISTOS		
		DIAS	HORAS	VALOR TOTAL PPTO	DIAS	HORAS	VALOR TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - RUTA 1 MAGDALENA Caribe I (Plato, Fundación, Banco, Remolino)** **LUIS LOPEZ MARIN; C.C. 83.088.970; Tel.: 31388556925** **ANA MARIA ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 3106721469** **MIGUEL ENRIQUE PAEZ GONGORA; C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374** Día 1: martes 13 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de Bosconia. - Desplazamiento zona urbana del municipio de Banco - Magdalena en la Sede Universitaria Subregional de El Banco, tiempo de recorrido 3 horas, se visitará el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS SUBREGIONALES CENTROS CAMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PLATO Y EL BANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", con BPIN 2022002470060. - Desplazamiento en el municipio de El Banco para el municipio de Plato, tiempo de recorrido 5 horas para visitar en el casco urbano de Plato, el proyecto "DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", con BPIN 2021000100215. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Plato. Dia 2: miércoles 14 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 a.m, Casco Urbano del municipio de Plato. - Desplazamiento en el municipio de Plato para visitar en el casco urbano el proyecto "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOS PATOS (FASE 2) CARRERA 14A DESDE EL KM 132 HASTA LA INTERCEPCIÓN CON LA VARIANTE DE LA RUTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA", con BPIN 2023475550001, luego el proyecto "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL HOMBRE CAIMÁN EN EL MUNICIPIO PLATO" con BPIN 2023475550003 y el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO CARITO, PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATO" con BPIN 20172401060011. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Plato. Dia 3: jueves 15 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Plato. - Desplazamiento zona rural del municipio de Fundación departamento del Magdalena con un recorrido de 4 horas, para visitar en la comunidad BUNKWAMUKE 10 28 57.7 N 73 56 02.7 W, tiempo de recorrido 2 horas, el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN", con BPIN 20211301010081. Fin del servicio 5:00 p.m, casco urbano de Fundación Magdalena Dia 4: viernes 16 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Fundación. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena en el corregimiento de San Jose de Las Casitas jurisdicción con un recorrido de 4 horas, para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS CASITAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA" con BPIN 2024476050024. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena a Palermo. Fin del servicio 3:00 p.m, Corregimiento Palermo - Magdalena.	11	4		11	4	

SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - RUTA 2 SANTANDER** **Centro oriente (San Miguel, Concepción, Carcasí, San Andres)** **Elfa Cristina Cuesta Daza CC 40.927.127 Celular 3012759264** **Carlos Arturo Fonseca CC 1098725434 celular 3015606233** **Ciro Mora Contreras CC 6795025 celular 3123863701** Dia 1 Miercoles 14 de mayo inicio del servicio. Ciudad de Bucaramanga 5:00 a.m. 5:00 A.M. Inicia recorrido en Bucaramanga hacia el municipio de Concepción. 12: M llegada al municipio de Concepción 13:00 inicia recorrido para visita al proyecto BPIN 2022004680195 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO CONCEPCIÓN SANTANDER se realizará verificación de las viviendas construidas en las veredas Junín, Pichincha, y Bárbula. 17:30 Desplazamiento desde el municipio de Concepción hacia el municipio de Carcasí. Fin del recorrido 19:30 Llegada municipio de Carcasí – Se pernocta casco urbano. Dia 2 Jueves 15 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de Carcasi. 6:00 a.m. inicia recorrido en municipio de Carcasí para llegar al sitio de ejecución del proyecto BPIN 2023681520025 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 9:00 a.m. Inicia recorrido desde Carcasí hacia el municipio de San Miguel 11:00 a.m. recorrido para verificar el proyecto 2022004680056 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTANDER se verificarán beneficiarios en las Veredas Santa Helena, San Ignacio, Centro. 16:00 salida del municipio de San Miguel hacia el municipio de San Andres 18:00 llegada al municipio de San Andres)Fin del recorrido 6:00pm Pernoctada municipio de San Andres – Santander Dia 3 Viernes 16 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de San Andres – Santander 7:00 a.m. inicia recorrido visita proyecto BPIN 2024686690018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO RED DE ACUEDUCTO Y RED DE ALCANTARILLADO EN VIAS URBANAS UBICADAS EN LA CALLE 13 B CON CARRERA 4 CALLE 14 CCON CARRERA 4 Y CALLE 15 A CON CARRERA 3A EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER. 9:00 a.m. inicia recorrido para la visita del proyecto BPIN 2023004680162 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR DEL CONGRESO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER - ZONA RURAL VIA A GUACA 12:30 Salida del municipio de San Andres hacia Bucaramanga Fin del servicio 5:00pm. ciudad de Bucaramanga	12,5	3		12,5	3	
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 RUTA 3 CORDOBA** **Caribe II (San jose de Ure, Montelibano)** **Angelica Patricia Martinez Hernandez; 1.067.851.924 - Cel: 301-253 2403** **Héctor Mario Restrepo Hoyos; C.C. 98.668.744; Cel.: 3005241041** **José Joaquín Salcedo Ortega; C.C. 78.749.271; Cel.: 3104447165** Día 1 - miércoles 14/05/2025 inicio del servicio 5:00 am Cra 16a N° 50-20 Montería, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento hacia zona rural al corregimiento de Versalles del municipio de San José de Uré para visitar 1 proyecto, posteriormente nos desplazamos a las Veredas el Porvenir, Cabaña, El Cerro y la Quebrada La India del municipio de San José de Uré, del Departamento de Córdoba para visitar el otro proyecto, (12 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 2 proyectos restantes, es de indicar que los 2 proyecto son ejecutado en 1 corregimiento y 3 veredas y una quebrada en zona rural dispersas), Los proyectos son: 1. BPIN 20201301010224 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA HACIA EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 2. BPIN 2024236820104 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS PORVENIR - CABAÑA - EL CERRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 5:00 pm nos trasladamos al Municipio de Montelíbano del Departamento de Córdoba zona urbana. Fin del recorrido primer día 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Montelíbano, (Córdoba). Dia 2 jueves 15/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento a los Corregimientos de San Francisco del Rayo, al Corregimiento El Palmar, La Quebrada El Sombrero y la Vereda Caña Final del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba para visitar el proyecto Bpin 2024234660107- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO REFORZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO DEL RAYO AL CORREGIMIENTO EL PALMAR A 5.3 KM SOBRE LA QUEBRADA EL SOMBRERO VEREDA CAÑA FINAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA (7 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyectos). A las 3 pm nos trasladamos al casco urbano del Municipio de Montelíbano para para visitar 2 proyectos, 1 ejecutado por la entidad Jaguazul S.A E.S.P. y el otro ejecutado por el Municipio de Montelíbano (4 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica de los 2 proyectos. es de indicar que la ejecución de los dos proyectos es en zona urbana pero su ejecución es en puntos críticos dispersos), Los proyectos son: 1. BPIN 2024234660129 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN UN PUNTO CRÍTICO DE LA ZONA PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. 2. BPIN 2024234660059- MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DISTINTOS PUNTOS (ETAPA 25) DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Fin del recorrido segundo día 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Montelíbano, (Córdoba). Dia 3 viernes 16/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento al casco urbano del Municipio de Montelíbano para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021234660038 - ADECUACIÓN DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO. 2. BPIN 2024234660131 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VILLA MATOSO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. Fin del recorrido 3:00 pm – Municipio de Montelibano, (Departamento de Córdoba).	11	3		11	3	

SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 RUTA 4 HUILA** **Centro Sur (La Plata, La Argentina, Pitalito, Suaza)** **NOLVIS JOSEFINA MEJÍA CÓRDOBA C.C. 40.926.884 CELULAR 3204123280** **JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN C.C. 1.085.284.663 CELULAR 3177311033** **MARTHA LIGIA HERNANDEZ C.C. 36.176.039 CELULAR 314 4427252** Día 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de Pitalito. - Desplazamiento en el municipio de Pitalito de las 7:00 am a las 11:40 am, se realizará recorrido en la zona urbana de Pitalito en los barrios: La Pradera, Paraíso, Nogal y Rosales, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES Y PARAÍSO MUNICIPIO DE - PITALITO, HUILA, con BPIN 20202401060008. - Desplazamiento de Pitalito al corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) de 1:30 pm a 4:00 pm, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, SECTOR BORDONES - LA LAGUNA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PR 5+300 Y PR 11+608,9 (L=6,3089 KM), DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN 2015000060031. - Desplazamiento del corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) a Suaza a las 5:00 pm, donde se pernoctará. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de Suaza - Departamento del Huila. Día 2: jueves 15 de mayo de 2025. Inicio 7:00 am Casco Urbano municipio de Suaza. - Desplazamiento del municipio de Suaza a las veredas Campo Hermoso, El Vegón, Bajo Tablón, Picumita, Alto Tablón, Las Perlas, y Hato Viejo de las 7:00 a las 1:30 pm, donde se visitará el proyecto AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN 41 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN 2023004410005. - Desplazamiento de Suaza a la Argentina de la 1:30 a 6:00 pm, se realizará recorrido por la zona urbana en los sectores: carrera 2 entre calle 9 y10; carrera 2 entre calle 5 y 6; calle 5 entre calle 4 y 5; carrera 4 entre calle 6 y 7; calle 7 entre calle 3 y 4; carrera 7a entre calle 5 y la calle3a; Cra 3 entre calle 3 y 4, carrera 3a entre calle 8 y 10 y calle 11 entre carrera 3 y 4, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2023413780015. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de La Argentina - Departamento del Huila. Dia 3: viernes 16 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de La Argentina - Desplazamiento al centro poblado Belén del municipio de La Plata desde la 7:00 a las 9:00, donde se visitará el proyecto, " CONSTRUCCIÓN ETAPA 1-CANCHA DE FÚTBOL EN EL CENTRO POBLADO DE BELÉN- MUNICIPIO LA PLATA- DEPARTAMENTO DE HUILA ", con BPIN 2019413960006. - Desplazamiento del Centro Poblado Belén al casco urbano del municipio de La Plata de las 10:00 am a las 5:00 pm en el área urbana se hace recorrido por los barrios: barrios Bellavista, San Isidro, Las Américas y Las Brisas, en área rural se visitarán las veredas Alto Cañada, Bajo Retiro y Limón, donde se visitará el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA”, con BPIN 2023413960008. Fin del servicio 4:00 pm, municipio de La Plata - Departamento del Huila.	12	3	**$67.281.693**	12	3	**$67.281.693**
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4** **RUTA 5 META Llanos (Villavicencio)** **JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362** **MARCO ALBERTO GARZÓN ROMERO; C.C. 79.491.372; Tel.: 310 4884267** **NOMBRE CONSULTOR 2; C.C. XXXXXXXX; Tel.: 313 4376812** Día 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 8:00 am, Casco Urbano municipio de Villavicencio. - Desplazamiento desde zona urbana a la vereda Santa María Alta y Baja para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA A LA VEREDA SANTA MARÍA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2023500010006, en un desplazamiento de 25 kms en zona de ladera y una hora de recorrido al punto final del trayecto. - Desplazamiento a casco urbano del municipio de Villavicencio para visitar el proyecto "GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN FERNANDO ACOMPAÑADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2022005500281. Fin del recorrido 5:00 pm. casco urbano municipio de Villavicencio.	11	1		11	1	

SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4** **RUTA 6 CUNDINAMARCA EON (Zipaquira, Susa, Cajica, Bogota, Gachancipa)** **LEYLA MAGALY CARABALI RODRIGUEZ; C.C. 66745717; Tel.: 3116582126** **CARLOS FABIAN GARCIA TORRES; C.C.80727205 ; Tel.: 3154277889** **ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA ; C.C. 1026281176; Tel.: 3203987672** Día 1 - jueves 14/05/2025. Inicio del Servicio 6:30a.m Lugar de recogida: Edificio World Service Bogotá. - Nos desplazamos hacia ciudad Bolivar Bogotá (92 km- 1hora), BPIN 2021011010001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ. - Desplazamiento hasta el municipio de Susa- Dpto Cundinamarca Bogotá a Susa (133km- 4 horas), BPIN 2018257790001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SUSA. - Desplazamiento hacia el municipio de Sutatausa- Dpto Cundinamarca - 40km; BPIN 2019257810001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MUNICIPIO DE SUTATAUSA - Nos desplazamos desde Centro poblado sector el chircal hasta vereda Novoa (5km-10 minutos) hacemos inspección visual de proyecto BPIN 2024257810033 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CENTRO POBLADO EL CHIRCAL SECTOR TIENDA DE LA NEGRA CONDUCE A LA VEREDA NOVOA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al casco urbano municpio de Sutatausa, cundinamarca. Fin del recorrido 5:00 pm – Municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Día 2 - viernes 15/03/20215. Inicio del Servicio 9:30am Lugar de recogida casco urbano municipio de Gachancipa, Cundinamarca. - Desplazamiento desde Gachancipá hasta Tocancipá (7.2km- 10 minutos), Inspección Visual desde 10:00a.m- 11:30a.m Proyecto Identificado con código BPIN 2020000050013 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS UNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y TOCANCIPÁ, TRAMO BARANDILLAS - LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ; Nos desplazamos hacia el municipio de Tabio (20km 40minutos) llegamos a las 12:10p.m (Almorzamos de 12:10 a 1:10p.m) para visitar proyecto BPIN 2020000050015 MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - SAN JORGE - TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Inspección visual desde las 1:10p.m-2:10p.m); Desplazamiento desde Tabio hasta Km 2 vía Cajicá - Universidad Militar (10km- 30 minutos) - BPIN 2020000100103 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA TENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, CUNDINAMARCA. (Inspección Visual desde 2:40 a 3:40 p.m). Fin del servicio 4:00 pm – Universidad Militar Nueva Granada, Cajica, Cundinamarca.	11	2		11	2	
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 RUTA ESP CAUCA** **Pacifico (Bolivar)** **WILLIAM CARDONA DUQUE C.C. 16.837.685; Tel.: 3138565708** **DANIELA VALENCIA CHAVEZ C.C. 1.114.834.160; Tel.: 3175465482** Día 1 - miercoles 14/05/2025. Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano Santiago de Cali, Departamento del Valle del cauca - Desplazamiento hacia el Municipio de Bolivar, vereda Romerillos, corregimiento Lerma recorrido de (8 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, verda Puerticas, corregimiento Melchor, recorrido de (40 min), al Proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda Melchorcito, corregimiento Melchor, recorrido de (30 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda La Dominga, corregimiento El Rodeo, recorrido de (50 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Bolivar, departamento del Cauca. Día 2 - jueves 15/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano municipio de Bolivar, Cauca - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda playa San Juan, corregimiento San Juan, recorrido (1:30 hora), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, corregimiento San Lorenzo, recorrido (2:10 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda Cueva Esperanza, corregimiento San Lorenzo, recorrido (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda San Antonio, corregimiento San Miguel, recorrido (1 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda La Chorrera, corregimiento Los Rastrojos, recorrido (45 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 21:00 pm – Finaliza en la Ciudad de Cali.	14	2		14	2	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIA**
1	Suministrar los servicios de apoyo logístico que sean necesarios para la realización de eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios físicos. Para esto se deben tener en cuenta factores como el número de personas que asistirán a los eventos, horario, equipos audiovisuales necesarios para el óptimo desarrollo del evento y atención integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento.	Se entrega a conformidad los servicios solicitados.	INFORME OPERATIVO Y FOTOGRÁFICO 121-25-DSECSGR
2	Utilizar las metodologías necesarias para la integración y desarrollo de las videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en todo el territorio nacional.	N/A	N/A

3	Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgación de mensajes, estrategias planteadas y mediciones de comunicación, con alcance nacional y regional, que definan los escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y emitir los diferentes mensajes según los objetivos de las estrategias de socialización diseñadas.	N/A	N/A
4	Apoyar y acompañar al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3).	N/A	N/A
5	Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la realización de cada evento.	N/A	N/A
6	Entregar al supervisor del contrato para aprobación los elementos logísticos necesarios para la realización del evento requerido y en la cantidad solicitada, como mínimo doce (12) horas antes de cada evento, reunión y/o actividad.	Se envia comparativo y dos cotizaciones, el supervisor aprueba la cotizacion #1	SOLICITUD, COTIZACIÓN ELEGIDA, APROBACIÓN 121-25-DSECSGR
7	Realizar el respectivo montaje e instalación de elementos audiovisuales, pruebas de funcionamiento de los equipos, y demás insumos que se utilizarán durante el evento, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de todos los elementos logísticos una vez haya finalizado el evento, reunión y/o actividad.	N/A	N/A
8	Presentar a la supervisión para la ejecución de la totalidad de los eventos solicitados mínimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	Se envia comparativo y dos cotizaciones, el supervisor aprueba la cotizacion #1	SOLICITUD, COTIZACIÓN ELEGIDA, APROBACIÓN 121-25-DSECSGR
9	Presentar a la supervisión para aquellos ítems, bienes y/o servicios que no se encuentren en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	N/A	N/A
10	Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos, actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logística.	Para esta jornada no se realizó reunión de tráfico, pero se estuvo en constante comunicacion telefonica, para la organizacion logistica de los transportes.	N/A
11	Velar por la seguridad y la adecuada utilización de los bienes que el DNP entregue al CONTRATISTA y responder por cualquier daño que se ocasione.	Durante la ejecución del CTO DNP-1000-2024 no se presentó ninguna alteración de los bienes o elementos entregados por el DNP para la ejecución	N/A
12	Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las alcaldías de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligación que implica suministrar todos los elementos logísticos necesarios para el buen funcionamiento del plan de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobación del supervisor del contrato.	N/A	N/A
13	Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas, expositores, expertos, speakers y/o invitados especiales, nacionales e internacionales, previa justificación de la Dirección Técnica solicitante, para aprobación del supervisor del DNP, cuando a ello hubiere lugar.	N/A	N/A
14	Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasión a la ejecución de actividades, eventos, reuniones y mesas de negociación o concertación que el DNP, en cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del país, minorías, o población vulnerable, por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de conectividad y reconocimiento de su participación diaria a cada evento programado. Estos valores de reembolsos serán justificados por la Dirección Técnica solicitante para ser aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso.	N/A	N/A
15	Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 1 y los topes establecidos en el ANEXO – TARIFARIO DE PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administración presentado.	Se envia comparativo y dos cotizaciones, el supervisor aprueba la cotizacion #1	SOLICITUD, COTIZACIÓN ELEGIDA, APROBACIÓN 121-25-DSECSGR
16	Solicitar la autorización del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna modificación en los eventos.	N/A	N/A
17	Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las características técnicas señaladas en el presente contrato.	Se envia comparativo y dos cotizaciones, el supervisor aprueba la cotizacion #1	COTIZACIÓN ELEGIDA, APROBACIÓN 121-25-DSECSGR
18	Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean requeridos en la realización de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula y estándares de higiene y presentación.	N/A	N/A
19	Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las características técnicas descritas en el contrato, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Se presenta este informe como evidencia del evento finalizado.	INFORME OPERATIVO Y FOTOGRÁFICO 121-25-DSECSGR
20	Garantizar un canal de comunicación permanente con el DNP ya sea vía telefónica, y correo electrónico mediante el cual se brinde acompañamiento y el soporte técnico-administrativo necesario, en un horario 7x24, durante la ejecución contractual.	Para el evento se garantizó el equipo y la correcta comunicación en pro de la ejecución del evento solicitado.	N/A
21	Brindar el acompañamiento presencial permanente por parte del personal idóneo durante la realización de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar solución efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su desarrollo.	Para este evento se delegó permanentemente al productor MILTON PATERMINA y al enlace en sitio JHON JAIRO GIRON BERMUDEZ	N/A

22	Garantizar durante la ejecución del contrato como mínimo el personal descrito a continuación, dejando claridad que el contratista podrá complementar este equipo con el personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato en general.	Para la ejecucion de todo el contrato se delegó permanentemente a los ejecutivos de cuenta LILIANA ABELLO SÁNCHEZ, MARÍA ELENA JAIME LÓPEZ, NEYFEE PIEDAD RODRÍGUEZ MORENO, productores logísticos, CARLOS VÁSQUEZ, MILTON PATERNINA, JAVIER ARENAS, GINETH PERILLA, FABIO CAÑON, LEONARDO PLATIN, ingeniero de sonido MAURICIO ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ.	N/A
23	Disponer del recurso humano, durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP podrá exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendrá que reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un profesional que cumpla mínimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin costo adicional al DNP.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
24	Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizará las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecución de este. Teniendo en cuenta la importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato, se aplicará a título de ANS una sanción equivalente a Un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (1 SMLMV), por cada día de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los soportes del equipo mínimo de trabajo, el cual se descontará de la primera cuenta entregada y aprobada.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
25	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean solicitadas por el supervisor del DNP.”	Se cumplen con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato solicitadas por el supervisor del DNP	N/A
ELABORÓ	**MILTON PATERNINA**		

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

INFORME FOTOGRÁFICO

DNP-121-25-DSECSGR

INFORME FOTOGRÁFICO 121-25-DSECSGR











TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - MAGDALENA Caribe I (Plato, Fundación, Banco, Remolino)
x4 DÍAS - DEL 13 AL 16 DE MAYO 2025












TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - SANTANDER Centro oriente (San Miguel, Concepción, Carcasí, San Andres)
x3 DÍAS - DEL 14 AL 16 DE MAYO 2025













TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - CORDOBA Caribe II (San jose de Ure, Montelibano)
x3 DÍAS - DEL 14 AL 16 DE MAYO 2025








TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - HUILA Centro Sur (La Plata, La Argentina, Pitalito, Suaza)
x3 DÍAS - DEL 14 AL 16 DE MAYO 2025






TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 - META Llanos (Villavicencio)
x1 DÍA - 14 DE MAYO 2025













TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 - CUNDINAMARCA EON (Zipaquira, Susa, Cajica, Bogota, Gachancipa)
x2 DÍAS - DEL 14 AL 15 DE MAYO 2025













TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - CAUCA Pacifico (Bolivar)
x2 DÍAS - DEL 14 AL 15 DE MAYO 2025

DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

DNP-121-25-DSECSGR

CÉDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 77.163.778



Apellidos
PINTO GOMEZ

Nombres
WILLIAN FERNANDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
05 ABR 1969

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
GIRON (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
27 ABR 1988, EL COPEY

Firma
William F. Pinto G.

Fecha de expiración
10 OCT 2033

Scanned with CamScanner

.CO

027107816

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL027107816212410<<<<<<<<<<<
6904052M3310104COL77163778<<<2
PINTO<GOMEZ<<WILLIAN<FERNANDO<

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 173522043

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: ENLACE CDA SAS

NIT: 830513179

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-064-001

Fecha de expedición: 2024/05/30

Fecha de vencimiento: 2025/05/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WOM004	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	VOLKSWAGEN	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	1968	**NRO. MOTOR:**	CNF112487
NRO. CHASIS:	WV1ZZZ2HZLA001715	**VIN:**	WV1ZZZ2HZLA001715
LÍNEA:	AMAROK TRENDLINE		
COLOR:	BLANCO CANDY		

NOMBRE PROPIETARIO: SERGIO A. GRANADOS P.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MILTON CESAR POSADA MELO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**WOM004**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10020564336**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**VOLKSWAGEN**	LÍNEA:	**AMAROK TRENDLINE**
MODELO:	**2020**	COLOR:	**BLANCO CANDY**
NÚMERO DE SERIE:	**WV1ZZZ2HZLA001715**	NÚMERO DE MOTOR:	**CNF112487**
NÚMERO DE CHASIS:	**WV1ZZZ2HZLA001715**	NÚMERO DE VIN:	**WV1ZZZ2HZLA001715**
CILINDRAJE:	**1968**	TIPO DE CARROCERÍA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**19/05/2020**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**DIR TTOyTTE**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**SI**

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
1508006225593000	08/05/2025	13/05/2025	12/05/2026	910	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
1508005681261000	06/05/2024	13/05/2024	12/05/2025	910	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
1508005319595000	21/06/2023	13/05/2023	12/05/2024	910	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
13914500041230	12/05/2022	13/05/2022	12/05/2023	910	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
13914500032590	12/05/2021	13/05/2021	12/05/2022	910	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA034506	04/06/2024	06/06/2024	06/06/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA034948	04/06/2024	06/06/2024	06/06/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA034507	27/05/2020	27/05/2020	06/05/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA034506	06/06/2023	14/07/2023	06/06/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA034948	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA034506	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA034948	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	AGM SERVICIO EN MOVIMIENTO S.A.S.		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	435824
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	17/06/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	17/06/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	17/06/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 77163778

NOMBRE
WILLIAN FERNANDO PINTO GOMEZ

FECHA DE NACIMIENTO
05-04-1969

RAMORE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
18-02-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	18-01-2024	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	18-02-2032	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	18-02-2025	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07000398836

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

DOCUMENTOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DNP-121-25-DSECSGR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

HDI SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2025-03-04	2025-03-07	2026-03-06

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
249321600	EYX981	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	3198	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FORD	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHICULO
RANGER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
SA2PKJ133480	8AFAR23LXKJ133480	8AFAR23LXKJ133480	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MUÑOZ VILLEGAS, DIANA ALEXANDRA	3124178330	CC	1090510461	OCA#A

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1333	124	9349001	0	OCA#A

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 414900	$ 215700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 632700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	UNIDAD
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	VALOR
B. GASTOS DE TRANSPORTE	701,68 [2]	TRIBUTARIO (UVT)
MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Contáctanos

Desde el resto del país 01 8000 113 390

Desde tu celular #224

Desde Bogotá 60 (1) 307 7050

WhatsApp +57 316 4821822

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde llevar el SOAT en su dispositivo móvil o imprimir este PDF. Portarlo es Obligatorio.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos :

La Aseguradora podrá modificar unilateralmente la vigencia del contrato de seguro, exclusivamente en beneficio del consumidor y en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos sobre el mismo riesgo asegurado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179794201

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.R.T OCAÑA LTDA.

NIT: 900199839

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-047-001

Fecha de expedición: 2025/02/25

Fecha de vencimiento: 2026/02/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EYX981

CLASE: CAMIONETA

MARCA: FORD

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3198

NRO. MOTOR: SA2PKJ133480

NRO. CHASIS: 8AFAR23LXKJ133480

VIN: 8AFAR23LXKJ133480

LÍNEA: RANGER

COLOR: BLANCO ARTICO

NOMBRE PROPIETARIO: DIANA A. MUÑOZ V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY ORTIZ SOTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en:	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	NINGUNO	0	31	11-31-101000810	0

Clase de Documento	No. De Anexo	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ANEXO CAUSA PRIMA	4	10	01	2025	10	01	2025	19	10	2025	282

DATOS DEL TOMADOR

Nombre :		Identificación :
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO		824.005.275-0
Dirección :	**Ciudad :**	**Teléfono :**
CL 1 NRO. 20 - 04	RIO DE ORO, CESAR	3132794146

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado :	Identificación :
VERA PEREZ, MARYERY	52468139
Dirección :	**Ciudad :**	**Teléfono :**
CALLE 3B No 2A - 03 SOACHA	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7196431

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : PASAJEROS OCUPANTES DEL VEHICULO O LOS DE LEY

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ITEM: 42 PLACA: EYX981 CLASE: PICK UP MARCA: FORD SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2019
CHASIS: 8AFAR23LXKJ133480 MOTOR: SA2PKJ133480 No PASAJEROS: 5 TRAYECTO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	100 SMMLV	
INCAPACIDAD PERMANENTE	100 SMMLV	
INCAPACIDAD TEMPORAL	100 SMMLV	
GASTOS MEDICOS	100 SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Total a Pagar Factura	Valor Prima Anual	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar Anual	Facturación

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUR	93102	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 0 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCCPTP-032A-M4-D00I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO 96-60/74 TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

(415)7709998021167(8020)110006286923 65(3900)000000156137(96)20250110

REFERENCIA PAGO:
1100062869236-5

11-31-101000810

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en:	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	NINGUNO	0	30	11-30-101000619	0

Clase de Documento	No. De Anexo	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ANEXO CAUSA PRIMA	4	10	01	2025	10	01	2025	19	10	2025	282

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : **COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO** | Identificación : **824.005.275-0**

Dirección : **CL 1 NRO. 20 - 04** | Ciudad : **RIO DE ORO, CESAR** | Teléfono : **3132794146**

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : **VERA PEREZ, MARYERY** | Identificación : **52468139**

Dirección : **CALLE 3B No 2A - 03 SOACHA** | Ciudad : **BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL** | Teléfono : **7196431**

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : **TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY**

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ITEM: 42 PLACA: EYX981 CLASE: PICK UP MARCA: FORD SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2019
CHASIS: 8AFAR23LXKJ133480 MOTOR: SA2PKJ133480 No PASAJEROS: 5 TRAYECTO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	100 SMMLV	10.0 % 1.0 SMMLV
MUERTE O LESIONES CORPORALES A UNA PERSONA	100 SMMLV	
MUERTE O LESIONES CORPORALES A DOS O MAS PERSONAS	200 SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Total a Pagar Factura	Valor Prima Anual	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar Anual	Facturación

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUR	93102	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 0 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCEPTP-031A-M4-D00I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO 96-60/74 TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

(415)7709998021167(8020)110006286923 72(3900)000000373335(96)20250110

REFERENCIA PAGO:
1100062869237-2

11-30-101000619

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.469640

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	EYX981	**AÑO MODELO:**	2019
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	FORD
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	RANGER		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO - COOTRANSRIO
NIT:	824005275
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Calle 1 20 04
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13-01-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 13-01-2025 **HASTA:** 13-01-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CESAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033558311

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
EYX981	FORD	RANGER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	681 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
SA2PKJ133480	N	8AFAR23LXKJ133480

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8AFAR23LXKJ133480	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MUÑOZ VILLEGAS DIANA ALEXANDRA	C.C. 1090510461

Escaneado con CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482019000000369	I	02/01/2019	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/03/2019	21/12/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03008279867

Escaneado con CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.091.654.083

VERGEL MOGOLLON
APELLIDOS

JUAN PABLO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1986
OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.79 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

09-SEP-2004 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-2506100-00999463-M-1091654083-20180425 0060914510A 1 9904053632



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1091654083

NOMBRE

JUAN PABLO VERGEL MOGOLLON

FECHA DE NACIMIENTO
03-06-1986

GRUPO SANGUÍNEO RH
B+

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-01-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST MCPAL TTOyTTE AGUACHICA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	02-07-2025	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	17-01-2025	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	17-01-2025	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008326318

DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DNP-121-25-DSECSGR

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **78.022.985**


OTERO ESPITIA

APELLIDOS

BRIAN GABRIEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ABR-1968**

CERETE
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-AGO-1986 CERETE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1301000-00243262-M-0078022985-20100701 **00225**35003A 1 7640712519

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028711377

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UQF411	NISSAN	FRONTIER	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25-728268P	N	3N6CD33B0ZK430890

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6CD33B0ZK430890	N	3N6CD33B0ZK430890	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SARMIENTO NEGRETE EFREN SAID	C.C. 15021505

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352021000112060	I	16/03/2021	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO FINANDINA S.A. BIC

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
20/04/2021	22/03/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTEYTTO MONTERIA



LT06004930763

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	4	14

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	4	15
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	4	14

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91078587 - 611900529	UQF411	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2488	2022

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	NISSAN	FRONTIER	DOBLE CABINA CON PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25728268P	3N6CD33B0ZK430890	3N6CD33B0ZK430890	0,79

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
EFREN SARMIENTO NEGRETE	3008156740	CC	15021505	MONTERIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91078587	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 414.900	$ 215.700	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 632.700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.490649

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	UQF411	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	NISSAN
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	FRONTIER		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE CORDOBA
NIT:	812007426
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CRA 8 # 38-24
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29-04-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 30-04-2025 **HASTA:** 30-04-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

PÓLIZA	2000555697	**NÚMERO CERTIFICADO**	2079249
VIGENCIA	**Desde** 2025-04-22	**Hasta**	2026-04-22
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO		
PÓLIZA	2000555699	**NÚMERO CERTIFICADO**	2079250
VIGENCIA	**Desde** 2025-04-22	**Hasta**	2026-04-22
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO		
TOMADOR	COOTRASEC	**NIT**	812,007,426
ASEGURADO	COOTRASEC Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS	**NIT**	812,007,426

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	**UQF411**
MARCA:	NISSAN
MODELO:	2022
CLASE:	CAMIONETA
MOTOR:	YD25-728268P

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO

V/ASEGURADO

Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D00I

Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO

Deducible: 10% MINIMO UN (1) SMMLV

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO

V/ASEGURADO

Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D00I

Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Monteria a los (15) días del mes de Abril de 2025

NOTA: La presente certificación estará sujeta a verificación en caso que se haya presentado novedad de retiro posterior a la fecha de la generación la misma.

seguros mundial®
NIT: 860.037.013-6
FIRMA AUTORIZADA
COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL SA



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Seguro lo hacemos diferente
Líneas de atención en Bogotá (+601) 327 4712 / 13
Desde celular #935
Línea gratuita para otras ciudades 01 8000 111 935
Página web www.segurosmundial.com.co
Email defensor del consumidor financiero defensordelconsumidorsegurosmundial@segurosmundial.com.co

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180778385

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SAN RAFAEL

NIT: 901183779

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-041-001

Fecha de expedición: 2025/04/14

Fecha de vencimiento: 2026/04/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: UQF411

CLASE: CAMIONETA

MARCA: NISSAN

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2488

NRO. MOTOR: YD25-728268P

NRO. CHASIS: 3N6CD33B0ZK430890

VIN: 3N6CD33B0ZK430890

LÍNEA: FRONTIER

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: EFREN S. SARMIENTO N.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOHELYS ESQUIVEL RIVERO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 78.022.985
OTERO ESPITIA
APELLIDOS
BRIAN GABRIEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1968
CERETE
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
06-AGO-1986 CERETE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 78022985
BRIAN GABRIEL OTERO ESPITIA
24-04-1968
O+
26-12-2023
CONDUCIR CON LENTES
INST TTOyTTE DE CERETE


CATEGORIAS AUTORIZADAS

DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE HUILA

DNP-121-25-DSECSGR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **83.237.483**
PERDOMO MONTEALEGRE

APELLIDOS

RUBEN DARIO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1973**

YAGUARA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

08-NOV-1991 YAGUARA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1909400-00364858-M-0063237483-20120628 0030361586A 1 37160141

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 83237483

NOMBRE

RUBEN DARIO PERDOMO MONTEALEGRE



FECHA DE NACIMIENTO

17-08-1973

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

03-01-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR


PÉRDIDA AUDITIVA LEVE PAL

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA INFR TTOyTTE MCPAL NEIVA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	17-12-2028	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	03-01-2034	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	03-01-2027	PUBLICO



HOGIER GARTNER 2303100723

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0200597146

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2024-03-18	2024-03-19	2025-03-18

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005191578000	NNV237	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2393	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	TOYOTA	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHICULO	
HILUX	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2GDG458485	8AJKB3CDXR1666260	8AJKB3CDXR1666260	0.90

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONECTA TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S.	3125679011	NI	901358067	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Paola Mosquera

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se las haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.424396

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	NNV237	**AÑO MODELO:**	2024
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TUKAN EXPRESS SAS
NIT:	901494885
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Brr Almirante Colon 2a Et Mz M prima Lote 4
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	27-03-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 27-03-2024 **HASTA:** 27-03-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031696527

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NNV237	TOYOTA	HILUX	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	SUPER BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2GD-G458485	N	8AJKB3CDXR1666260

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AJKB3CDXR1666260	N	8AJKB3CDXR1666260	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MOTTA LISCANO LUZ ENY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 36170048

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482024000020773

I/E
I

FECHA IMPORT.
12/01/2024

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
26/03/2024

FECHA EXP. LIC. TTO.
30/04/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID



CONFECCIÓN COLOMBIA 4.5.14

LT07003104392

Powered by CamScanner

DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE META

DNP-121-25-DSECSGR

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

WDS726

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10026979499

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:

RENAULT

LÍNEA:

DUSTER

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
86275255	19/08/2023	23/08/2023	22/08/2024	910	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE
10817800002720	22/08/2022	23/08/2022	22/08/2023	711	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA025960	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA025961	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA025961	06/01/2023	09/01/2023	09/01/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA025960	06/01/2023	09/01/2023	09/01/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA025960	24/08/2022	24/08/2022	09/01/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA025961	24/08/2022	24/08/2022	09/01/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

No se encontró información registrada en el RUNT.

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:



Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 17348230

NOMBRE

WILSON ANTONIO BAQUERO MOJICA

FECHA DE NACIMIENTO

28-12-1971

SANGRE-RH

B+

FECHA DE EXPEDICION

15-05-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2022	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	15-05-2031	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	15-05-2024	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

CC02004683016



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026979499

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WDS726	RENAULT	DUSTER	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.333	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A460D045008	N	9FBHJD40XPM344684

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHJD40XPM344684	N	9FBHJD40XPM344684	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

AGUILAR HURTADO ARIELA ARLENY

IDENTIFICACIÓN

C.C. 40400364



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 154

DECLARACION DE IMPORTACIÓN: PV0003202204467

IE: I

FECHA IMPORT.: 29/07/2022

PUERTAS: 4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA: 23/08/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/08/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL VILLAVICENCIO

DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DNP-121-25-DSECSGR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 1 17	2025 1 18	2026 1 17

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
89436670 - 611219715	WLK720	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1998	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTERDYNAMIQUE4X4	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A400C103207	9FBHSRAJNFM644159	9FBHSRAJNFM644159	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LEIDY GALEANO CORCHUELO	3125658239	CC	1012343127	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	89436670	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
1	$ 414.900	$ 215.700	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 632.700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en www.segurosmundial.com.co/legal/, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos, en especial a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos. Declaro que, la información otorgada es veraz, completa, exacta y actualizada.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial donde obtendrás descuentos y promociones de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional. registro.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás [illegible] y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.402763

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	WLK720	**AÑO MODELO:**	2015
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	WAGON	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	DUSTER DYNAMIQUE 4X4		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIALES BAHIACLASS S.A.S		
NIT:	900494416		
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Calle del Cerro No 18A 29		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TURBACO		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	04-12-2023		
VIGENCIA:	***DESDE:*** 25-01-2024	**HASTA:**	25-01-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR		

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179235726

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 901417787

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2025/02/02

Fecha de vencimiento: 2026/02/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WLK720	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GAS GASOL
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	A400C103207
NRO. CHASIS:	9FBHSRAJNFM644159	**VIN:**	9FBHSRAJNFM644159
LÍNEA:	DUSTER DYNAMIQUE 4X4		
COLOR:	BLANCO ARTICA		

NOMBRE PROPIETARIO: LEIDY J. GALEANO C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030007714

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WLK720	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO ARTICA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	ON	GASGASOL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A400C103207	N	9FBHSRAJNFM644159

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSRAJNFM644159	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GALEANO CORCHUELO LEIDY JOHANA	C.C. 1012343127

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	ME	FECHA IMPORT.	PUERTAS
902014000205061	I	18/10/2014	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/12/2014	13/09/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT03006717777

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **329.254**

PRIETO ROJAS

APELLIDOS

PEDRO LUIS

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1957**

NIMAIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ENE-1976 NIMAIMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00209479-M-0000329254-20100118 **0020031333A** 1 1990109014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 329254

APELLIDOS

PEDRO LUIS PRIETO ROJAS

FECHA DE NACIMIENTO
04-11-1957

GRUPO SANGRE-RH
O+

VIGENCIA HASTA EL
09-01-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	08-01-2030	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO.	08-01-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008234619

Servicios Integrales 60947.2.0-33 05/24

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
02130101002911	15/11/2024	16/11/2024	16/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
02131101003573	15/11/2024	16/11/2024	16/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
02130101002682	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101003269	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101002465	18/11/2022	18/11/2022	16/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101003014	18/11/2022	18/11/2022	16/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02131101002738	19/11/2021	19/11/2021	16/11/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101002246	19/11/2021	19/11/2021	16/11/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101002493	04/11/2021	04/11/2021	16/11/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CAUCA

DNP-121-25-DSECSGR

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 16939622



NOMBRE

CESAR AUGUSTO GONZALEZ SILVA

FECHA DE NACIMIENTO

01-03-1982

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

30-10-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MOVyTTE DPTAL VALLE DEL CAUCA/DAGUA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	30-10-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	30-10-2028	PUBLICO



COSMOCOLOR-LC-23

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07002060927

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019742818

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EQM508	RENAULT	DUSTER	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E410C215686	N	9FBHSR5B3LM052978

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR5B3LM052978	N	9FBHSR5B3LM052978	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GONZALEZ SILVA CESAR AUGUSTO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 16939622

ESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

ECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: V0003201902099

I/E: I

FECHA IMPORT.: 28/06/2019

PUERTAS: 5

IMITACIÓN A LA PROPIEDAD

RENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE INANCIAMIENTO



ECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/11/2019	29/11/2019	******

RGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO CALI



LT06002587348

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 16.939.622



Apellidos
GONZALEZ SILVA

Nombres
CESAR AUGUSTO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.71

Sexo
M

Fecha de nacimiento
01 MAR 1982

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
25 JUL 2000, CALI

Firma

Fecha de expiración
15 FEB 2033

.CO

01479476 4

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL01479476483100 1<<<<<<<<<<<
8203014M3302152COL16939622<<<7
GONZALEZ<SILVA<<CESAR<AUGUSTO<

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169899979

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA LUNA S.A.S.

NIT: 901083328

No. de Certificado de Acreditación: 20-CDA-084

Fecha de expedición: 2023/11/29

Fecha de vencimiento: 2024/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EQM508

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: E410C215686

NRO. CHASIS: 9FBHSR5B3LM052978

VIN: 9FBHSR5B3LM052978

LÍNEA: DUSTER

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO: CESAR A. GONZALEZ S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

YULIETH DANIELA PRECIADO PATIÑO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2023-11-24	2023-11-27	2024-11-26

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308004612246000	EQM508	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C215686	9FBHSR5B3LM052978	9FBHSR5B3LM052978	0.51

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GONZALEZ SILVA, CESAR AUGUSTO	3136293636	CC	16939622	CALI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 353500	$ 183800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 539400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR RECORRIDO

DNP-121-25-DSECSGR

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	13/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	16/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento del Magdalena
FECHA DE TERMINACIÓN	16/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 MAGDALENA** LUIS LOPEZ MARIN; C.C. 83.088.970; Tel.: 313888556925 ANA MARIA ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 3106721469 MIGUEL ENRIQUE PAEZ GONGORA; C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374 Dia 1: martes 13 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de Bosconia. - Desplazamiento zona urbana del municipio de Banco - Magdalena en la Sede Universitaria Subregional de El Banco, tiempo de recorrido 3 horas, se visitará el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS SUBREGIONALES CENTROS CAMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PLATO Y EL BANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", con BPIN 2022002470060. - Desplazamiento en el municipio de El Banco para el municipio de Plato, tiempo de recorrido 5 horas para visitar en el casco urbano de Plato, el proyecto "DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", con BPIN 2021000100215. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Plato. Dia 2: miércoles 14 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 a.m, Casco Urbano del municipio de Plato. - Desplazamiento en el municipio de Plato para visitar en el casco urbano el proyecto "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOS PATOS (FASE 2) CARRERA 14A DESDE EL KM 132 HASTA LA INTERCEPCIÓN CON LA VARIANTE DE LA RUTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA", con BPIN 2023475550001, luego el proyecto "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL HOMBRE CAIMÁN EN EL MUNICIPIO PLATO" con BPIN 2023475550003 y el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO CARITO, PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATO" con BPIN 20172401060011. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Plato. Dia 3: jueves 15 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Plato. - Desplazamiento zona rural del municipio de Fundación departamento del Magdalena con un recorrido de 4 horas, para visitar en la comunidad BUNKWAMUKE 10 28 57.7 N 73 56 02.7 W, tiempo de recorrido 2 horas, el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN", con BPIN 20211301010081. Fin del servicio 5:00 p.m, casco urbano de Fundación Magdalena Dia 4: viernes 16 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Fundación. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena en el corregimiento de San Jose de Las Casitas jurisdicción con un recorrido de 4 horas, para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS CASITAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA" con BPIN 2024476050024. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena a Palermo. Fin del servicio 3:00 p.m, Corregimiento Palermo - Magdalena.	11	4	44

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Luis López Marín
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Líder de visita
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3138556925
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	14/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	16/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Santander
FECHA DE TERMINACIÓN	16/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 SANTANDER** Elfa Cristina Cuesta Daza CC 40.927.127 Celular 3012759264 Carlos Arturo Fonseca CC 1098725434 celular 3015606233 Ciro Mora Contreras CC 6795025 celular 3123863701 Dia 1 Miercoles 14 de mayo inicio del servicio. Ciudad de Bucaramanga 5:00 a.m. 5:00 A.M. Inicia recorrido en Bucaramanga hacia el municipio de Concepción. 12: M llegada al municipio de Concepción 13:00 inicia recorrido para visita al proyecto BPIN 2022004680195 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO CONCEPCIÓN SANTANDER se realizará verificación de las viviendas construidas en las veredas Junín, Pichincha, y Bárbula. 17:30 Desplazamiento desde el municipio de Concepción hacia el municipio de Carcasí. Fin del recorrido 19:30 Llegada municipio de Carcasí – Se pernocta casco urbano. Dia 2 Jueves 15 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de Carcasi. 6:00 a.m. inicia recorrido en municipio de Carcasí para llegar al sitio de ejecución del proyecto BPIN 2023681520025 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.9:00 a.m. Inicia recorrido desde Carcasí hacia el municipio de San Miguel 11:00 a.m. recorrido para verificar el proyecto 2022004680056 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTANDER se verificarán beneficiarios en las Veredas Santa Helena, San Ignacio, Centro. 16:00 salida del municipio de San Miguel hacia el municipio de San Andres 18:00 llegada al municipio de San Andres)Fin del recorrido 6:00pm Pernoctada municipio de San Andres – Santander Dia 3 Viernes 16 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de San Andres – Santander 7:00 a.m. inicia recorrido visita proyecto BPIN 2024686690018 CONSTRUCCIÓN DE pAVIMENTO RIGIDO RED DE ACUEDUCTO Y RED DE ALCANTARILLADO EN VIAS URBANAS UBICADAS EN LA CALLE 13 B CON CARRERA 4 CALLE 14 CCON CARRERA 4 Y CALLE 15 A CON CARRERA 3A EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER. 9:00 a.m. inicia recorrido para la visita del proyecto BPIN 2023004680162 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR DEL CONGRESO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER - ZONA RURAL VIA A GUACA 12:30 Salida del municipio de San Andres hacia Bucaramanga Fin del servicio 5:00pm. ciudad de Bucaramanga	12,5	3	37,5

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	ELFA CRISTINA CUESTA DAZA
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	PROFESIONAL GESTOR REGIONAL
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3012759264
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	ELFA C. CUESTA

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	14/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	16/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Córdoba
FECHA DE TERMINACIÓN	16/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 CÓRDOBA** Angelica Patricia Martinez Hernandez; 1.067.851.924 - Cel: 301-253 2403 Héctor Mario Restrepo Hoyos; C.C. 98.668.744; Cel.: 3005241041 José Joaquín Salcedo Ortega; C.C. 78.749.271; Cel.: 3104447165 Dia 1 - miércoles 14/05/2025 inicio del servicio 5:00 am Cra 16a N° 50-20 Montería, Departamento de Córdoba.- Desplazamiento hacia zona rural al corregimiento de Versalles del municipio de San José de Uré para visitar 1 proyecto, posteriormente nos desplazamos a las Veredas el Porvenir, Cabaña, El Cerro y la Quebrada La India del municipio de San José de Uré, del Departamento de Córdoba para visitar el otro proyecto, (12 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 2 proyectos restantes, es de indicar que los 2 proyecto son ejecutado en 1 corregimiento y 3 veredas y una quebrada en zona rural dispersas). Los proyectos son: 1. BPIN 20201301010224 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA HACIA EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 2. BPIN 2024236820104 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS PORVENIR - CABAÑA - EL CERRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 5:00 pm nos trasladamos al Municipio de Montelíbano del Departamento de Córdoba zona urbana. Fin del recorrido primer día 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Montelíbano, (Córdoba). Dia 2 jueves 15/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento a los Corregimientos de San Francisco del Rayo, al Corregimiento El Palmar, La Quebrada El Sombrero y la Vereda Caña Final del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba para visitar el proyecto Bpin 2024234660107- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO REFORZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO DEL RAYO AL CORREGIMIENTO EL PALMAR A 5.3 KM SOBRE LA QUEBRADA EL SOMBRERO VEREDA CAÑA FINAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA (7 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyectos). A las 3 pm nos trasladamos al casco urbano del Municipio de Montelíbano para para visitar 2 proyectos, 1 ejecutado por la entidad Jaguazul S.A E.S.P. y el otro ejecutado por el Municipio de Montelíbano (4 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica de los 2 proyectos. es de indicar que la ejecución de los dos proyectos es en zona urbana pero su ejecución es en puntos críticos dispersos). Los proyectos son:1. BPIN 2024234660129 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN UN PUNTO CRÍTICO DE LA ZONA PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. 2. BPIN 2024234660059- MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DISTINTOS PUNTOS (ETAPA 25) DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Fin del recorrido segundo día 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Montelíbano, (Córdoba). Dia 3 viernes 16/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento al casco urbano del Municipio de Montelíbano para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021234660038 - ADECUACIÓN DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO. 2. BPIN 2024234660131 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VILLA MATOSO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. Fin del recorrido 3:00 pm – Municipio de Montelíbano, (Departamento de Córdoba).	11	3	33

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Jose J. Salcedo Ortega
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Prof. Tecnico SSD
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3104447165
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	14/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	16/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento del Huila
FECHA DE TERMINACIÓN	16/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 HUILA** NOLVIS JOSEFINA MEJÍA CÓRDOBA C.C. 40.926.884 CELULAR 3204123280 JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN C.C. 1.085.284.663 CELULAR 3177311033 MARTHA LIGIA HERNANDEZ C.C. 36.176.039 CELULAR 314 4427252 Dia 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de Pitalito. - Desplazamiento en el municipio de Pitalito de las 7:00 am a las 11:40 am, se realizará recorrido en la zona urbana de Pitalito en los barrios: La Pradera, Paraíso, Nogal y Rosales, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES Y PARAÍSO MUNICIPIO DE - PITALITO, HUILA, con BPIN 20202401060008. - Desplazamiento de Pitalito al corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) de 1:30 pm a 4:00 pm, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, SECTOR BORDONES - LA LAGUNA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PR 5+300 Y PR 11+608,9 (L=6,3089 KM), DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN 2015000060031. - Desplazamiento del corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) a Suaza a las 5:00 pm, donde se pernoctará. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de Suaza - Departamento del Huila. Dia 2: jueves 15 de mayo de 2025. Inicio 7:00 am Casco Urbano municipio de Suaza. - Desplazamiento del municipio de Suaza a las veredas Campo Hermoso, El Vegón, Bajo Tablón, Picumita, Alto Tablón, Las Perlas, y Hato Viejo de las 7:00 a las 1:30 pm, donde se visitará el proyecto AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN 41 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN 2023004410005. - Desplazamiento de Suaza a la Argentina de la 1:30 a 6:00 pm, se realizará recorrido por la zona urbana en los sectores: carrera 2 entre calle 9 y10; carrera 2 entre calle 5 y 6; calle 5 entre calle 4 y 5; carrera 4 entre calle 6 y 7; calle 7 entre calle 3 y 4; carrera 7a entre calle 5 y la calle3a; Cra 3 entre calle 3 y 4, carrera 3a entre calle 8 y 10 y calle 11 entre carrera 3 y 4, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2023413780015. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de La Argentina - Departamento del Huila. Dia 3: viernes 16 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de La Argentina - Desplazamiento al centro poblado Belén del municipio de La Plata desde la 7:00 a las 9:00, donde se visitará el proyecto, " CONSTRUCCIÓN ETAPA 1-CANCHA DE FÚTBOL EN EL CENTRO POBLADO DE BELÉN- MUNICIPIO LA PLATA- DEPARTAMENTO DE HUILA ", con BPIN 2019413960006. - Desplazamiento del Centro Poblado Belén al casco urbano del municipio de La Plata de las 10:00 am a las 5:00 pm en el área urbana se hace recorrido por los barrios: barrios Bellavista, San Isidro, Las Américas y Las Brisas, en área rural se visitarán las veredas Alto Cañada, Bajo Retiro y Limón, donde se visitará el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA", con BPIN 2023413960008. Fin del servicio 4:00 pm, municipio de La Plata - Departamento del Huila.	12	3	36

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Nolvis Mejía Córdoba
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Profesional Enlace de Entidad Nivel 3
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3204123280
	MILTON ABEL PATERNINA MERCADO			**FIRMA:**	Nolvis Mejia Córdoba

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	14/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	14/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento del Meta
FECHA DE TERMINACIÓN	14/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 META** JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362 MARCO ALBERTO GARZÓN ROMERO; C.C. 79.491.372; Tel.: 310 4884267 NOMBRE CONSULTOR 2; C.C. XXXXXXXX; Tel.: 313 4376812 Día 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 8:00 am, Casco Urbano municipio de Villavicencio. - Desplazamiento desde zona urbana a la vereda Santa María Alta y Baja para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA A LA VEREDA SANTA MARÍA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2023500010006, en un desplazamiento de 25 kms en zona de ladera y una hora de recorrido al punto final del trayecto. - Desplazamiento a casco urbano del municipio de Villavicencio para visitar el proyecto "GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN FERNANDO ACOMPAÑADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2022005500281. Fin del recorrido 5:00 pm. casco urbano municipio de Villavicencio.	11	1	11

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Jairo Jabib Ortega
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Profesional Gestor Regional
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3145011362
	MILTON ABEL PATERNINA MERCADO			**FIRMA:**	Jairo Elias Jabib Ortega Firmado digitalmente por Jairo Elias Jabib Ortega Fecha: 2025.05.14 21:22:09 -05'00'

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	15/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	16/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Cundinamarca
FECHA DE TERMINACIÓN	16/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 CUNDINAMARCA** LEYLA MAGALY CARABALI RODRIGUEZ; C.C. 66745717; Tel.: 3116582126 NOMBRE CONSULTOR 1 CARLOS FABIAN GARCIA TORRES; C.C.80727205 ; Tel.: 3154277889 NOMBRE CONSULTOR 2 ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA ; C.C. 1026281176; Tel.: 3203987672 Día 1 - jueves 15/05/2025. Inicio del Servicio 6:30a.m Lugar de recogida: Edificio World Service Bogotá. - Nos desplazamos hacia ciudad Bolivar Bogotá (92 km- 1hora), BPIN 20210110100001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ. - Desplazamiento hasta el municipio de Susa- Dpto Cundinamarca Bogotá a Susa (133km- 4 horas), BPIN 2018257790001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SUSA. - Desplazamiento hacia el municipio de Sutatausa- Dpto Cundinamarca - 40km; BPIN 2019257810001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MUNICIPIO DE SUTATAUSA - Nos desplazamos desde Centro poblado sector el chircal hasta vereda Novoa (5km-10 minutos) hacemos inspección visual de proyecto BPIN 2024257810033 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CENTRO POBLADO EL CHIRCAL SECTOR TIENDA DE LA NEGRA CONDUCE A LA VEREDA NOVOA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al casco urbano municpio de Sutatausa, cundinamarca. Fin del recorrido 5:00 pm – Municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Día 2 - viernes 16/03/20215. Inicio del Servicio 9:30am Lugar de recogida casco urbano municipio de Gachancipa, Cundinamarca. - Desplazamiento desde Gachancipá hasta Tocancipá (7.2km- 10 minutos), Inspección Visual desde 10:00a.m- 11:30a.m Proyecto Identificado con código BPIN 2020000050013 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y TOCANCIPÁ, TRAMO BARANDILLAS - LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ; Nos desplazamos hacia el municipio de Tabio (20km 40minutos) llegamos a las 12:10p.m (Almorzamos de 12:10 a 1:10p.m) para visitar proyecto BPIN 2020000050015 MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - SAN JORGE - TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Inspección visual desde las 1:10p.m-2:10p.m); Desplazamiento desde Tabio hasta Km 2 vía Cajicá - Universidad Militar (10km- 30 minutos) - BPIN 2020000100103 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, CUNDINAMARCA. (Inspección Visual desde 2:40 a 3:40 p.m). Fin del servicio 4:00 pm – Universidad Militar Nueva Granada, Cajica, Cundinamarca.	11	2	22

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Leyla Magaly Carabali Rodriguez
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Consultor PNUD DSEC-SSD-EON
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3116582126
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	LEYLA MAGALY CARABALI R.

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	14/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	15/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento del Cauca
FECHA DE TERMINACIÓN	15/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 CAUCA** WILLIAM CARDONA DUQUE C.C. 16.837.685; Tel.: 3138565708 DANIELA VALENCIA CHAVEZ C.C. 1.114.834.160; Tel.: 3175465482 Dia 1 - miercoles 14/05/2025. Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano Santiago de Cali, Departamento del Valle del cauca - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, vereda Romerillos, corregimiento Lerma recorrido de (8 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, verda Puertticas, corregimiento Melchor, recorrido de (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda Melchorcito, corregimiento Melchor, recorrido de (30 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda La Dominga, corregimiento El Rodeo, recorrido de (50 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Bolivar, departamento del Cauca. Dia 2 - jueves 15/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano municipio de Bolivar, Cauca - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda playa San Juan, corregimiento San Juan, recorrido (1:30 hora), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, corregimiento San Lorenzo, recorrido (2:10 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacimunicipio de Bolivar, vereda Cueva Esperanza, corregimiento San Lorenzo, recorrido (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda San Antonio, corregimiento San Miguel, recorrido (1 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda La Chorrera, corregimiento Los Rastrojos, recorrido (45 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 21:00 pm – Finaliza en la Ciudad de Cali.ra final:6:00 p.m.	14	2	28

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	William Cardona Duque
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Profesional Técnico SSD
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	313 8565708
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	William Cardona

INFORME DNP-121-25-DSECSGR

ELABORÓ

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

REVISÓ

Carlos Vásquez

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ
GERENTE DE CUENTA
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN - OPERADOR LOGÍSTICO

CONTRATISTA Unión Temporal Logística y planeación **No. CONTRATO: DNP-1000-DG**

Nombre Evento: Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones finanicadas con recrusos del Sistema General de Regalías. **No. DNP-121-25-DSECSGR**

Objeto del Evento:
Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y finanicera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaulación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías.

1. Fecha

Fecha Inicial:	13 de mayo de 2025	**Fecha Final:**	16 de mayo de 2025

2. Constancia de servicios recibidos:

Se deja constancia que el operador logístico ha entregado a satisfacción los elementos solicitados y aprobados en la cotización del evento. Estos servicios, han sido verificados y se encuentran conforme a las especificaciones técnicas recibidas.

Valor total del evento	**$67,281,693**

Firma del solicitante:

Nombre solicitante del evento	**John Jairo Giron Bermudez**
Dependecia	**Dirección de Seguimiento Evaluación y Control de la Subdirección General del Sistema de Regalías**
Cargo	**Director Técnico**

Firma del supervisor:

Nombre solicitante del evento	**Diana Marcela Ramirez Ayala**
Dependecia	**Dirección Corporativa - SGR**
Cargo	**Directora Adminitrativa y Financiera de la SGR**

Revisó: Luis Alberto Díaz Zagarra - Abogado DC SGSGR

Departamento
Nacional de Planeación

INFORME DE SUPERVISIÓN EVENTO No. DNP-121-25-DSECSGR

Operador logístico:	**Unión Temporal Logística y Planeación**	**Contrato: DNP-1000-2024**
Dependencia solicitante:	Dirección de Seguimiento Evaluación y Control del SGR.	
Nombre del evento:	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.	
Lugar evento:	Departamentos de Magdalena, Santander, Córdoba, Huila, Meta, Cundinamarca y Cauca.	
Fecha inicial: 13 de mayo de 2025	**Fecha final:** 16 de mayo de 2025	

Objeto del Evento:
Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías.

Valor cotización aprobada **$ 67.281.693**

Desarrollo y ejecución del evento:

El evento "Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de las inversiones financiadas con recursos del SGR", este evento dio inicio el martes 13 de mayo al viernes 16 de mayo de 2025, tenía por objetivo verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del SGR de los departamentos de Magdalena, Santander, Córdoba, Huila, Meta, Cundinamarca y Cauca. Para el aseguramiento de la ejecución de este mismo se solicitó el transporte terrestre especial 4x4, como se evidencia a continuación.

Evidencias:

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - MAGDALENA Caribe I (Plato, Fundación, Banco, Remolino)
x4 DÍAS - DEL 13 AL 16 DE MAYO 2025



TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - SANTANDER Centro oriente (San Miguel, Concepción, Carcasí, San Andres)
x3 DÍAS - DEL 14 AL 16 DE MAYO 2025








TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - CORDOBA Caribe II (San jose de Ure, Montelibano)
x3 DÍAS - DEL 14 AL 16 DE MAYO 2025












TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - HUILA Centro Sur (La Plata, La Argentina, Pitalito, Suaza)
x3 DÍAS - DEL 14 AL 16 DE MAYO 2025








TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 - META Llanos (Villavicencio)
x1 DÍA - 14 DE MAYO 2025






TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 - CUNDINAMARCA EON (Zipaquira, Susa, Cajica, Bogota, Gachancipa)
x2 DÍAS - DEL 14 AL 15 DE MAYO 2025








TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 - CAUCA Pacifico (Bolivar)
x2 DÍAS - DEL 14 AL 15 DE MAYO 2025








Cierre del evento: El evento se desarrolló sin complicación alguna, cumpliendo con lo solicitado en la cotización y así mismo dando por satisfecho a las partes involucradas. En base a las directrices y dinámicas del área no se aplica listado de asistencia.	
Imprevistos	**Ninguno**



Firma Supervisor
Nombre: Diana Marcela Ramirez Alaya
Cargo: directora Administrativa y financiera del SGR
Área Solicitante: Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR

Revisó: Luis Alberto Díaz Zagarra - Abogado DC SGSGR

CONTRATO DNP-1000-2024

EVENTO

DNP-122-25-DSECSGR

NOMBRE DEL EVENTO

MESA TÉCNICA, RESPUESTA A SOLICITUD DERECHO DE PETICIÓN

DEPENDENCIA SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

LUGAR DEL EVENTO
Cali

FECHA DEL EVENTO
12 de mayo de 2025

ASISTENTES AL EVENTO
Por la subdirección de seguimiento Jhon Jairo Girón, Sory Barrio y Eveling Arcila, Resguardo Indígena Trinfo Cristal Páez, funcionarios alcaldía de Florifa Valle (alcalde, secretarios), Contratistas e Interventores, Representantes de Contraloría y Procuraduría.

PERSONA SOLICITANTE
John Jairo Girón Bermúdez

OBJETO DEL EVENTO

En esta mesa técnica participarán los actores vinculados a los procesos contractuales del proyecto, así como representantes de la comunidad indígena y campesina del territorio. Igualmente, se contará con la presencia de los entes de control y del Ministerio del Interior, con el propósito de generar un espacio de análisis, seguimiento y articulación interinstitucional para el avance y la adecuada ejecución del proyecto.

SOLICITUD FINAL

DNP-122-25-DSECSGR

Departamento
Nacional de Planeación

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FECHA DE SOLICITUD:	9/05/2025
DEPENDENCIA SOLICITANTE: (Incluir el área que financia y la subdirección o dirección Técnica que solicita)	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	John Jairo Giron Bermudez
TELÉFONO FIJO Y CELULAR:	3218119651

	SELECCIONAR
ALIMENTOS Y BEBIDAS	SI
HOSPEDAJE	SI
SALÓN - AUDITORIO - MOBILIARIO	NO
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICA	NO
PRODUCCIÓN DE SONIDO	NO
ELEMENTOS COMUNICATIVOS	NO
TRANSPORTE	NO
OTROS SERVICIOS	NO

INFORMACIÓN DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO: (Concreto) Ejemplo: reunión, socialización, foro, evento, taller, capacitación, seminario etc	Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion
FECHA DEL EVENTO:	12 DE MAYO DE 2025
LUGAR DEL EVENTO (Ciudad, Municipio, Corregimiento etc)	Cali
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO (Breve)	En esta mesa técnica participarán los actores vinculados a los procesos contractuales del proyecto, así como representantes de la comunidad indígena y campesina del territorio. Igualmente, se contará con la presencia de los entes de control y del Ministerio del Interior, con el propósito de generar un espacio de análisis, seguimiento y articulación interinstitucional para el avance y la adecuada ejecución del proyecto.
ASISTENTES DEL EVENTO	Por la subdireccion de seguimiento Jhon Jairo Giron, Sory Barrio y Eveling Arcila, Resguardo Indigena Trinfo Cristal Paez, Funcionarios alcaldia de Florifa Valle (Alcalde, secretarios), Contratistas e Interventores, Representantes de Contraloria y Procuraduria.
CONTACTO DEL EVENTO:	Evelin Arcila Marquez
TELÉFONO/CELULAR:	3045634056
¿EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE GOBIERNO?	NO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Dirección de entrega:	Edificio Torre Centenario- Cl. 6 Nte 1-42, Cali
Fecha y Hora del Servicio:	12 de mayo de 2025
Contacto para entrega:	Evelin Arcila Marquez
Teléfonos del contacto:	3045634056

Servicio/Menaje	CANTIDAD	Hora	Observaciones / Justificación
Refrigerio AM	40	9:00 a. m.	se requiere de 40 refgrierios con sus respectivas bebidas, empacados (sal y bebida)
Refrigerio PM			
Desayunos			
Almuerzo			
Cena			
Estación de Café automática			
Estación de Café atendida			
Otros:			

TIPO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN
Tipo buffet	
Servido a la mesa	
Empacado sin servicio	Entregar a la persona encargada
Empacado con servicio	

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: John Jairo Giron Bermudez

CARGO DEL SOLICITANTE: Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC)

1. El solicitante del evento tiene **un plazo máximo de 48 horas** antes del evento para cancelarlo.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

COTIZACIÓN APROBADA

DNP-122-25-DSECSGR

NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			**122-25-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	12/05/2025
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	9/05/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Edificio Torre Centenario- Cl. 6 Nte 1-42, Cali
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	12/05/2025
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	9/05/2025

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	Refrigerio- Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones	40	1	35.000	35.000,00	1.400.000	1.666.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR A PAGAR
		VALOR TOTAL TERCEROS	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	1.400.000
ADMINISTRACION	97.020
IMPUESTOS (IVA) 19%	284.434
VALOR TOTAL	1.781.454

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	1.400.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	97.020
IMPUESTOS (IVA) 19%	284.434
VALOR TOTAL	**1.781.454**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

COMPARATIVO

DNP-122-25-DSECSGR

COMPARATIVO

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion
DESCRIPCION DEL EVENTO	En esta mesa técnica participarán los actores vinculados a los procesos contractuales del proyecto, así como representantes de la comunidad indígena y campesina del territorio. Igualmente, se contará con la presencia de los entes de control y del Ministerio del Interior, con el propósito de generar un espacio de análisis, seguimiento y articulación interinstitucional para el avance y la adecuada ejecución del proyecto.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	12/5/2025
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	9/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Edificio Torre Centenario- Cl. 6 Nte 1-42, Cali
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	12/5/2025
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	9/05/2025

DESCRIPCION			**COTIZACIÓN 1**				**COTIZACIÓN 2**				**COTIZACIÓN 3**			
Detalle	**Cantidad**	**Días/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS TARIFADOS														
Refrigerio- Capital Departamento - Hotel o centro de	40	1	$ 35.000	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 45.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000				
Detalle	**Cantidad**	**Días/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS NO TARIFADOS														
Detalle	**Cantidad**		**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
PAGOS A TERCEROS														
Detalle	**Cantidad**		**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
REEMBOLSOS														
GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
			Ingresos de terceros		**Sub Total**	**$ 1.400.000**	**Ingresos de terceros**		**Sub Total**	**$ 1.800.000**	**Ingresos de terceros**		**sub total 1**	**$ 0**
					IVA	**$ 266.000**			**IVA**	**$ 342.000**			**IVA**	**$ 0**
					Total	**$ 1.666.000**			**Total**	**$ 2.142.000**			**Total**	**$ 0**
			Admón. 6,93%		**Admón.**	**$ 97.020**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 124.740**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 0**
					Iva	**$ 18.434**			**Iva**	**$ 23.701**			**Iva**	**$ 0**
					Total	**$ 115.454**			**Total**	**$ 148.441**			**Total**	**$ 0**
			GRAN TOTAL			**$ 1.781.454**	**GRAN TOTAL**			**$ 2.290.441**	**GRAN TOTAL**			**$ 0**

Observaciones:	**Opciones de Refrigerio** Sandwich en pan especial de pollo apanado con queso, lechuga y tomate Sandwich Cubano con 3 tipos de jamones, queso, lechuga y tomate Sandwich de Cerdo BBQ pork en salsa a base de cerveza negra, en pan especial Wrap de jamón y queso con lechuga y tomate y sou cream Wrap de pollo apanado con lechuga, tomate y sour cream Hamburguesa de res **Todas vienen con jugo natutal**	**Opciones de Refrigerio** Sandwich tipo gourmet de pechuga de pollo en pan artesanal, queso fresco, vegetales, acompañado de fruta de temporada, jugo natural en botella y mini postre. Sandwich tipo gourmet de pernil de cerdo en pan artesanal, queso fresco, jamón, vegetales, acompañado de fruta, jugo natural en botella y postre. Poke Bowl de pollo o champiñones, maicitos, tomates, lechuga, pepino, aguacate, pimientos, aderezo, barra de cereal y jugo natural	

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

APROBACIÓN

DNP-122-25-DSECSGR

Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Aprobación cotización 122-25-DSECSGR-Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion

1 mensaje

Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co> 12 de mayo de 2025, 11:06
Para: "carlos.vasquez@ceinte.com.co" <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, "milton.paternina@ceinte.com.co" <milton.paternina@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con el mail que antecede, adjunto aprobación de la **cotización No. 1 del evento 122-25-DSECSGR-** Mesa Técnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Petición, **por valor de $1.781.454**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 10:57 a. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Asunto: RV: cotización 122-25-DSECSGR-Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion

Psi

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
Diego Felipe Romero Castañeda
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
Enviado el: lunes, 12 de mayo de 2025 10:39 a. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
CC: Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>; Jimmy Andres Castro Castillo <jicastro@dnp.gov.co>
Asunto: RE: cotización 122-25-DSECSGR-Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion

Buenos días,

Se aprueba Cotización No. 1 por $1.781.454

Cordialmente,

Departamento Nacional de Planeación

Diana Marcela Ramírez Ayala
dianramirez@dnp.gov.co
Directora Corporativa (E)
Subdirección General del Sistema General de Regalías
Teléfono: 601 3815000
Carrera 12 # 24-54 - Piso 18
Edificio World Service
Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado el: lunes, 12 de mayo de 2025 9:19 a. m.
Para: Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
CC: Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>; Jimmy Andres Castro Castillo <jicastro@dnp.gov.co>
Asunto: RV: cotización 122-25-DSECSGR-Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion

Cordial saludo Dra. Marcela

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato DNP-1000-2024, me permito informar que, una vez verificadas las cotizaciones presentadas por el operador logístico para el evento de asunto, estas cumplen con las condiciones del contrato y el tarifario, por lo anterior se sugiere aprobar la Cotización No. 1 por $1.781.454, siendo la de menor valor.

Atentamente

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
Diego Felipe Romero Castañeda
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Enviado el: viernes, 9 de mayo de 2025 9:22 p. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
CC: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: cotización 122-25-DSECSGR-Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud, adjunto cotizaciones y comparativo del evento 122-25-DSECSGR, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Cotización 1 $1.781.454
Cotización 2 $2.290.441

Quedo atenta a cualquier novedad

Alexandra Celis

Enviado desde Outlook para Android

De: Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>
Enviado: viernes, mayo 9, 2025 9:18:32 p. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: carlos.vasquez@ceinte.com.co <carlos.vasquez@ceinte.com.co>; Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de cotización 122-25-DSECSGR-Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion

Buenas noches Alexa

Remito cotizaciones del evento 122-25-DSECSGR para la revisión y aprobación, con los siguientes valores:

Cotización 1 $1.781.454
Cotización 2 $2.290.441

Quedo atento a tus comentarios

Cordialmente,

Milton Paternina

El vie, 9 may 2025 a las 14:33, Maira Alexandra Celis Jimenez (<maicelis@dnp.gov.co>) escribió:

> Reciban un cordial saludo.
>
> De acuerdo con la solicitud de la DSECSGR, se adjunta documentación del e**vento 122-25-DSECSGR-**Mesa Técnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Petición, **para proceder a cotizar.**
>
> Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Maira Alexandra Celis Jimenez
Enviado: viernes, 9 de mayo de 2025 02:21 p. m.
Para: carlos.vasquez@ceinte.com.co <carlos.vasquez@ceinte.com.co>; milton.paternina@ceinte.com.co <milton.paternina@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización 122-25-DSECSGR-Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud de la DSECSGR, se adjunta documentación del e**vento 122-25-DSECSGR-**Mesa Técnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Petición, **para proceder a cotizar.**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

--

Cordialmente,

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
Productor Logístico

Bogotá, Colombia
(601) 744 8118 / 310 283 7262
milton.paternina@ceinte.com.co

CEINTE SAS Operador profesional de congresos, ferias y convenciones con **RNT 108297** y agencia de viajes con RNT 167667 nos acogemos a la cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y la ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. No apoyamos el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetamos y promovemos la conservación de nuestra biodiversidad, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del país y la ley 1333 de 2009 para evitar la contaminación o realización de acciones en contra del medio ambiente. No apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales, respetamos y promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del tráfico ilegal de los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación.

Apoyamos campañas de prevención de tráfico de bienes y especies: www.bearesponsibletraveller.org/es.html

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cuestión de todos"

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

INFORME OPERATIVO DEL EVENTO

DNP-122-25-DSECSGR

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS DE EVENTO No. 122-25-DSECSGR

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA SOLICITANTE	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS						
NOMBRE DEL EVENTO	Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion						
FECHA DE INICIO EVENTO	12/5/2025	**HORA DE INICIO EVENTO**	8:30 a. m.	**FECHA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	12/5/2025	**HORA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	12:00 p. m.
ENLANCE DEL EVENTO EN SITIO	Evelin Arcila Marquez			**CARGO**	Contratista		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	En esta mesa técnica participarán los actores vinculados a los procesos contractuales del proyecto, así como representantes de la comunidad indígena y campesina del territorio. Igualmente, se contará con la presencia de los entes de control y del Ministerio del Interior, con el propósito de generar un espacio de análisis, seguimiento y articulación interinstitucional para el avance y la adecuada ejecución del proyecto.						
JUSTIFICACIÓN DEL EVENTO	En esta mesa técnica participarán los actores vinculados a los procesos contractuales del proyecto, así como representantes de la comunidad indígena y campesina del territorio. Igualmente, se contará con la presencia de los entes de control y del Ministerio del Interior, con el propósito de generar un espacio de análisis, seguimiento y articulación interinstitucional para el avance y la adecuada ejecución del proyecto.						
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO DEL EVENTO	**Valle del Cauca**			**LOCACIÓN DEL EVENTO**	Cali		
PRODUCTOR ENCARGADO	**MILTON PATERNINA**						

DESARROLLO Y LOGÍSTICA

OBSERVACIONES	

SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO			TOTAL EJECUTADO y/o IMPREVISTOS		
		CANT.	DÍAS	VALOR TOTAL PPTO	CANT.	DÍAS	VALOR TOTAL
SERVICIO	Refrigerio- Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones	40	1	$ 1.781.454	40	1	$ 1.781.454

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Suministrar los servicios de apoyo logístico que sean necesarios para la realización de eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios físicos. Para esto se deben tener en cuenta factores como el número de personas que asistirán a los eventos, horario, equipos audiovisuales necesarios para el óptimo desarrollo del evento y atención integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento.	Se prestan servicio de Mesero solicitado para el evento	COTIZACIÓN 1 - 122-25- DSECSGR INFORME OPERATIVO Y FOTOGRÁFICO 122-25- DSECSGR
2	Utilizar las metodologías necesarias para la integración y desarrollo de las videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en todo el territorio nacional.	N/A	N/A
3	Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgación de mensajes, estrategias planteadas y mediciones de comunicación, con alcance nacional y regional, que definan los escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y emitir los diferentes mensajes según los objetivos de las estrategias de socialización diseñadas.	N/A	N/A
4	Apoyar y acompañar al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3).	N/A	N/A
5	Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la realización de cada evento.	N/A	N/A
6	Entregar al supervisor del contrato para aprobación los elementos logísticos necesarios para la realización del evento requerido y en la cantidad solicitada, como mínimo doce (12) horas antes de cada evento, reunión y/o actividad.	Para este evento se presentó al supervisor dos cotizaciónes teniendo en cuenta los tiempos de recibo de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	SE ADJUNTA LA COTIZACIÓN 1, COMPARATIVO, CORREO DE APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN 1 - 122-25- DSECSGR
7	Realizar el respectivo montaje e instalación de elementos audiovisuales, pruebas de funcionamiento de los equipos, y demás insumos que se utilizarán durante el evento, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de todos los elementos logísticos una vez haya finalizado el evento, reunión y/o actividad.	N/A	N/A
8	Presentar a la supervisión para la ejecución de la totalidad de los eventos solicitados mínimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	Para este evento se presentó al supervisor dos cotizaciónes teniendo en cuenta los tiempos de recibo de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	SE ADJUNTA LA COTIZACIÓN 1, COMPARATIVO, CORREO DE APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN 1 - 122-25- DSECSGR
9	Presentar a la supervisión para aquellos ítems, bienes y/o servicios que no se encuentren en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	N/A	N/A
10	Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos, actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logística.	Para esta jornada no se realizó reunión de tráfico.	N/A
11	Velar por la seguridad y la adecuada utilización de los bienes que el DNP entregue al CONTRATISTA y responder por cualquier daño que se ocasione.	Durante la ajecución del CTO DNP-1000-2024 no se presentó ninguna alteración de los bienes o lementos entregados por el DNP para la ejecución	N/A
12	Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las alcaldías de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligación que implica suministrar todos los elementos logísticos necesarios para el buen funcionamiento del plan de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobación del supervisor del contrato.	N/A	N/A
13	Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas, expositores, expertos, speakers y/o invitados especiales, nacionales e internacionales, previa justificación de la Dirección Técnica solicitante, para aprobación del supervisor del DNP, cuando a ello hubiere lugar.	N/A	N/A

14	Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasión a la ejecución de actividades, eventos, reuniones y mesas de negociación o concertación que el DNP, en cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del país, minorías, o población vulnerable, por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de conectividad y reconocimiento de su participación diaria a cada evento programado. Estos valores de reembolsos serán justificados por la Dirección Técnica solicitante para ser aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso.	N/A	N/A
15	Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 1 y los topes establecidos en el ANEXO – TARIFARIO DE PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administración presentado.	Se prestaron todos los servicios solicitados en el requerimiento.	COTIZACIÓN 1 - 122-25- DSECSGR INFORME OPERATIVO Y FOTOGRÁFICO 122-25- DSECSGR
16	Solicitar la autorización del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna modificación en los eventos.	N/A	N/A
17	Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las características técnicas señaladas en el presente contrato.	Para este evento se presentó al supervisor dos cotizaciónes teniendo en cuenta los tiempos de recibo de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	SE ADJUNTA LA COTIZACIÓN 1, COMPARATIVO, CORREO DE APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN 1 - 122-25- DSECSGR
18	Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean requeridos en la realización de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula y estándares de higiene y presentación.	Para este evento, los refrigerios entregados cumplen con las disposiciones necesarias para su adecuado suministro y manipulación, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente, así como de los estándares de higiene y seguridad alimentaria.	INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS - 122-25 DSECSGR
19	Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las características técnicas descritas en el contrato, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Se presenta este informe como evidencia del evento finalizado	INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS - 122-25 DSECSGR
20	Garantizar un canal de comunicación permanente con el DNP ya sea vía telefónica, y correo electrónico mediante el cual se brinde acompañamiento y el soporte técnico-administrativo necesario, en un horario 7x24, durante la ejecución contractual.	Para el evento se garantizó el equipo y la correcta comunicación via correo electronico whatsapp y llamadas telefonicas con el enlace asignado, en pro de la ejecución del evento solicitado.	N/A
21	Brindar el acompañamiento presencial permanente por parte del personal idóneo durante la realización de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar solución efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su desarrollo.	Para este evento se delegó permanentemente al productor MILTON PATERNINA y al enlace en sitio EVELIN ARCILA MARQUEZ	N/A
22	Garantizar durante la ejecución del contrato como mínimo el personal descrito a continuación, dejando claridad que el contratista podrá complementar este equipo con el personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato en general.	Para este evento se delegó permanentemente a los ejecutivos de cuenta LILIANA ABELLO SÁNCHEZ, MARÍA ELENA JAIME LÓPEZ, NEYFEE PIEDAD RODRÍGUEZ MORENO, a los productores logísticos, CARLOS VASQUEZ, MILTON PETERNINA, JAVIER ARENAS, GINETH PERILLA, FABIO CANON, ingeniero de sonido MAURICIO JHONATAN FIQUITIBA	N/A
23	Disponer del recurso humano, durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP podrá exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendrá que reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un profesional que cumpla mínimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin costo adicional al DNP.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
24	Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizará las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecución de este. Teniendo en cuenta la importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato, se aplicará a título de ANS una sanción equivalente a Un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (1 SMLMV), por cada día de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los soportes del equipo mínimo de trabajo, el cual se descontará de la primera cuenta entregada y aprobada.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
25	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean solicitadas por el supervisor del DNP."	Se cumplen con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato solicitadas por el supervisor del DNP	N/A

ELABORO	**MILTON PATERNINA**	MILTON ABELPATERNINA MERCADO PRODUCTOR UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**APROBO**	**CARLOS VASQUEZ**

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

INFORME FOTOGRÁFICO

DNP-122-25-DSECSGR

Departamento Nacional de Planeación / LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTO No. 122-25-DSECSGR

REGISTRO FOTOGRÁFICO









12/05/25 - Refrigerio- Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones (40)

ELABORO	**MILTON PATERNINA**

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

CONTROL DE ASISTENCIA

DNP-122-25-DSECSGR

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2025 05 12 (AAAA MM DD)

EVENTO: 122-25-DSECSGR - Mesa Técnica BPIN: 2018762750096 LUGAR: Regional pacífico

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Joan Jaino Giron — Sony Bermon

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1-	Jose Anibal Dagua	Presidente JAC	Corregimiento La Diana	3004319602	anibaldagua66@gmail.com	Jose Anibal Dagua
2-	Jairo Caicedo Castro	La Diana JAC	La Diana	3173040088		
3-	Viviana D Castaño	Campesina	La Diana	3148863625		
4-	Noltha Espinal Moreno	Usuaria	La Diana	3155004068	nohraespinal@gmail.com	
5-	Mª Fabiola López C.	Usuaria	La Diana	3116471935	Fabiolalopezcarmona@gmail.com	
6-	Alicia Jenic	Tesorera	La Diana	3015	Aliciajenic5972@	
7-	Maily Sanchez Eraso	Usuaria	La Diana	3128277041	mailysanchez[illegible]@gmail.com	
8-	Juan Fonda Bedoya	Secretaria	La Diana	3004657		
9-	Jose Andres Villota	Usuario	La Diana	3146517896	jose_monois@hotmail	
10-	Diego Fdo Pastrana M.	Contratista		3127915525	difegomo1991@Hotmail	
11-	Alexander Rivas R.	Alcaldia	secretaria de planeación e Infra	3113638583	asesoflor.d@gmail.c	
12	Juan David Zuluaga Piedrahita	Alcaldia Municipal	Sec. Planeación e Infraestructura	3043[illegible]	Planeacion@florida-valle.gov.co	
13-	Luis Eduardo Vanegas S	Usuario	La Diana	3105477293	serranoeduardo860@gmail.com	
14-	Ana Julia Neaipe	Procuradora	Procuraduria GN	3104791475	ajneaipe@procuraduria.gov.co	
15-	Luis Ernesto Dagua	PTCP	Los Colonos	3014867112	luisdagua@[illegible]	

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2025 05 12 (AAAA MM DD)

EVENTO: 122-25-DSEC56 - Mesa técnica BPIN: 20187627000096 **LUGAR:** Regional pacífico

FUNCIONARIO RESPONSABLE: John Jaime Giron - Sony Barros

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
16	Luis Horacio Rojas.	Consejero Mayor and.	Resguardo [illegible] Trimpacista	321 335 4085	[illegible]	
17	Silvia Liliana Coyazu Cuesta Castillo	coordinadora de salud.	Resguardo Triunfo Cristal Paez	3007045364	[illegible]	
18	Gloria Ines Ramos B	Fiscal	Resguardo TCP	3003911249		Gloria Ines R
19	Alejandro Cerrero Rivera	Interventor	Consorcio Vías Florida	3016453333	interventor vias.	
20	Munir Kuse G.	KOFAN	Proyectos Apoyo	3216320580	munirchu.e.sm	
21	Monsol Apodez Benavides	P.R.V.	[illegible]	3132864852	[illegible]	
22	Rafael Vivas Menanda	Asesor	Municipio.	3106704142		
23	Henry Baca.	Consultor	DNP-SGR-DSEC-SSD-ORP.	3148690518	hebacca@dnp.gov.co	
24	José Bernardo Fernández M	Consultor	DNP-SSD-ORP	3103225893	jofernandez@dnp.gov.co	
25	Alejandro Cerrero Rivera	Director	Interventoría	3016453333	interventor.vias florida@gmail.com	
26	Evelyn Arcila Marquez	Consultora Jurídica	Regional pacífico DNP.	3045834056	earcila@dnp.gov.co	
27	John J. Giron B.	D.T.	DSEC - DNP	3218117[illegible]	[illegible]@dnp.gov.co	
28	Nancy Solis Z	Asesor SG	Dirección corporativa	3186135780	msolis@dnp.gov.co	
29	Sony Barros Sandoval	Asesor Enlace	DNP-SSD-ORP	3208574543	sbarros@dnp.gov.co	

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2025 05 12 (AAAA MM DD)

EVENTO: 122-25-DSECSGR - Mesa tecnica BPIN 2018762750005 LUGAR: Regional pacifico

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Jonh Jairo Giron - Sony Barron

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
30	Johana Medina C	Asistente Administrativo	Regional Pacifico	3135662716	johamedina@dnp.gov.co	Johana M.
31	Luis Gabriel Molina Florez	Consultor Tecnico	DNP-DSEC-SSD-ORP	3008143053	luimolina@dnp.gov.co	
32	Mary Cielo Arias Quiñones	Consultor Juridico	DNP-DSEC-SSD-ORP	3218882355	marias@dnp.gov.co	
33	Jorge A. Montes Jaramillo	Consultor Especialista	DNP-DSEC-SSD-ORP	3168241506	jomontes@dnp.gov.co	Jorge A. Montes
34	Iblyn Murillo Sánchez	Consultor Juridico	Regional Pacifico	3172366499	emurillo@dnp.gov.co	
35	Cristina Segura Quijano	Consultora Juridica	Regional Pacifico SSD	3225971867	lisegura@DNP.gov.co	Cristina Segura
36	Daniela Varela Barrera	Profesional Es. Juridico	DNP-SSD	3129857518	dvarela@dnp.gov.co	Daniela V. B.
37	Gloria p. Gutierrez M.	Consultor tecnico	Regional pacifico	3168288429	glgutierrez@dnp.gov.co	
38	Daniela Valencia Chavez	Consollor	DNP-SSD-ORP	3175465482	davalencia@dnp.gov.co	
39	NATALIA ROJAS R	PROFESIONAL TECNICO SAT	DNP.	3136722141	natrojas@dnp.gov.co	
40	Ligna Rosa Pulido M.	Apoyo Tecnico	DNP.	3146298999	lipulido@dnp.gov.co	

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

DNP-122-25-DSECSGR

Departamento Nacional de Planeación	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
			122 - 25- DSECSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Mesa Tecnica , Respuesta a Solicitud Derecho de Peticion.
FECHA DEL EVENTO	12/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	12/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Edificio Torre Centenario- Calle 6 Nte 1-42, Cali, Valle del Cauca.
FECHA DE TERMINACIÓN	12/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECUENCIA	TOTAL
SERVICIOS	Refrigerio- Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones	40	1	40

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. Se realizó entrega total de los refrigerios solicitados a la señora Evelin Arcila Marquez No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	MILTON PATERNINA	NOMBRE:	Jhon Jairo Girón	NOMBRE:	Evelyn Arcila Marquez
CARGO:	PRODUCTOR LOGÍSTICO	CARGO DEL SOLICITANTE:	Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)	CARGO:	Consultora jurídica
NÚMERO DE CONTACTO	3102837262	NÚMERO DE CONTACTO:	3218119651	NÚMERO DE CONTACTO:	3045234056
	MILTON ABEL PATERNINA MERCADO			FIRMA:	

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Carlos Vásquez
APROBÓ
CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ
GERENTE DE CUENTA

Departamento Nacional de Planeación

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN - OPERADOR LOGÍSTICO

CONTRATISTA Unión Temporal Logística y planeación **No. CONTRATO: DNP-1000-DG**

Nombre Evento: Mesa Técnica, Respuesta a Solicitud Derecho de Petición.. **No. DNP-122-25-DSECSGR**

Objeto del Evento:
En esta mesa técnica participarán los actores vinculados a los procesos contractuales del proyecto, así como representantes de la comunidad indígena y campesina del territorio. Igualmennte, se contará con la presencia de los entes de control y del Minesterio del Interior, con el propósito de generar un espacio de análisis, seguimiento y articulación interinstitucional por el avance y la adecuada ejecución del proyecto.

1. Fecha

Fecha Inicial:	12 de mayo de 2025	**Fecha Final:**	12 de mayo de 2025

2. Constancia de servicios recibidos:

Se deja constancia que el operador logístico ha entregado a satisfacción los elementos solicitados y aprobados en la cotización del evento. Estos servicios, han sido verificados y se encuentran conforme a las especificaciones técnicas recibidas.

Valor total del evento	**$1,781,454**

Firma del solicitante:

Nombre solicitante del evento	**John Jairo Giron Bermudez**
Dependecia	**Dirección de Seguimiento Evaluación y Control de la Subdirección General del Sistema de Regalías**
Cargo	**Director Técnico**

Firma del supervisor:

Nombre solicitante del evento	**Diana Marcela Ramirez Ayala**
Dependecia	**Dirección Corporativa - SGR**
Cargo	**Directora Adminitrativa y Financiera de la SGR**

Revisó: Luis Alberto Díaz Zagarra - Abogado DC SGSGR

Departamento
Nacional de Planeación

INFORME DE SUPERVISIÓN EVENTO No. DNP-122-25-DSECSGR

Operador logístico:	**Unión Temporal Logística y Planeación**	**Contrato: DNP-1000-2024**
Dependencia solicitante:	Dirección de Seguimiento Evaluación y Control del SGR.	
Nombre del evento:	Mesa Técnica, Respuesta a Solicitud Derecho de Petición.	
Lugar evento:	Edificio Torre Centenario – Cll 6 Nte 1-42, Cali.	
Fecha inicial: 12 de mayo de 2025	**Fecha final:** 12 mayo de 2025	

Objeto del Evento:
En esta mesa técnica participaran los actores vinculados a los procesos contractuales del proyecto, así como representantes de la comunidad indígena y campesina del territorio, igualmente, se contará con la presencia de los entes de control y del Ministerio del interior, con el propósito de generar un espacio de análisis, seguimiento y articulación interinstitucional para el avance y la adecuada ejecución del proyecto.

Valor cotización aprobada **$ 1.781.454**

Desarrollo y ejecución del evento:

El evento "Mesa Técnica, Respuesta a Solicitud Derecho de Petición", se llevó a cabo el lunes 12 de mayo de 2025 finalizando el mismo día, este tenía por objetivo realizar una mesa de diálogo en la cual se habla del proyecto "Construcción de pavimento flexible en la zona rural del municipio de Florida, Valle del Cauca" participando comunidades indígenas, campesinas., lideres e las Juntas de Acción Comunal, la Procuraduría Judicial de Restitución de Tierras de Cali. Para la ejecución de este mismo se solicitaron 40 refrigerios con sus respectivas bebidas.

Evidencias:

12/05/25 - Refrigerio- Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones (40)



Departamento Nacional de Planeación - DNP

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2012 05 12 (AAAA MM DD)

EVENTO: 122-25-DSEC56R - Mesa Técnica BPIN 2018762750096 LUGAR: Regional pacífico

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Jonh Jaino Ginon - Sony Ramos

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1-	José Aníbal Dagua	Presidente JAC	Campamento la Diana	3004369402	anibaldagua56@gmail.com	
2-	Isidro Cascido Castro	Vocera JAC	La Diana	3173040088		
3-	Viviana D Portaud	Campesina	La Diana	3143887355		
4-	Nolma Espinal Moreno	Usuaria	La Diana	3165000406	nohraespinal@gmail.com	
5-	Mª Fabiola López C.	Usuaria	La Diana	3116471935	Fabiolalopezcarmona@gmail.com	
6-	Alicia Jenis	Tesorera	La Diana	3201347820	Aliciajenis93@hotmail.com	
7-	Molly Sanchez Erazo	Usuaria	La Diana	3128277441	molysanchez1606@gmail.com	
8-	Jean Franco Bedoya	Secretario	La Diana	3044657362		
9-	Jose Andres Villota	Usuario	La Diana	3146179896	jose_morales@hotmail.com	
10-	Diego Fdo Portocarrero M.	Contratista		3127915525	difegomo1971@Hotmail.com	
11-	Alexander Rivas R.	Alcaldía	secretaria de planeación e infra	3117638583	asistente.desarrollo@gmail.com	
12	Juan David Zuluaga Piedrahita	Alcaldía Municipal	Sec. Planeación, estratificación	3043769254	Planeacion@florida-valle.gov.co	
13-	Luis Eduardo Vanegas S	Usuario	La Diana	3105477293	seritaloeduardo860@gmail.com	
14-	Alva Julia Nenje	Promotora IAFW	Promotora IAFW	3104591675	aguapicoe@procesalimpio.gov.co	
15-	Luis Ernesto Payan	Rtte	Los Olivos	3014816712	luisalpayan@gmail.com	

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx

F-TH-11 (VERSION 9) 1 de 2 Subdirección de Gestión del Talento Humano DNP

Departamento Nacional de Planeación - DNP

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2012 05 12 (AAAA MM DD)

EVENTO: 122-25-DSEC56R - Mesa Técnica BPIN 2018762750096 LUGAR: Regional pacífico

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Jonh Jaino Ginon - Sony Ramos

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
16-	Luis Horacio Rojas.	Concejo Municipal	Concejo de Tumaco	321 335 4085	Dejusticiaylibertad@hotmail.com	
17	Silvia Liliana Cayapu Castrillon	Coordinadora Salud	Resguardo Tunkuao Cristal Paez	3006493614	silviacayapu@gmail.com	
18-	Gloria Inés Ramos B.	Fiscal	Resguardo TCP	3003911246		
19-	Alejandro Correa Rivera	Interventor	Consorcio Pisoferido	3016455555	interventoria.vial@gmail.com	
20-	Nuria Kure Ca	KOFAN	Proyecto Agro	3216300580	Nuriakure@gmail.com	
21	Moncol Apodez Benavides	PRV.	napodez@prnc.gov.co	3132864852	napodez@prnc.gov.co	
22-	Rafael Vivas Navarrete	Asesor	Municipio	3108208468		
23-	Henry Barco.	Consultor	DNP-SSD-DSEC-SSD-OEP	3148692518	hbarco@dnp.gov.co	
24-	José Bayardo Fernández M	Consultor	DNP-SSD OPP	3105225893	jofernandez@dnp.gov.co	
25-	Alejandro Correa River.	Diseñador	Interventoría	3016055935	Interventoria.vial@gmail.com	
26-	Evelyn Arcila Marquez	Consultora Especialista	Regional pacífico DSEC	3045834052	earcila@dnp.gov.co	
27-	John J. Ginon B.	D.T.	DSEC - DNP	3218117497	jginon@dnp.gov.co	
28-	Nancy Suleta Q	Asesor SE	Dirección Cerper UIV	3186135980	msuleta@dnp.gov.co	
29-	Sony Ramos Sandoval	Apoyo Enlace	DNP-SSD-022	3208374647	Sramos@dnp.gov.co	

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx

F-TH-11 (VERSION 9) 1 de 2 Subdirección de Gestión del Talento Humano DNP

Departamento Nacional de Planeación - DNP

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2012 05 12 (AAAA MM DD)

EVENTO: 122-25-DSEC56R - Mesa Técnica BPIN 2018762750096 LUGAR: Regional pacífico


FUNCIONARIO RESPONSABLE: Jonh Jaino Ginon - Sony Ramos

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
30-	Johanna Medina C.	Asistente Administrativa	Regional Pacífico	3193566216	johamedina@dnp.gov.co	
31-	Luis Gabriel Molino Florez	Consultor Técnico	DNP-DSEC-SSD-OPP	3007943033	luimolino@dnp.gov.co	
32-	Mary Cielo Chois Chaverra	Consultor Jurídico	DNP-DSEC-SSD-OPP	3218823355	mchois@dnp.gov.co	
33-	Jorge A. Montes Jaramillo	Consultor Especialista	DNP-DSEC-SSD-OPP	3168245861	Jormontes@dnp.gov.co	
34-	Evelyn Murillo Sánchez	Consultora Jurídico	Regional Pacífico	3137360497	emurillo@dnp.gov.co	
35-	Cristina Segura Quiñano	Consultora Jurídica	Regional Pacífico SSD	3172597 12567	lsegura@DNP.gov.co	
36-	Daniela Varela Barrera	Apoyo Regional Pacífico Jur. D.C	DDP - SSD	3128587575	dfvarela@DNP.gov.co	
37-	Gloria p. Gutiérrez M.	Consultor Técnico	Regional pacífico	3168288427	glgutierrez@dnp.gov.co	
38-	Daniela Valencia Chavez	Consultor	DNP-SSD-OPP	3175454581	dgvalencia@dnp.gov.co	
39-	NATALIA ROJAS R.	PROFESIONAL TECNICO SAT	DNP	3136722141	nathrojas@dnp.gov.co	
40-	Ligia Rosa Pulido M.	Apoyo Técnico	DNP.	3146298999	lipulido@dnp.gov.co	

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx

F-TH-11 (VERSION 9) 1 de 2 Subdirección de Gestión del Talento Humano DNP

Cierre del evento: El evento se desarrolló sin complicación alguna, cumpliendo con todo lo solicitado en la cotización dando por satisfecho a las partes involucradas.	
Imprevistos	**Ninguno**



Firma Supervisor
Nombre: Diana Marcela Ramirez Alaya
Cargo: directora Administrativa y financiera del SGR
Área Solicitante: Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR

Revisó: Luis Alberto Díaz Zagarra - Abogado DC SGSGR

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-1000-2024 (SGR) de la vigencia 2025
Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN
Periodo informe: 23/04/2025 al 12/05/2025

Nombres Supervisor
DIANA MARCELA RAMIREZ AYALA

Nombre Interventor:
Área a que Pertenece: Regalías

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Suministrar los servicios de apoyo logístico que sean necesarios para la realización de eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios físicos. Para esto se deben tener en cuenta factores como el número de personas que asistirán a los eventos, horario, equipos audiovisuales necesarios para el óptimo desarrollo del evento y atención integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento.	Se realizó el apoyo logístico para el evento requerido de conformidad con las cantidades y especificaciones del formato de solicitud de eventos.	Verificado por el Supervisor
Utilizar las metodologías necesarias para la integración y desarrollo de las videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en todo el territorio nacional.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgación de mensajes, estrategias planteadas y mediciones de comunicación, con alcance nacional y regional, que definan los escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y emitir los diferentes mensajes según los objetivos de las estrategias de socialización diseñadas.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Apoyar y acompañar al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3).	Se acompaño la organización, diseño y montaje de los eventos requeridos por el DNP	Verificado por el Supervisor
Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la realización de cada evento.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor

Entregar al supervisor del contrato para aprobación los elementos logísticos necesarios para la realización del evento requerido y en la cantidad solicitada, como mínimo doce (12) horas antes de cada evento, reunión y/o actividad.	Se entregaron los elementos logísticos necesarios para el evento a la persona designada para cada uno de los eventos por parte del DNP	Verificado por el Supervisor
Realizar el respectivo montaje e instalación de elementos audiovisuales, pruebas de funcionamiento de los equipos, y demás insumos que se utilizarán durante el evento, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de todos los elementos logísticos una vez haya finalizado el evento, reunión y/o actividad.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Presentar a la supervisión para la ejecución de la totalidad de los eventos solicitados mínimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	Se presentaron las cotizaciones de los eventos solicitados de conformidad con los tiempos del contrato	Verificado por el Supervisor

Presentar a la supervisión para aquellos ítems, bienes y/o servicios que no se encuentren en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos, actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logística.	Se asistió a las reuniones citadas por parte de la supervisión del contrato necesarias para la planeación de los eventos y actividades requeridas	Verificado por el Supervisor
Velar por la seguridad y la adecuada utilización de los bienes que el DNP entregue al CONTRATISTA y responder por cualquier daño que se ocasione.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las alcaldías de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligación que implica suministrar todos los elementos logísticos necesarios para el buen funcionamiento del plan de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobación del supervisor del contrato.	En la realización de cada evento se tuvo en cuenta los planes de emergencia de cada uno de los lugares donde se prestó el servicio	Verificado por el Supervisor

Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas, expositores, expertos, speakers y/o invitados especiales, nacionales e internacionales, previa justificación de la Dirección Técnica solicitante, para aprobación del supervisor del DNP, cuando a ello hubiere lugar.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasión a la ejecución de actividades, eventos, reuniones y mesas de negociación o concertación que el DNP, en cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del país, minorías, o población vulnerable, por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de conectividad y reconocimiento de su participación diaria a cada evento programado. Estos valores de reembolsos serán justificados por la Dirección Técnica solicitante para ser aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 1 y los topes establecidos en el ANEXO TARIFARIO DE PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administración presentado	Los servicios se prestaron teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los formatos de solicitud de eventos recibidos y de acuerdo con los precios del anexo Tarifario de Precios	Verificado por el Supervisor
Solicitar la autorización del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna modificación en los eventos.	Se solicitaron las autorizaciones al supervisor cuando fue necesario realizar alguna modificación en los eventos	Verificado por el Supervisor

Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las características técnicas señaladas en el presente contrato.	Se prestaron todos los servicios para cada uno de los eventos de conformidad con las condiciones del contrato	Verificado por el Supervisor
Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean requeridos en la realización de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula y estándares de higiene y presentación.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las características técnicas descritas en el contrato, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Se presentaron los informes detallados de cada uno de los eventos con base en las características técnicas de la solicitud de evento.	Verificado por el Supervisor
Garantizar un canal de comunicación permanente con el DNP ya sea vía telefónica, y correo electrónico mediante el cual se brinde acompañamiento y el soporte técnico-administrativo necesario, en un horario 7x24, durante la ejecución contractual.	Se garantizó el canal permanente al DNP, para el acompañamiento y soporte de cada uno de los eventos.	Verificado por el Supervisor
Brindar el acompañamiento presencial permanente por parte del personal idóneo durante la realización de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar solución efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su desarrollo.	Se realizó el acompañamiento presencial durante la realización de cada uno de los eventos.	Verificado por el Supervisor
Garantizar durante la ejecución del contrato como mínimo el personal descrito a continuación, dejando claridad que el contratista podrá complementar este equipo con el personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato en general.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor

Disponer del recurso humano, durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP podrá exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendrá que reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un profesional que cumpla mínimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin costo adicional al DNP.	Se dispuso del personal necesario para la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos técnicos	Verificado por el Supervisor
Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizará las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecución de este. Teniendo en cuenta la importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato, se aplicará a título de ANS una sanción equivalente a Un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (1 SMLMV), por cada día de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los soportes del equipo mínimo de trabajo, el cual se descontará de la primera cuenta entregada y aprobada.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean solicitadas por el supervisor del DNP.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

o Suministrar los servicios de apoyo logístico que sean necesarios para la realización de eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios físicos. Para esto se deben tener en cuenta factores como el número de personas que asistirán a los eventos, horario, equipos audiovisuales necesarios para el óptimo desarrollo del evento y atención integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento.
o Utilizar las metodologías necesarias para la integración y desarrollo de las videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en todo el territorio nacional.
o Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgación de mensajes, estrategias planteadas y mediciones de comunicación, con alcance nacional y regional, que definan los escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y emitir los diferentes mensajes según los objetivos de las estrategias de socialización diseñadas.
o Apoyar y acompañar al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3).
o Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la realización de cada evento.
o Entregar al supervisor del contrato para aprobación los elementos logísticos necesarios para la realización del evento requerido y en la cantidad solicitada, como mínimo doce (12) horas antes de cada evento, reunión y/o actividad.
o Realizar el respectivo montaje e instalación de elementos audiovisuales, pruebas de funcionamiento de los equipos, y demás insumos que se utilizarán durante el evento, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de todos los elementos logísticos una vez haya finalizado el evento, reunión y/o actividad.
o Presentar a la supervisión para la ejecución de la totalidad de los eventos solicitados mínimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio
o Presentar a la supervisión para aquellos ítems, bienes y/o servicios que no se encuentren en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.
o Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos, actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logística.
o Velar por la seguridad y la adecuada utilización de los bienes que el DNP entregue al CONTRATISTA y responder por cualquier daño que se ocasione.
o Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las alcaldías de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligación que implica suministrar todos los elementos logísticos necesarios para el buen funcionamiento del plan de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobación del supervisor del contrato.
o Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas, expositores, expertos, speakers y/o invitados especiales, nacionales e internacionales, previa justificación de la Dirección Técnica solicitante, para aprobación del supervisor del DNP, cuando a ello hubiere lugar.

o Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasión a la ejecución de actividades, eventos, reuniones y mesas de negociación o concertación que el DNP, en cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del país, minorías, o población vulnerable, por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de conectividad y reconocimiento de su participación diaria a cada evento programado. Estos valores de reembolsos serán justificados por la Dirección Técnica solicitante para ser aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso.
o Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 1 y los topes establecidos en el ANEXO TARIFARIO DE PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administración presentado.
o Solicitar la autorización del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna modificación en los eventos.
o Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las características técnicas señaladas en el presente contrato.
o Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean requeridos en la realización de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula y estándares de higiene y presentación.
o Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las características técnicas descritas en el contrato, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.
o Garantizar un canal de comunicación permanente con el DNP ya sea vía telefónica, y correo electrónico mediante el cual se brinde acompañamiento y el soporte técnico-administrativo necesario, en un horario 7x24, durante la ejecución contractual.
o Brindar el acompañamiento presencial permanente por parte del personal idóneo durante la realización de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar solución efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su desarrollo.
o Garantizar durante la ejecución del contrato como mínimo el personal descrito a continuación, dejando claridad que el contratista podrá complementar este equipo con el personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato en general.
o Disponer del recurso humano, durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP podrá exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendrá que reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un profesional que cumpla mínimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin costo adicional al DNP.
o Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizará las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecución de este. Teniendo en cuenta la importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato, se aplicará a título de ANS una sanción equivalente a Un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (1 SMLMV), por cada día de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los soportes del equipo mínimo de trabajo, el cual se descontará de la primera cuenta entregada y aprobada.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 3 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **segundo (2do) informe**.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
37.956.592.559	37.956.592.559	3.605.866.875	34.350.725.684
		9%	91%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: DIANA MARCELA RAMIREZ AYALA
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
Identificación: 1107049800
30/05/2025 06:14:24 p. m.

DIANA MARCELA RAMIREZ AYALA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 30/05/2025

Nombre Contratista: UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Cédula de Ciudadanía: | Contrato No: DNP-1000-2024 (SGR) | Adición:

Banco: Bancolombia | No de cuenta: 188-000074-57 | Tipo: Ahorros

Recibo a satisfacción | Pago No: 25 | de: 500

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
SGR	A-02-02-02-008-005-09-6	OCAD REGIONAL - SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	424	0,00
SGR	A-02-02-02-008-005-09-6	OCAD PAZ - SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	424	0,00
SGR	A-02-02-02-008-005-09-6	FTO ORGANO - SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	424	0,00
SGR	A-02-02-02-008-005-09-6	ESTRUCTURACIÓN - SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	424	0,00
SGR	A-02-02-02-008-005-09-6	SIEC - SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	424	0,00
SGR	A-02-02-02-008-005-09-6	SSEC SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	424	238.937.492,00

Valor a pagar por DNP $ 0,00 **Valor a pagar por SGR $** 238.937.492,00

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

Autorizo el trámite para el pago por valor de 238.937.492,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 30/05/2025

Período comprendido entre: 23/04/2025 12/05/2025

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FELP-176

Análisis Supervisor(es):	**Ver formato ANEXO No F-GCT-11 "Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato"**

Nombres Supervisor	
DIANA MARCELA RAMIREZ AYALA	

Firmado digitalmente por:
Nombre: DIANA MARCELA RAMIREZ AYALA
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
Identificación: 1107049800
30/05/2025 06:14:24 p. m.

Observaciones:

Este pago, correspondiente a los siguientes eventos DNP- DSEC-096;110;117;121 y 122 se debe endosar a la cuenta bancaria N 080181647 del Banco de Bogotá a nombre de Bolsa Mercantil de Colombia, lo anterior teniendo en cuenta la cesión de derechos económicos autorizada por el DNP a la Unión Temporal Logistica y Planeación en diciembre de 2024.

Uso Exclusivo GCC

Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:
Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:
Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF: