| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | T&M S.A.S | **PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2** | Solicitud # |
| **CONTACTO** | YULI VIVAS | | **096-25-DSECSGR** |
| **NUMERO DE CONTACTO** | 3224330018 | | |

**CONTRATO DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **NOMNRE DEL EVENTO** | [illegible] General de Regalías. |
| **CDP** | 32.925 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 32.925 |
| **FECHA INICIO DEL EVENTO** | 23/04/2025 |
| **FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO** | 20/04/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamentos de Huila, Meta, Cauca, Sucre, La Guajira |
| **CATEGORÍA** | |
| **TIPO DE EVENTO** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO** | 25/04/2025 |
| **FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO** | 20/04/2025 |

**REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DÍAS | HORAS | VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA | SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA | TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 HUILA<br><br>Angela Aydé Casallas Calderón; C.C. 55.153.995; Tel.: 3216986717.<br>Cesar Emilio González Quevedo; C.C.79.848.853; Tel.: 3134332404<br>Juan Esteban Aya Alarcón; C.C. 1.234.644.469; Tel.: 318370495<br><br>Día 1 - miércoles 23/04/2025. Inicio del Servicio 06:00 am Lugar de recogida: Oficina Regional Centro Sur, Casco urbano Municipio de Neiva - Desplazamiento hacia zona rural de Neiva, Huila, corregimiento de vegalarga ( 2h aprox.), vereda San Miguel corregimiento de San Antonio de Anaconia (1h 30 aprox desde Vegalarga) proyecto "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA" BPIN 2023410010110 - Desplazamiento hacia casco urbano de Villavieja-Huila, (2 h. aproximadamente de recorrido en visita) proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL MALECON Y OBRAS DE MITIGACION MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, HUILA, CENTRO ORIENTE" BPIN 20152401060002 Fin del recorrido 6:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Villavieja, (Huila). Día 2 - jueves 24/04/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio Villavieja departamento del Huila. - Desplazamiento hacia casco urbano, municipio de Algeciras - Huila- (2h 30min desde Villavieja-Huila) proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANEJO Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE ALCANTARILLO PLUVIAL ENTRE LA CARRERA 7 - 7A CALLE 9 Y CARRERA 6E HASTA LA QUEBRADA LA MOSCA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA BPIN 2023410200004 - Desplazamiento hacia casco urbano, municipio de Neiva - Huila, C/a 6a entre el Rio del Oro( 2h aprox desde Algeciras-Huila) proyecto OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 6 ENTRE EL RIO DEL ORO (AV CIRCUNVALAR Y CALLE 8) Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 6 ENTRE AV CIRCUNVALAR Y CALLE 9 DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE NEIVA BPIN 2023410010015 . Fin del recorrido 6:00 Pm en Municipio de Neiva. | 2 | 12 | 270.000 | 6.480.000 | 7.711.200 |
| SERVICIOS | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 META-PTO GAITÁN<br><br>Líder de visita: Lina Pérez C.C 1.022.335.051 Cel: 3134898544<br>Técnico Richard Gutiérrez C.C 86.070.467 Tel: 3202367305<br>Técnico Ivonne Roa C.C. 40.215.710 Tel: 3134376812<br><br>DIA 1 MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 - Inicio del servicio 5.00am hotel casco urbano municipio de Puerto Gaitán, Meta - Visita proyecto BPIN 2023505680020 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO GAITÁN A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM 160+584 HASTA EL KM163+353.26 Y DEL KM 166+233 HASTA EL KM 168+719.95 EN EL DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN. - 12 M desplazamiento SECTOR VEREDA RUBIALES DESDE EL KM 160+584 HASTA EL KM163+353.26 Y DEL KM 166+233 HASTA EL KM 168+719.95 - 5:PM desplazamiento SECTOR OASIS Fin del recorrido 6 PM PERNOCTADA EN EL SECTOR OASIS KM 130 VIA RUBIALES - Puerto Gaitán - Meta. DIA 2 JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 - inicio del recorrido 5:00am Hotel EN EL SECTOR OASIS KM 130 VIA RUBIALES - Puerto Gaitán - Meta. - Visitas proyectos BPIN 2019505680022 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INTERNAS EN EL CENTRO POBLADO PUERTO TRUJILLO PUERTO GAITÁN - desplazamiento al proyecto BPIN 2022505680040 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META - Desplazamiento vereda Puerto Trujillo - 11 AM desplazamiento PUERTO TRUJILLO - Desplazamiento vereda Tillava 3 PM - desplazamiento VEREDA TILLAVA - Desplazamiento al municipio de Puerto Gaitán. Fin del servicio 7 PM casco urbano del municipio de Puerto Gaitán, Meta. | 2 | 12 | 270.000 | 6.480.000 | 7.711.200 |
| SERVICIOS | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 CAUCA<br><br>EDGAR HERNANDEZ GONZALEZ; C.C. 92029631; Tel.: 3008024095<br>JOSE BERNARDO FERNANDEZ MEDINA ; C.C. 1049041E; Tel.: 3108225893<br>JORGE ANDRES MONTES JARAMILLO - C.C. 1112458652; Tel.:3168245065<br><br>Día 1 - miércoles 23/04/2025. Inicio del Servicio 10:30 am terminal de transportes o casco urbano en la ciudad de Popayán. - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar - dpto. cauca, zona rural, vereda localizada antes de ingresar al casco urbano del municipio(2h 30min) nombre del proyecto "PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 12CC01 EN EL TRAMO PALMITAS - LERMA, MUNICIPIO DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" BPIN 2018000030013 y el proyecto "FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA CON ENFOQUE EN EL FOMENTO DE VOCACIONES EN CTEI EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUC" del BPIN 2021000100210. - Desplazamiento hacia Florencia, dpto. Cauca, zona urbana, centro del municipio, (1 hora y 30 minutos) nombre del proyecto "FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA CON ENFOQUE EN EL FOMENTO DE VOCACIONES EN CTEI EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA" del BPIN 2021000100210. Fin del recorrido 19:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Florencia, (departamento Cauca). Día 2 - jueves 24/04/2025. Inicio del Servicio 07:00 am Lugar de recogida: Hotel Central, casco urbano municipio de Florencia, departamento Cauca. - Desplazamiento hacia Mercaderes, dpto. Cauca, zona urbana barrio el rosario, (45 minutos) nombre del proyecto "FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA CON ENFOQUE EN EL FOMENTO DE VOCACIONES EN CTEI EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA" del BPIN 2021000100210. - Desplazamiento hacia el Patía, dpto. Cauca, zona urbana, calle principal, (1 hora) proyecto FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA CON ENFOQUE EN EL FOMENTO DE VOCACIONES EN CTEI EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA" del BPIN 2021000100210. Fin del recorrido 18:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Patía, (departamento Cauca). Día 3 - viernes 25/04/2025. Inicio del servicio 6:00am hotel casco urbano del municipio de Patía, (departamento Cauca). - Desplazamiento hacia Popayán – dpto. del Cauca, zona rural corregimiento La Esmeralda, (2 horas y 30 min) nombre del proyecto "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE LA PLATAFORMA DE RECOMENDACIONES DE CONTENIDOS DE VIDEO (VUR) EN INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - CAUCA" BPIN 2020000100654. Fin del Servicio 2:00pm terminal de transportes Popayán. | 3 | 13 | 300.000 | 11.700.000 | 13.923.000 |
| SERVICIOS | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 SUCRE<br><br>Héctor Javier Royett Galván; C.C. 78.028.696; Tel.: 3209122481<br>Arturo José Hernández Cuello CC: 92641759 móvil: 3135102519<br>Oscar Javier Villacob Iriarte CC: 92099043 móvil: 3116727926<br><br>Día 1: miércoles 23 de abril de 2025. Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano Municipio de Montería del Departamento de Córdoba. - Desplazamiento zona rural del corregimiento de Naranjal del municipio de Los Palmitos, departamento de Sucre, el proyecto " BPIN 2022000020021 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE TRES ESQUINAS - NARANJAL - BAJO LATA - ARENAL A LA INTERSECCION VIA MORROA COLOSO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE. - Desplazamiento al municipio de Sincé del Departamento de Sucre a las 2 pm para visitar los 2 proyecto," BPIN 2023707420010 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO HUMEDAL SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE SINCE DEPARTAMENTO DE SUCRE. y BPIN 2023707420014 AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL AUDITORIO CULTURAL HERMANA DIGNA ESTELA PINTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE DEPARTAMENTO DE SUCRE. - Desplazamiento al municipio de Sincelejo. Fin del recorrido 6:30pm, hotel casco urbano del Municipio de Sincelejo Departamento de Sucre. Día 2: jueves 24 de abril de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del Municipio de Sincelejo Departamento de Sucre. - Desplazamiento al municipio de Chinú Departamento de Córdoba, para visitar 2 proyectos 1 en la vereda de Mal Abrigo. BPIN 2023231820012 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE ACCIONADOS CON ENERGÍA LIMPIA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS VEREDA MAL ABRIGO MUNICIPIO DE CHINÚ. Y Otro En La Vereda La Esperanza BPIN 2023231820013 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE ACCIONADOS CON ENERGÍA LIMPIA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA VEREDA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE CHINÚ. Fin del servicio 2:00 pm, terminal de transporte del municipio de Chinú del Departamento de Córdoba. | 2 | 12 | 270.000 | 6.480.000 | 7.711.200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL RAA LA GUAJIRA<br><br>JULIO CÉSAR DAZA CELIS; C.C. 77.171.618; Tel.: 3157506089<br>MAURICIO CAMILO SUAREZ SABARAIN; C.C. 85.468.471; Tel.: 3023236550<br>ANA MARÍA ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 3106721469<br><br>Dia 1: miércoles 23 de abril de 2025. Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano municipio de Riohacha. - Desplazamiento al municipio de Fonseca corregimiento de Conejo hasta el punto conocido como la Ye de las Colonias, tiempo de recorrido 3 horas, se visitará el proyecto "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE CONEJO HASTA LA YE DE LAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA", con BPIN 2019114680005 y se realizará mesa de trabajo con la entidad ejecutora Fonseca por tratarse de visita de componente de control. Desplazamiento zona rural de los municipios de Fonseca, Distracción, Barrancas, departamento de la Guajira, a las 11:00 a.m, tiempo de recorrido 3 horas, se visitará el proyecto "APOYO A LA ASISTENCIA TCNICA DIRECTA RURAL AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", con BPIN 2012002440044. Se realizará mesa de trabajo en Riohacha con la entidad ejecutora Gobernación de La Guajira por tratarse de visita de alertas. Fin del recorrido 6:30 p.m, hotel casco urbano del municipio de Riohacha. Dia 2: Jueves 24 de abril de 2025 Inicio del Servicio 6:00 a.m, Casco Urbano del municipio de Riohacha. - Desplazamiento al municipio de Barrancas, para visitar en el corregimiento de Guayacanal, zona rural del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, tiempo de recorrido 3 horas, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE GUAYACANAL, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA", con BPIN 2018440780002 . - Desplazamiento en el municipio de Barrancas, para visitar en el corregimiento de San Pedro y zonas rurales aledañas, el proyecto "REPOSICIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA GUAJIRA", con BPIN 2023440780078. - Desplazamiento en el municipio de Barrancas, para visitar en el corregimiento de carretalito y su área de influencia, el proyecto "REPOSICIÓN PUESTO DE SALUD DE CARRETALITO- DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR BARRANCAS - LA GUAJIRA", con BPIN 2023440780079. Se realizará mesa de trabajo con la entidad ejecutora Barrancas por tratarse de visita de componente de control y Denuncia ciudadana. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Barrancas. Dia 3: Viernes 25 de abril de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Barrancas. - Desplazamiento en el municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira para visitar, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", con BPIN 2023440780021. - Desplazamiento en el municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira para visitar, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE ALIVIO DEL BARRIO LLERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCASDEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", con BPIN 2021003440109. - Desplazamiento en el municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira para visitar, el proyecto "REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DE (EOT) A PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA GUAJIRA", con BPIN 2021440780057. Fin | 3 | 13 | 300.000 | 11.700.000 | 13.923.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT.** | **FRECUENCIA** | **VALOR VENTA ANTES DE IVA** | **SUBTOTAL ANTES DE IVA** | **VALOR TOTAL VENTA** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PRESUPUESTO DEL EVENTO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 42.840.000 |
| ADMINISTRACION | 2.968.812 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 8.703.674 |
| **VALOR TOTAL** | **54.512.486** |

| PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO | |
|---|---|
| SUBTOTAL TARIFARIO | 42.840.000 |
| ADMINISTRACIÓN - 6,93% | 2.968.812 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 8.703.674 |
| **VALOR TOTAL** | **54.512.486** |

| PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 0 |
| ADMINISTRACIÓN - 6,93% | 0 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **0** |