## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8353935 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 14 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 1:58:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8353935 |
| **Objeto del contrato** | Contratar la adecuación de la red contra incendios (fase I) para el Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 3 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 horas de tiempo transcurrido *(6/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 30/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Pasto

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**UT CONSTRUCIVILES**

COLOMBIA, Pasto
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| UT CONSTRUCIVILES | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 5:41:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Marco Polo Torres Palma* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 5:43:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8353935_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 19/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o** | ☐Sí ☑No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **etapas** | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ | Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ | Pago de salarios | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ | Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ | Calidad del servicio | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 1 hora de tiempo transcurrido *(6/10/2025 5:31:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18086690 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | SEGUROS MULDIAL | 30/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.18086654 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 783.749.121,50 COP | SEGUROS MULDIAL | 30/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.17959119 | Seriedad de la oferta | - | 175.495,00 COP | - | 28/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8353935
**Proveedor** UT CONSTRUCIVILES
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Anexo al Contrato.pdf | Anexo al Contrato.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Designacion de Supervisor.pdf | Designacion de Supervisor.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
**Ubicación** CO-NAR-52001 - Pasto
**País** COLOMBIA
**Departamento** Nariño
**Municipio** Pasto
**Dirección** Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 22 No.11e-05 Vía Oriente, Pasto, Nariño | COLOMBIA > Nariño > Pasto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | CO1.PCCNTR.8353935 | | |
| **1.1** | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | **Precio total estimado** 949.835.278,00 | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 922.057.790,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101509 | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III DOTADOS DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 1669<br>**Mis observaciones:** UND | 12,00 | UN | 1.817.831,00 | 1.767.539,00 | 21.813.972,00 | 21.210.468,00 |
| 2 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40<br>**Mis observaciones:** ML | 1.188,00 | UN | 67.862,00 | 64.724,00 | 80.620.056,00 | 76.892.112,00 |
| 3 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-10<br>**Mis observaciones:** ML | 167,00 | UN | 70.994,00 | 69.029,00 | 11.855.998,00 | 11.527.843,00 |
| 4 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D= 2 SCH-10<br>**Mis observaciones:** ML | 126,00 | UN | 78.302,00 | 76.136,00 | 9.866.052,00 | 9.593.136,00 |
| 5 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-10<br>**Mis observaciones:** ML | 205,00 | UN | 88.742,00 | 86.287,00 | 18.192.110,00 | 17.688.835,00 |
| 6 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=3 SCH-10<br>**Mis observaciones:** ML | 44,00 | UN | 102.314,00 | 99.483,00 | 4.501.816,00 | 4.377.252,00 |
| 7 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-10<br>**Mis observaciones:** ML | 6,00 | UN | 116.931,00 | 113.696,00 | 701.586,00 | 682.176,00 |
| 8 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. 1"<br>**Mis observaciones:** UND | 158,00 | UN | 12.528,00 | 12.182,00 | 1.979.424,00 | 1.924.756,00 |
| 9 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 1 1/2"x1"<br>**Mis observaciones:** UND | 60,00 | UN | 22.969,00 | 22.333,00 | 1.378.140,00 | 1.339.980,00 |
| 10 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2"x1"<br>**Mis observaciones:** UND | 39,00 | UN | 26.101,00 | 25.379,00 | 1.017.939,00 | 989.781,00 |
| 11 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2.1/2"x1"<br>**Mis observaciones:** UND | 76,00 | UN | 29.233,00 | 28.424,00 | 2.221.708,00 | 2.160.224,00 |
| 12 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP)3"x1"<br>**Mis observaciones:** UND | 25,00 | UN | 32.365,00 | 31.470,00 | 809.125,00 | 786.750,00 |
| 13 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1pulgadas<br>**Mis observaciones:** UND | 180,00 | UN | 12.528,00 | 12.182,00 | 2.255.040,00 | 2.192.760,00 |
| 14 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1 1/2 pulgadas<br>**Mis observaciones:** UND | 33,00 | UN | 20.880,00 | 20.302,00 | 689.040,00 | 669.966,00 |
| 15 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2pulgadas<br>**Mis observaciones:** UND | 22,00 | UN | 22.969,00 | 22.333,00 | 505.318,00 | 491.326,00 |
| 16 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2 1/2pulgadas<br>**Mis observaciones:** UND | 41,00 | UN | 25.057,00 | 24.364,00 | 1.027.337,00 | 998.924,00 |
| 17 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3 pulgadas<br>**Mis observaciones:** UND | 11,00 | UN | 28.189,00 | 27.409,00 | 310.079,00 | 301.499,00 |
| 18 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4 pulgadas<br>**Mis observaciones:** UND | 4,00 | UN | 29.233,00 | 28.424,00 | 116.932,00 | 113.696,00 |
| 19 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 1" UL-FM<br>**Mis observaciones:** UND | 346,00 | UN | 15.660,00 | 15.227,00 | 5.418.360,00 | 5.268.542,00 |
| 20 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE 1 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**Mis observaciones:** UND | 39,00 | UN | 16.704,00 | 16.241,00 | 651.456,00 | 633.399,00 |
| 21 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2" UL-FM<br>**Mis observaciones:** UND | 43,00 | UN | 18.270,00 | 17.764,00 | 785.610,00 | 763.852,00 |
| 22 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" UL-FM<br>**Mis observaciones:** UND | 69,00 | UN | 19.314,00 | 18.779,00 | 1.332.666,00 | 1.295.751,00 |
| 23 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 3" UL-FM<br>**Mis observaciones:** UND | 5,00 | UN | 21.403,00 | 20.811,00 | 107.015,00 | 104.055,00 |
| 24 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDIENT K:5.6<br>**Mis observaciones:** UND | 373,00 | UN | 54.289,00 | 52.787,00 | 20.249.797,00 | 19.689.551,00 |
| 25 | 72101509 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**Mis observaciones:** UND | 3,00 | UN | 1.827.043,00 | 1.776.496,00 | 5.481.129,00 | 5.329.488,00 |
| 26 | 72101509 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2 1/2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**Mis observaciones:** UND | 8,00 | UN | 1.931.446,00 | 1.878.010,00 | 15.451.568,00 | 15.024.080,00 |
| 27 | 72101509 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 3" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**Mis observaciones:** UND | 4,00 | UN | 2.035.848,00 | 1.979.525,00 | 8.143.392,00 | 7.918.100,00 |
| 28 | 72101509 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 4" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**Mis observaciones:** UND | 1,00 | UN | 2.296.854,00 | 2.233.309,00 | 2.296.854,00 | 2.233.309,00 |
| 29 | 72101509 | SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA) INCLUYE RESTRICTOR<br>**Mis observaciones:** ML | 442,00 | UN | 478.894,00 | 465.645,00 | 211.671.148,00 | 205.815.090,00 |
| 30 | 72101509 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO<br>**Mis observaciones:** M3 | 624,00 | UN | 102.314,00 | 99.483,00 | 63.843.936,00 | 62.077.392,00 |
| 31 | 72101509 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA<br>**Mis observaciones:** M3 | 624,00 | UN | 64.730,00 | 62.940,00 | 40.391.520,00 | 39.274.560,00 |
| 32 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR<br>**Mis observaciones:** UND | 18,00 | UN | 791.371,00 | 769.476,00 | 14.244.678,00 | 13.850.568,00 |
| 33 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR<br>**Mis observaciones:** UND | 30,00 | UN | 125.283,00 | 121.816,00 | 3.758.490,00 | 3.654.480,00 |
| | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 72101509 | RANURADA 6"<br>**Mis observaciones:** UND | 50,00 | UN | 197.321,00 | 191.862,00 | 9.866.050,00 | 9.593.100,00 |
| 35 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 4 pulgadas x 2 ½ pulgadas x 2 ½ pulgadas (Red Contra Incendio) Incluye accesorios.<br>**Mis observaciones:** UND | 4,00 | UN | 1.545.157,00 | 1.502.408,00 | 6.180.628,00 | 6.009.632,00 |
| 36 | 72101509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 6pulgadasx 2 1/2pulgadas x 2 1/2pulgadas (Red Contra Incendio) Incluye accesorios.<br>**Mis observaciones:** UND | 1,00 | UN | 2.907.609,00 | 2.827.167,00 | 2.907.609,00 | 2.827.167,00 |
| 37 | 72101509 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO HORIZONTAL ELECTRICO 750 GPM - 84 MCA, Una (1) Bomba principal centrífuga de eje horizontal, Un (1) Motor de 100 HP -3600 RPM - 220/440 voltios - 3 fases<br>**Mis observaciones:** UND | 1,00 | UN | 203.828.412,00 | 198.189.295,00 | 203.828.412,00 | 198.189.295,00 |
| 38 | 72101509 | SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 6"<br>**Mis observaciones:** ML | 200,00 | UN | 513.876,00 | 499.659,00 | 102.775.200,00 | 99.931.800,00 |
| 39 | 72103300 | REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES DE CONCRETO, CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LÍQUIDO MEJORADO CON POLIMEROS SINTÉTICOS, INCLUYE ADITIVO LATEX LIQUIDO CONCENTRADO PARA ASEGURAR EL PUENTE DE ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE.<br>**Mis observaciones:** M2 | 360,00 | UN | 44.536,00 | 43.304,00 | 16.032.960,00 | 15.589.440,00 |
| 40 | 72103300 | SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON MORTERO DE DOS COMPONIENTES CON BASE EN CEMENTO Y POLÍMEROS MODIFICADOS Y ADITIVO LÁTEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN<br>**Mis observaciones:** ML | 65,00 | UN | 59.952,00 | 58.293,00 | 3.896.880,00 | 3.789.045,00 |
| 41 | 72103300 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 210 MPA<br>**Mis observaciones:** M2 | 16,00 | UN | 51.388,00 | 49.967,00 | 822.208,00 | 799.472,00 |
| 42 | 72103300 | CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI<br>**Mis observaciones:** M3 | 16,00 | UN | 1.459.511,00 | 1.419.132,00 | 23.352.176,00 | 22.706.112,00 |
| 43 | 72103300 | ACERO REFUERZO 60000 PSI 420Mpa<br>**Mis observaciones:** KG | 2.215,00 | UN | 11.134,00 | 10.825,00 | 24.661.810,00 | 23.977.375,00 |
| 44 | 72103300 | CINTA PVC V-15<br>**Mis observaciones:** ML | 11,00 | UN | 77.081,00 | 74.949,00 | 847.891,00 | 824.439,00 |
| 45 | 72103300 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90<br>**Mis observaciones:** UND | 1,00 | UN | 214.115,00 | 208.192,00 | 214.115,00 | 208.192,00 |
| 46 | 72103300 | TUBERIA GALVANIZADA 4"<br>**Mis observaciones:** ML | 4,00 | UN | 102.314,00 | 99.483,00 | 409.256,00 | 397.932,00 |
| 47 | 72103300 | CODO GALVANIZADA 4 x90<br>**Mis observaciones:** UND | 2,00 | UN | 175.396,00 | 170.544,00 | 350.792,00 | 341.088,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 12 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Anexo al Contrato.pdf | Anexo al Contrato.pdf | (detalle) |
| Designacion de Supervisor.pdf | Designacion de Supervisor.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Marco Polo Torres Palm | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 12966411 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Gustavo Adolfo Jurado ( | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 87064970 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Marco Polo Torres Palm | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 12966411 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Marco Polo Torres Palma | 11 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 5:43:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marco Polo Torres Palma |
| Supervisor | Gustavo Adolfo Jurado Chavez | 11 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 5:43:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marco Polo Torres Palma |
| Ordenador del pago | Marco Polo Torres Palma | 11 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 5:43:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marco Polo Torres Palma |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑ Sí ☐ No * | 922.057.790 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Total** | | 922.057.790 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202300000000147 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-052-

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4925 | CDP | Generado | 950.000.000 COP | 922.057.790 COP | 36-02-00-052-953610 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 950.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 922.057.790 COP
**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa
**Fecha de consulta SIIF** 25/09/2025 5:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 251125 | Presupuestal (CDP) | 2/10/2025 12:00 AM | Generado | 922.057.790 COP | 922.057.790 COP | - | C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 922.057.790 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 922.057.790 COP
**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa
**Fecha de consulta SIIF** 6/10/2025 7:28 PM