NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			**121-25-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	13/05/2025
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	8/05/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Magdalena, Santander, Cordoba, Huila, Meta, Cundinamarca y Cauca
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	16/05/2025
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	8/05/2025

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 1 MAGDALENA** **Caribe I (Plato, Fundación, Banco, Remolino)** **LUIS LOPEZ MARIN; C.C. 83.088.970; Tel.: 3138856925** **ANA MARIA ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 3106721469** **MIGUEL ENRIQUE PAEZ GONGORA; C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374** Dia 1: martes 13 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de Bosconia. - Desplazamiento zona urbana del municipio de Banco - Magdalena en la Sede Universitaria Subregional de El Banco, tiempo de recorrido 3 horas, se visitará el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS SUBREGIONALES CENTROS CAMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PLATO Y EL BANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", con BPIN 2022002470060. - Desplazamiento en el municipio de El Banco para el municipio de Plato, tiempo de recorrido 5 horas para visitar en el casco urbano de Plato, el proyecto "DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", con BPIN 2021000100215. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Plato. Dia 2: miércoles 14 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 a.m, Casco Urbano del municipio de Plato. - Desplazamiento en el municipio de Plato para visitar en el casco urbano el proyecto "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOS PATOS (FASE 2) CARRERA 14A DESDE EL KM 132 HASTA LA INTERCEPCIÓN CON LA VARIANTE DE LA RUTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA", con BPIN 2023475550001, luego el proyecto "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL HOMBRE CAIMÁN EN EL MUNICIPIO PLATO" con BPIN 2023475550003 y el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO CARITO, PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATO" con BPIN 20172401060011. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del municipio de Plato. Dia 3: jueves 15 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Plato. - Desplazamiento zona rural del municipio de Fundación departamento del Magdalena con un recorrido de 4 horas, para visitar en la comunidad BUNKWAMURE 10 28 57.7 N 73 56 02.7 W, tiempo de recorrido 2 horas, el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACION", con BPIN 2021130101081. Fin del servicio 5:00 p.m, casco urbano de Fundación Magdalena Dia 4: viernes 16 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Fundación. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena en el corregimiento de San Jose de Las Casitas jurisdicción con un recorrido de 4 horas, para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS CASITAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA" con BPIN 2024476050024. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena a Palermo. Fin del servicio 3:00 p.m, Corregimiento Palermo - Magdalena.	11	4	420.034	250.000,00	11.000.000	13.090.000
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 2 SANTANDER** **Centro oriente (San Miguel, Concepción, Carcasí, San Andres)** **Elfa Cristina Cuesta Daza CC 40.927.127 Celular 3012759264** **Carlos Arturo Fonseca CC 1098725434 celular 3015006233** **Ciro Mora Contreras CC 6795025 celular 3123863701** Dia 1 Miercoles 14 de mayo inicio del servicio. Ciudad de Bucaramanga 5:00 a.m. 5:00 A.M. Inicia recorrido en Bucaramanga hacia el municipio de Concepción. 12: M llegada al municipio de Concepción 13:00 inicia recorrido para visita al proyecto BPIN 2022004680195 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO CONCEPCIÓN SANTANDER se realizará verificación de las viviendas construidas en las veredas Junín, Pichincha, y Bárbula. 17:30 Desplazamiento desde el municipio de Concepción hacia el municipio de Carcasí. Fin del recorrido 19:30 Llegada municipio de Carcasí – Se pernocta casco urbano. Dia 2 Jueves 15 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de Carcasí. 6:00 a.m. inicia recorrido en municipio de Carcasí para llegar al sitio de ejecución del proyecto BPIN 2023681520025 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 9:00 a.m. Inicia recorrido desde Carcasí hacia el municipio de San Miguel 11:00 a.m. recorrido para verificar el proyecto 2022004680056 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTANDER se verificarán beneficiarios en las Veredas Santa Helena, San Ignacio, Centro. 16:00 salida del municipio de San Miguel hacia el municipio de San Andres 18:00 llegada al municipio de San AndresjFin del recorrido 6:00pm Pernoctada municipio de San Andres – Santander Dia 3 Viernes 16 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de San Andres – Santander 7:00 a.m. inicia recorrido visita proyecto BPIN 2024688690018 CONSTRUCCIÓN DE pAVIMENTO RIGIDO RED DE ACUEDUCTO Y RED DE ALCANTARILLADO EN VIAS URBANAS UBICADAS EN LA CALLE 13 B CON CARRERA 4 CALLE 14 CCON CARRERA 4 Y CALLE 15 A CON CARRERA 3A EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER. 9:00 a.m. inicia recorrido para la visita del proyecto BPIN 2023004680162 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR DEL CONGRESO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER - ZONA RURAL VIA A GUACA 12:30 Salida del municipio de San Andres hacia Bucaramanga Fin del servicio 5:00pm. ciudad de Bucaramanga	12,5	3	420.034	250.000,00	9.375.000	11.156.250

SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 3 CORDOBA** **Caribe II (San jose de Ure, Montelibano)** **Angelica Patricia Martinez Hernandez; 1.067.851.924 - Cel: 301-253 2403** **Héctor Mario Restrepo Hoyos; C.C. 98.668.744; Cel.: 3005241041** **José Joaquin Salcedo Ortega; C.C. 78.749.271; Cel.: 31044471 65** Dia 1 - miércoles 14/05/2025 inicio del servicio 5:00 am Cra 16a N° 50-20 Montería, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento hacia zona rural al corregimiento de Versalles del municipio de San José de Uré para visitar 1 proyecto, posteriormente nos desplazamos a las Veredas el Porvenir, Cabaña, El Cerro y la Quebrada La India del municipio de San José de Uré, del Departamento de Córdoba para visitar el otro proyecto, (12 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 2 proyectos restantes, es de indicar que los 2 proyecto son ejecutado en 1 corregimiento y 3 veredas y una quebrada en zona rural dispersas), Los proyectos son: 1. BPIN 20201301010224 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA HACIA EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 2. BPIN 2024236820104 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS PORVENIR - CABAÑA - EL CERRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URÉ. 5:00 pm nos trasladamos al Municipio de Montelibano del Departamento de Córdoba zona urbana. Fin del recorrido primer día 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Montelibano, (Córdoba). Dia 2 jueves 15/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Montelibano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento a los Corregimientos de San Francisco del Rayo, al Corregimiento El Palmar, La Quebrada El Sombrero y la Vereda Caña Final del Municipio de Montelibano, Departamento de Córdoba para visitar el proyecto Bpin 2024234660107- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO REFORZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO DEL RAYO AL CORREGIMIENTO EL PALMAR A 5.3 KM SOBRE LA QUEBRADA EL SOMBRERO VEREDA CAÑA FINAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA (7 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyectos). A las 3 pm nos trasladamos al casco urbano del Municipio de Montelibano para para visitar 2 proyectos, 1 ejecutado por la entidad Jaguazul S.A E.S.P. y el otro ejecutado por el Municipio de Montelibano (4 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica de los 2 proyectos. es de indicar que la ejecución de los dos proyectos es en zona urbana pero su ejecución es en puntos críticos dispersos), Los proyectos son: 1. BPIN 202423466012 9 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN UN PUNTO CRÍTICO DE LA ZONA PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. 2. BPIN 2024234660059- MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DISTINTOS PUNTOS (ETAPA 25) DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Fin del recorrido segundo día 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Montelíbano, (Córdoba). Dia 3 viernes 16/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento al casco urbano del Municipio de Montelíbano para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021234660038 - ADECUACIÓN DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 2. BPIN 2024234660131 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VILLA MATOSO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. Fin del recorrido 3:00 pm – Municipio de Montelibano, (Departamento de Córdoba).	11	3	420.034	250.000,00	8.250.000	9.817.500
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 4 HUILA** **Centro Sur (La Plata, La Argentina, Pitalito, Suaza)** **NOLVIS JOSEFINA MEJÍA CÓRDOBA C.C. 40.926.884 CELULAR 3204123280** **JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN C.C. 1.085.284.663 CELULAR 3177311033** **MARTHA LIGIA HERNANDEZ C.C. 36.176.039 CELULAR 314 4427252** Dia 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de Pitalito. - Desplazamiento en el municipio de Pitalito de las 7:00 am a las 11:40 am, se realizará recorrido en la zona urbana de Pitalito en los barrios: La Pradera, Paraíso, Nogal y Rosales, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES Y PARAÍSO MUNICIPIO DE - PITALITO, HUILA, con BPIN 2020401060008. - Desplazamiento de Pitalito al corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) de 1:30 pm a 4:00 pm, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, SECTOR BORDONES - LA LAGUNA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PR 5+300 Y PR 11+608,9 (L=6,3089 KM), DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN 2015000060031. - Desplazamiento del corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) a Suaza a las 5:00 pm, donde se pernoctará. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de Suaza - Departamento del Huila. Dia 2: jueves 15 de mayo de 2025. Inicio 7:00 am Casco Urbano municipio de Suaza. - Desplazamiento del municipio de Suaza a las veredas Campo Hermoso, El Vegón, Bajo Tablón, Picumita, Alto Tablón, Las Perlas, y Hato Viejo de las 7:00 a las 1:30 pm, donde se visitará el proyecto AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN 41 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN 2023004410005. - Desplazamiento de Suaza a la Argentina de la 1:30 a 6:00 pm, se realizará recorrido por la zona urbana en los sectores: carrera 2 entre calle 9 y10; carrera 2 entre calle 5 y 6; calle 5 entre calle 4 y 5; carrera 4 entre calle 6 y 7; calle 7 entre calle 3 y 4; carrera 7a entre calle 5 y la calle3a; Cra 3 entre calle 3 y 4, carrera 3a entre calle 8 y 10 y calle 11 entre carrera 3 y 4, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2023413780015. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de La Argentina - Departamento del Huila. Dia 3: viernes 16 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de La Argentina - Desplazamiento al centro poblado Belén del municipio de La Plata desde la 7:00 a las 9:00, donde se visitará el proyecto, " CONSTRUCCIÓN ETAPA 1-CANCHA DE FUTBOL EN EL CENTRO POBLADO DE BELÉN- MUNICIPIO LA PLATA- DEPARTAMENTO DE HUILA ", con BPIN 2019413960006. - Desplazamiento del Centro Poblado Belén al casco urbano del municipio de La Plata de las 10:00 am a las 5:00 pm en el área urbana se hace recorrido por los barrios: barrios Bellavista, San Isidro, Las Américas y Las Brisas, en área rural se visitarán las veredas Alto Cañada, Bajo Retiro y Limón, donde se visitará el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA", con BPIN 2023413960008. Fin del servicio 4:00 pm, municipio de La Plata - Departamento del Huila.	12	3	420.034	250.000,00	9.000.000	10.710.000
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4** **RUTA 5 META** **Llanos (Villavicencio)** **JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362** **MARCO ALBERTO GARZÓN ROMERO; C.C. 79.491.372; Tel.: 310 4884267** **NOMBRE CONSULTOR 2; C.C. XXXXXXXX; Tel.: 313 4376812** Dia 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 8:00 am, Casco Urbano municipio de Villavicencio. - Desplazamiento desde zona urbana a la vereda Santa María Alta y Baja para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA A LA VEREDA SANTA MARÍA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2023500010006, en un desplazamiento de 25 kms en zona de ladera y una hora de recorrido al punto final del trayecto. - Desplazamiento a casco urbano del municipio de Villavicencio para visitar el proyecto "GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN FERNANDO ACOMPAÑADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2022005500281. Fin del recorrido 5:00 pm. casco urbano municipio de Villavicencio.	11	1	420.034	250.000,00	2.750.000	3.272.500
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4** **RUTA 6 CUNDINAMARCA** **EON (Zipaquira, Susa, Cajica, Bogota, Gachancipa)** **LEYLA MAGALY CARABALI RODRIGUEZ; C.C. 66745717; Tel.: 3116582126** **NOMBRE CONSULTOR 1 CARLOS FABIAN GARCIA TORRES; C.C.80727205 ; Tel.: 3154277889** **NOMBRE CONSULTOR 2 ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA ; C.C. 1026281176; Tel.: 3203987672** Dia 1 - jueves 14/05/2025. Inicio del Servicio 6:30a.m Lugar de recogida: Edificio World Service Bogotá. - Nos desplazamos hacia ciudad Bolivar Bogotá (92 km- 1hora), BPIN 2021011010001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ. - Desplazamiento hasta el municipio de Susa- Dpto Cundinamarca Bogotá a Susa (133km- 4 horas), BPIN 2018257790001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SUSA. - Desplazamiento hacia el municipio de Sutatausa- Dpto Cundinamarca - 40km; BPIN 2019257810001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MUNICIPIO DE SUTATAUSA - Nos desplazamos desde Centro poblado sector el chircal hasta vereda Novoa (5km-10 minutos) hacemos inspección visual de proyecto BPIN 2024257810033 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CENTRO POBLADO EL CHIRCAL SECTOR TIENDA DE LA NEGRA CONDUCE A LA VEREDA NOVOA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al casco urbano municipio de Sutatausa, cundinamarca. Fin del recorrido 5:00 pm – Municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Dia 2 - viernes 15/03/2215. Inicio del Servicio 9:30am Lugar de recogida casco urbano municipio de Gachancipa, Cundinamarca. - Desplazamiento desde Gachancipá hasta	11	2	420.034	250.000,00	5.500.000	6.545.000

	Municipio de Gachancipá, Cundinamarca. - Desplazamiento desde Gachancipá hasta Tocancipá (7.2km- 10 minutos), Inspección Visual desde 10:00a.m- 11:30a.m Proyecto Identificado con código BPIN 2020000050013 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y TOCANCIPÁ, TRAMO BARANDILLAS - LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ; Nos desplazamos hacia el municipio de Tabio (20km 40minutos) llegamos a las 12:10p.m (Almorzamos de 12:10 a 1:10p.m) para visitar proyecto BPIN 2020000050015 MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - SAN JORGE - TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Inspección visual desde las 1:10p.m-2:10p.m); Desplazamiento desde Tabio hasta Km 2 vía Cajicá - Universidad Militar (10km- 30 minutos) - BPIN 2020000100103 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, CUNDINAMARCA. (Inspección Visual desde 2:40 a 3:40 p.m). Fin del servicio 4:00 pm – Universidad Militar Nueva Granada, Cajica, Cundinamarca.						
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 RUTA ESP CAUCA** **Pacífico (Bolivar)** **WILLIAM CARDONA DUQUE C.C. 16.837.685; Tel.: 3138565708** **DANIELA VALENCIA CHAVEZ C.C. 1.114.834.160; Tel.: 3175465482** Dia 1 - miercoles 14/05/2025. Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano Santiago de Cali, Departamento del Valle del cauca - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, vereda Romerillos, corregimiento Lerma recorrido de (8 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, verda Puerticas, corregimiento Melchor, recorrido de (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda Melchorcito, corregimiento Melchor, recorrido de (30 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda La Dominga, corregimiento El Rodeo, recorrido de (50 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Bolivar, departamento del Cauca. Dia 2 - jueves 15/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano municipio de Bolivar, Cauca - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda playa San Juan, corregimiento San Juan, recorrido (1:30 hora), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, corregimiento San Lorenzo, recorrido (2:10 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda Cueva Esperanza, corregimiento San Lorenzo, recorrido (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda San Antonio, corregimiento San Miguel, recorrido (1 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda La Chorrera, corregimiento Los Rastrojos, recorrido (45 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 21:00 pm – Finaliza en la Ciudad de Cali.	14	2	420.034	250.000,00	7.000.000	8.330.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**FRECUENCIA**	**VALOR VENTA ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL VENTA**

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR A PAGAR**
		VALOR TOTAL TERCEROS	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	52.875.000
ADMINISTRACION	3.664.238
IMPUESTOS (IVA) 19%	10.742.455
VALOR TOTAL	67.281.693

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	52.875.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	3.664.238
IMPUESTOS (IVA) 19%	10.742.455
VALOR TOTAL	**67.281.693**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

ELABORÓ

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN