
NOMBRE DEL PROVEEDOR T&M S.A.S Solicitud #

CONTACTO YULI VIVAS
NUMERO DE CONTACTO 3224330018

ÍTEM DESCRIPCIÓN HORAS DÍAS
VALOR UNITARIO VENTA 

ANTES DE IVA

SUBTOTAL VENTA ANTES DE 

IVA

16/05/2025

8/05/2025

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

TOTAL IVA INCLUIDO

15.184.400

11.388.300

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO

FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO

DEPENDENCIA

NOMNRE DEL EVENTO

CDP

RUBRO PRESUPUESTAL

FECHA INICIO DEL EVENTO 

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO 

LUGAR DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2 117-25-DSECSGR

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL 
Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de 

las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.

DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CATEGORÍA

TIPO DE  EVENTO

Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema 

General de Regalías.

32.925

32.925

13/05/2025

8/05/2025

Departamentos de Magdalena, Santander, Cordoba, Huila, Meta, Cundinamarca y Cauca

9.570.000290.000311SERVICIOS

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4

RUTA 3 CORDOBA

Caribe II (San jose de Ure, Montelibano)

Angelica Patricia Martinez Hernandez; 1.067.851.924 - Cel: 301-253 2403

Héctor Mario Restrepo Hoyos; C.C. 98.668.744; Cel.: 3005241041

José Joaquín Salcedo Ortega; C.C. 78.749.271; Cel.: 3104447165

Día 1 - miércoles 14/05/2025 inicio del servicio 5:00 am Cra 16a N° 50-20 Montería, 

Departamento de Córdoba.- Desplazamiento hacia zona rural al corregimiento de Versalles 

del municipio de San José de Uré para visitar 1 proyecto, posteriormente nos desplazamos a 

las Veredas el Porvenir, Cabaña, El Cerro y la Quebrada La India del municipio de San José de

Uré, del Departamento de Córdoba para visitar el otro proyecto, (12 horas aprox. de 

recorrido; incluida la visita técnica de los 2 proyectos restantes, es de indicar que los 2 

proyecto son ejecutado en 1 corregimiento y 3 veredas y una quebrada en zona rural

dispersas), Los proyectos son: 1. BPIN 20201301010224 - MEJORAMIENTO DE VIAS 

TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO

HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA HACIA EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 2. BPIN 2024236820104 - MEJORAMIENTO DE LA 

RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA

QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS PORVENIR - CABAÑA - EL CERRO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE URÉ. 5:00 pm nos trasladamos al Municipio de Montelíbano del Departamento de 

Córdoba zona urbana. Fin del recorrido primer día 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano del 

municipio Montelíbano, (Córdoba).

Dia 2 jueves 15/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano del 

Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento a los 

Corregimientos de San Francisco del Rayo, al Corregimiento El Palmar, La Quebrada El 

Sombrero y la Vereda Caña Final del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba 

para visitar el proyecto Bpin 2024234660107- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO 

REFORZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO DEL RAYO AL

CORREGIMIENTO EL PALMAR A 5.3 KM SOBRE LA QUEBRADA EL SOMBRERO VEREDA CAÑA 

FINAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA (7 horas aprox. de recorrido; incluida 

visita técnica del proyectos). A las 3 pm nos trasladamos al casco urbano del Municipio de 

Montelíbano para para visitar 2 proyectos, 1 ejecutado por la entidad Jaguazul S.A E.S.P. y el 

otro ejecutado por el Municipio de Montelíbano (4 horas aprox. de recorrido; incluida visita 

técnica de los 2 proyectos. es de indicar que la ejecución de los dos proyectos es en zona 

urbana pero su ejecución es en puntos críticos dispersos), Los proyectos son:

1. BPIN 2024234660129 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN UN PUNTO CRÍTICO DE LA 

ZONA PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. 2. BPIN 2024234660059- 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DISTINTOS PUNTOS (ETAPA 25) DE LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Fin del recorrido segundo día 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio 

Montelíbano, (Córdoba).

Dia 3 viernes 16/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del 

Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento al casco urbano 

del Municipio de Montelíbano para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021234660038 - 

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO.

2. BPIN 2024234660131 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VILLA MATOSO UBICADO EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. Fin del recorrido 3:00 pm – Municipio 

de Montelibano, (Departamento de Córdoba).

SERVICIOS

12.941.25010.875.000290.000312,5

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4

RUTA 2 SANTANDER

Centro oriente (San Miguel, Concepción, Carcasí, San Andres)

Elfa Cristina Cuesta Daza CC 40.927.127 Celular 3012759264

Carlos Arturo Fonseca CC 1098725434 celular 3015606233

Ciro Mora Contreras CC 6795025 celular 3123863701

Dia 1 Miercoles 14 de mayo inicio del servicio. Ciudad de Bucaramanga 5:00 a.m. 5:00 A.M. 

Inicia recorrido en Bucaramanga hacia el municipio de Concepción. 12: M llegada al 

municipio de Concepción 13:00 inicia recorrido para visita al proyecto BPIN 2022004680195 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO CONCEPCIÓN SANTANDER se realizará 

verificación de las viviendas construidas en las veredas Junín, Pichincha, y Bárbula.

17:30 Desplazamiento desde el municipio de Concepción hacia el municipio de Carcasí.

Fin del recorrido 19:30 Llegada municipio de Carcasí – Se pernocta casco urbano.

Dia 2 Jueves 15 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de Carcasi. 6:00 a.m. inicia 

recorrido en municipio de Carcasí para llegar al sitio de ejecución del proyecto BPIN 

2023681520025 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA 

EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

9:00 a.m. Inicia recorrido desde Carcasí hacia el municipio de San Miguel 11:00 a.m. recorrido 

para verificar el proyecto 2022004680056 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO 

SAN MIGUEL SANTANDER se verificarán beneficiarios en las Veredas Santa Helena, San 

Ignacio, Centro. 16:00 salida del municipio de San Miguel hacia el municipio de San Andres 

18:00 llegada al municipio de San Andres)Fin del recorrido 6:00pm Pernoctada municipio de 

San Andres – Santander

Dia 3 Viernes 16 de mayo inicia recorrido 6:00 a.m. municipio de San Andres – Santander

7:00 a.m. inicia recorrido visita proyecto BPIN 2024686690018 CONSTRUCCIÓN DE 

pAVIMENTO RIGIDO RED DE ACUEDUCTO Y RED DE ALCANTARILLADO EN VIAS URBANAS 

UBICADAS EN LA CALLE 13 B CON CARRERA 4 CALLE 14 CCON CARRERA 4 Y CALLE 15 A CON

CARRERA 3A EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER. 9:00 a.m. inicia recorrido para 

la visita del proyecto BPIN 2023004680162 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL 

SECTOR DEL CONGRESO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VÍA QUE 

COMUNICA AL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES CON EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER - ZONA RURAL VIA A GUACA 12:30 Salida del 

municipio de San Andres hacia Bucaramanga Fin del servicio 5:00pm. ciudad de 

Bucaramanga

SERVICIOS

12.760.000290.000411

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4

RUTA 1  MAGDALENA

Caribe I (Plato, Fundación, Banco, Remolino)

LUIS LOPEZ MARIN; C.C. 83.088.970; Tel.: 31388556925

ANA MARIA ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 3106721469

MIGUEL ENRIQUE PAEZ GONGORA; C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374

Día 1: martes 13 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de 

Bosconia. - Desplazamiento zona urbana del municipio de Banco - Magdalena en la Sede 

Universitaria Subregional de El Banco, tiempo de recorrido 3 horas, se visitará el proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS SUBREGIONALES CENTROS CAMBIA EN LOS 

MUNICIPIOS DE PLATO Y EL BANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, con BPIN 

2022002470060. - Desplazamiento en el municipio de El Banco para el municipio de Plato, 

tiempo de recorrido 5 horas para visitar en el casco urbano de Plato, el proyecto 

“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO 

PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA”, con BPIN 2021000100215. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del 

municipio de Plato.

Dia 2: miércoles 14 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 a.m, Casco Urbano del  municipio 

de Plato. - Desplazamiento en el municipio de Plato para visitar en el casco urbano el 

proyecto "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOS PATOS (FASE 2) CARRERA 

14A DESDE EL KM 132 HASTA LA INTERCEPCIÓN CON LA VARIANTE DE LA RUTA DEL SOL EN EL 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA", con BPIN 2023475550001, luego el proyecto 

“REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL HOMBRE CAIMÁN EN EL MUNICIPIO PLATO” con BPIN 

2023475550003 y el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA

CANALIZACIÓN DEL ARROYO CARITO, PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PLATO” con BPIN 20172401060011. Fin del recorrido 6:00 p.m, hotel casco urbano del 

municipio de Plato.

Dia 3: jueves 15 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de 

Plato. - Desplazamiento zona rural del municipio de Fundación departamento del Magdalena 

con un recorrido de 4 horas, para visitar en la comunidad BUNKWAMUKE 10 28 57.7 N 73 56 

02.7 W, tiempo de recorrido 2 horas, el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN 

DE LA  SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL 

MUNICIPIO DE FUNDACIÓN", con BPIN 20211301010081. Fin del servicio 5:00 p.m, casco 

urbano de Fundación Magdalena

Dia 4: viernes 16 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de 

Fundación. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena en el 

corregimiento de San Jose de Las Casitas jurisdicción con un recorrido de 4 horas, para visitar 

el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN 

JOSE DE LAS CASITAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA” con BPIN 

2024476050024. - Desplazamiento zona rural del municipio de Remolino – Magdalena a 

Palermo. Fin del servicio 3:00 p.m, Corregimiento Palermo - Magdalena.



SERVICIOS

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4

RUTA 5 META

Llanos (Villavicencio)

JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362

MARCO ALBERTO GARZÓN ROMERO; C.C. 79.491.372; Tel.: 310 4884267

NOMBRE CONSULTOR 2; C.C. XXXXXXXX; Tel.: 313 4376812

Día 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 8:00 am, Casco Urbano municipio de 

Villavicencio. - Desplazamiento desde zona urbana a la vereda Santa María Alta y Baja para 

visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA A LA VEREDA SANTA MARÍA 

ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2023500010006, en un 

desplazamiento de 25 kms en zona de ladera y una hora de recorrido al punto final del 

trayecto. - Desplazamiento a casco urbano del municipio de Villavicencio para visitar el 

proyecto "GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN 

FERNANDO ACOMPAÑADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN EL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" con BPIN 2022005500281. Fin del recorrido 5:00 pm. 

casco urbano municipio de Villavicencio.

11 1 290.000 3.190.000

11.388.300

12.423.600

3.796.100

9.570.000290.000311SERVICIOS

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4

RUTA 3 CORDOBA

Caribe II (San jose de Ure, Montelibano)

Angelica Patricia Martinez Hernandez; 1.067.851.924 - Cel: 301-253 2403

Héctor Mario Restrepo Hoyos; C.C. 98.668.744; Cel.: 3005241041

José Joaquín Salcedo Ortega; C.C. 78.749.271; Cel.: 3104447165

Día 1 - miércoles 14/05/2025 inicio del servicio 5:00 am Cra 16a N° 50-20 Montería, 

Departamento de Córdoba.- Desplazamiento hacia zona rural al corregimiento de Versalles 

del municipio de San José de Uré para visitar 1 proyecto, posteriormente nos desplazamos a 

las Veredas el Porvenir, Cabaña, El Cerro y la Quebrada La India del municipio de San José de

Uré, del Departamento de Córdoba para visitar el otro proyecto, (12 horas aprox. de 

recorrido; incluida la visita técnica de los 2 proyectos restantes, es de indicar que los 2 

proyecto son ejecutado en 1 corregimiento y 3 veredas y una quebrada en zona rural

dispersas), Los proyectos son: 1. BPIN 20201301010224 - MEJORAMIENTO DE VIAS 

TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO

HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA HACIA EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 2. BPIN 2024236820104 - MEJORAMIENTO DE LA 

RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA

QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS PORVENIR - CABAÑA - EL CERRO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE URÉ. 5:00 pm nos trasladamos al Municipio de Montelíbano del Departamento de 

Córdoba zona urbana. Fin del recorrido primer día 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano del 

municipio Montelíbano, (Córdoba).

Dia 2 jueves 15/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano del 

Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento a los 

Corregimientos de San Francisco del Rayo, al Corregimiento El Palmar, La Quebrada El 

Sombrero y la Vereda Caña Final del Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba 

para visitar el proyecto Bpin 2024234660107- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO 

REFORZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO DEL RAYO AL

CORREGIMIENTO EL PALMAR A 5.3 KM SOBRE LA QUEBRADA EL SOMBRERO VEREDA CAÑA 

FINAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA (7 horas aprox. de recorrido; incluida 

visita técnica del proyectos). A las 3 pm nos trasladamos al casco urbano del Municipio de 

Montelíbano para para visitar 2 proyectos, 1 ejecutado por la entidad Jaguazul S.A E.S.P. y el 

otro ejecutado por el Municipio de Montelíbano (4 horas aprox. de recorrido; incluida visita 

técnica de los 2 proyectos. es de indicar que la ejecución de los dos proyectos es en zona 

urbana pero su ejecución es en puntos críticos dispersos), Los proyectos son:

1. BPIN 2024234660129 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN UN PUNTO CRÍTICO DE LA 

ZONA PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. 2. BPIN 2024234660059- 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DISTINTOS PUNTOS (ETAPA 25) DE LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Fin del recorrido segundo día 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio 

Montelíbano, (Córdoba).

Dia 3 viernes 16/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del 

Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. - Desplazamiento al casco urbano 

del Municipio de Montelíbano para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021234660038 - 

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO.

2. BPIN 2024234660131 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VILLA MATOSO UBICADO EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA. Fin del recorrido 3:00 pm – Municipio 

de Montelibano, (Departamento de Córdoba).

SERVICIOS

7.592.2006.380.000290.000211

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO CONVENCIONAL NO 4X4

RUTA 6 CUNDINAMARCA

EON (Zipaquira, Susa, Cajica, Bogota, Gachancipa)

LEYLA MAGALY CARABALI RODRIGUEZ; C.C. 66745717; Tel.: 3116582126

NOMBRE CONSULTOR 1 CARLOS FABIAN GARCIA TORRES; C.C.80727205 ; Tel.: 3154277889

NOMBRE CONSULTOR 2 ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA ; C.C. 1026281176; Tel.: 

3203987672

Día 1 - jueves 14/05/2025. Inicio del Servicio 6:30a.m Lugar de recogida: Edificio World 

Service Bogotá. - Nos desplazamos hacia ciudad Bolivar Bogotá (92 km- 1hora), BPIN 

2021011010001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

BOLÍVAR BOGOTÁ. - Desplazamiento hasta el municipio de Susa- Dpto Cundinamarca Bogotá 

a Susa (133km- 4 horas), BPIN 2018257790001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

SOCIALES MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 3 

ENTRE CALLES 2 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SUSA. - Desplazamiento hacia el municipio de 

Sutatausa- Dpto Cundinamarca - 40km; BPIN 2019257810001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL MUNICIPIO DE SUTATAUSA - Nos desplazamos desde Centro poblado 

sector el chircal hasta vereda Novoa (5km-10 minutos) hacemos inspección visual de 

proyecto BPIN 2024257810033 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CENTRO POBLADO 

EL CHIRCAL SECTOR TIENDA DE LA NEGRA CONDUCE A LA VEREDA NOVOA DEL MUNICIPIO 

DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al casco urbano municpio de Sutatausa, 

cundinamarca. Fin del recorrido 5:00 pm – Municipio de Sutatausa, Cundinamarca.

Día 2 - viernes 15/03/20215. Inicio del Servicio 9:30am Lugar de recogida casco urbano 

municipio de Gachancipa, Cundinamarca. - Desplazamiento desde Gachancipá hasta 

Tocancipá (7.2km- 10 minutos), Inspección Visual desde 10:00a.m- 11:30a.m Proyecto

Identificado con código BPIN 2020000050013 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A 

LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y TOCANCIPÁ, TRAMO BARANDILLAS - LA FUENTE, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ; Nos desplazamos hacia el municipio de

Tabio (20km 40minutos ) llegamos a las 12:10p.m (Almorzamos de 12:10 a 1:10p.m) para 

visitar proyecto BPIN 2020000050015 MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - SAN JORGE - 

TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Inspección visual desde las

1:10p.m-2:10p.m); Desplazamiento desde Tabio hasta Km 2 vía Cajicá - Universidad Militar ( 

10km- 30 minutos) - BPIN 2020000100103 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO

EN EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, 

CUNDINAMARCA. (Inspección Visual desde 2:40 a 3:40 p.m). Fin del servicio 4:00 pm – 

Universidad Militar Nueva Granada, Cajica, Cundinamarca.

SERVICIOS

10.440.000290.000312

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4

RUTA 4 HUILA

Centro Sur (La Plata, La Argentina, Pitalito, Suaza)

NOLVIS JOSEFINA MEJÍA CÓRDOBA C.C. 40.926.884 CELULAR 3204123280

JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN C.C. 1.085.284.663 CELULAR 3177311033

MARTHA LIGIA HERNANDEZ C.C. 36.176.039 CELULAR 314 4427252

Día 1: miércoles 14 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano municipio de 

Pitalito. - Desplazamiento en el municipio de Pitalito de las 7:00 am a las 11:40 am, se 

realizará recorrido en la zona urbana de Pitalito en los barrios: La Pradera, Paraíso, Nogal y 

Rosales, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES Y PARAÍSO 

MUNICIPIO DE - PITALITO, HUILA, con BPIN 20202401060008. - Desplazamiento de Pitalito al 

corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) - Bordones área rural de Isnos) de 1:30 

pm a 4:00 pm, donde se visitará el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, SECTOR BORDONES - LA LAGUNA TRAMO COMPRENDIDO 

ENTRE LOS PR 5+300 Y PR 11+608,9 (L=6,3089 KM), DEPARTAMENTO DEL HUILA, con BPIN

2015000060031. - Desplazamiento del corredor vial turístico La Laguna (área rural de Pitalito) 

- Bordones área rural de Isnos) a Suaza a las 5:00 pm, donde se pernoctará.

Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de Suaza - 

Departamento del Huila. 

Día 2: jueves 15 de mayo de 2025. Inicio 7:00 am Casco Urbano municipio de Suaza.

- Desplazamiento del municipio de Suaza a las veredas Campo Hermoso, El Vegón, Bajo 

Tablón, Picumita, Alto Tablón, Las Perlas, y Hato Viejo de las 7:00 a las 1:30 pm, donde se 

visitará el proyecto AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA

TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN 41 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA, con BPIN 2023004410005. - Desplazamiento de Suaza a la Argentina de la 1:30 a 

6:00 pm, se realizará recorrido por la zona urbana en los sectores: carrera 2 entre calle 9 y10; 

carrera 2 entre calle 5 y 6; calle 5 entre calle 4 y 5; carrera 4 entre calle 6 y 7; calle 7 entre 

calle 3 y 4; carrera 7a entre calle 5 y la calle3a; Cra 3 entre calle 3 y 4, carrera 3a entre calle 8 

y 10 y calle 11 entre carrera 3 y 4, donde se visitará el

proyecto CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO 

TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 

2023413780015. Fin del recorrido 6:30pm, Pernotando en el casco urbano del municipio de 

La Argentina - Departamento del Huila.

Dia 3: viernes 16 de mayo de 2025. Inicio de servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de 

La Argentina - Desplazamiento al centro poblado Belén del municipio de La Plata desde la 

7:00 a las 9:00, donde se visitará el proyecto, " CONSTRUCCIÓN ETAPA 1-CANCHA DE FÚTBOL 

EN EL CENTRO POBLADO DE BELÉN- MUNICIPIO LA PLATA- DEPARTAMENTO DE

HUILA ", con BPIN 2019413960006. - Desplazamiento del Centro Poblado Belén al casco 

urbano del municipio de La Plata de las 10:00 am a las 5:00 pm en el área urbana se hace 

recorrido por los barrios: barrios Bellavista, San Isidro, Las Américas y Las Brisas, en área rural 

se visitarán las veredas Alto Cañada, Bajo Retiro y Limón, donde se visitará el proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA”, con BPIN 

2023413960008. Fin del servicio 4:00 pm, municipio de La Plata - Departamento del Huila.



ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR VENTA ANTES 

DE IVA

SUBTOTAL ANTES DE 

IVA

61.335.000

4.250.516

12.461.248

SUBTOTAL 61.335.000 78.046.763

ADMINISTRACION 4.250.516

IMPUESTOS (IVA) 19% 12.461.248

VALOR TOTAL 78.046.763 0

0

0

0

9.662.800

ADMINISTRACIÓN - 6,93%

IMPUESTOS (IVA) 19%

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL TARIFARIO

ADMINISTRACIÓN - 6,93%

PRESUPUESTO DEL EVENTO IMPUESTOS (IVA) 19%

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL 

TARIFARIO

SUBTOTAL 

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

VALOR TOTAL VENTA

SERVICIOS 8.120.000290.000214

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 RUTA ESP CAUCA 

Pacifico (Bolivar)

WILLIAM CARDONA DUQUE C.C. 16.837.685; Tel.: 3138565708

DANIELA VALENCIA CHAVEZ C.C. 1.114.834.160; Tel.: 3175465482

Día 1 - miercoles 14/05/2025. Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida: Detallar casco 

urbano Santiago de Cali, Departamento del Valle del cauca - Desplazamiento hacia el 

municipio de Bolivar, vereda Romerillos, corregimiento Lerma recorrido de (8 horas), al 

proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA".

- Desplazamiento hacia el municipio de Bolivar, verda Puerticas, corregimiento Melchor, 

recorrido de (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE

BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda Melchorcito, corregimiento 

Melchor, recorrido de (30 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE

BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia Bolivar, vereda La Dominga, corregimiento El 

Rodeo, recorrido de (50 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE

BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de 

Bolivar, departamento del Cauca.

Día 2 - jueves 15/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano 

municipio de Bolivar, Cauca - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda playa San 

Juan, corregimiento San Juan, recorrido (1:30 hora), al proyecto BPIN:

2023191000004 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de 

Bolivar, corregimiento San Lorenzo, recorrido (2:10 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda Cueva 

Esperanza, corregimiento San Lorenzo, recorrido (40 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda San 

Antonio, corregimiento San Miguel, recorrido (1 horas), al proyecto BPIN: 2023191000004 

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". - Desplazamiento hacia municipio de Bolivar, vereda La 

Chorrera, corregimiento Los Rastrojos, recorrido (45 min), al proyecto BPIN: 2023191000004 

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA". Fin del recorrido 21:00 pm – Finaliza en la Ciudad de Cali.


