Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8162275
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/08/2025 3:30:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTI-004-2025
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SONSÓN Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL EDURI PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATARMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO SAN MIGUEL, MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	4/08/2025 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 horas para terminar *(18/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON

COLOMBIA, Sonson

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDURI

COLOMBIA, Sonson
Número de documento 901956792

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Empresa de Desarrollo Urbano Rural Integral			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jose Gerardo Correa Osorio* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2025 3:43:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *María Camila Moreno Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2025 4:05:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8162275_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8162275_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8162275
Proveedor Empresa de Desarrollo Urbano Rural Integral
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRRA 6 NRO 6-58
Ubicación CO-ANT-05756 - Sonson
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Sonson
Dirección CRRA 6 NRO 6-58
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRRA 6 NRO 6-58	COLOMBIA > Antioquia > Sonson

1	CO1.PCCNTR.8162275
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
41.754.247,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101604	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SONSON Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL EDURI PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO SAN MIGUEL, MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON	1,00	UN	41.754.247,00	41.754.247,00	41.754.247,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4/08/2025 3:43:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEL CONTI-004-2025.pdf	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEL CONTI-004-2025.pdf	(detalle)
1. Justificacion Contratación Directa.pdf	1. Justificacion Contratación Directa.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA CAMILA MOREN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1040042572	Guardar y notificar
Supervisor	Jorge Espinosa Vanega	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1047994573	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARIA CAMILA MOREN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1040042572	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA CAMILA MORENO CARDONA	4/08/2025 4:05:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CAMILA MORENO CARDONA
Supervisor	Jorge Espinosa Vanegas	4/08/2025 4:05:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CAMILA MORENO CARDONA
Ordenador del pago	MARIA CAMILA MORENO CARDONA	4/08/2025 4:05:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CAMILA MORENO CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	41.754.247
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	41.754.247
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie,		

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) ☐ Sí ☑ No *

Total 41.754.247

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024057560003	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2627	CDP	No se ha iniciado		41.754.247 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2678	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	41.754.247 COP	41.754.247 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 41.754.247 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 41.754.247 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -