Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8401300
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 8:47:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8401300
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

REDEX SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 820000817

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
REDEX SAS		Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAGDA SOLER* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2025 10:55:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2025 12:33:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8401300_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(19/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 45 minutos de tiempo transcurrido *(7/10/2025 9:13:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18091932	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	213.206.811,35 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.18068314	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.18068317	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	213.206.811,35 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cancelación rechazada	Detalle
CO1.WRT.18036359	Seriedad de la oferta	-	33.300.000,00 COP	-	18/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8401300
Proveedor REDEX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4 No. 2 80 B/ Centro
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 4 No. 2 80 B/ Centro
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 # 2-80	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.8401300

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
333.000.000,00	328.010.479,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72153200	CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES,	1,00	UN	333.000.000,00	328.010.479,00	333.000.000,00	328.010.479,00

PERMISOS Y LICENCIA

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	(detalle)
ACLARACIONES INFORME.rar	ACLARACIONES INFORME.rar	(detalle)
subsanación 2.zip	subsanación 2.zip	(detalle)
1. CARTA PRESENTACION .pdf	1. CARTA PRESENTACION .pdf	(detalle)
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA REDEX SAS 10 DE SEPTIEMBRE 2025 (1).pdf	2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA REDEX SAS 10 DE SEPTIEMBRE 2025 (1).pdf	(detalle)
3. RUP REDEX SAS 10 DE SEPTIEMBRE 2025.pdf	3. RUP REDEX SAS 10 DE SEPTIEMBRE 2025.pdf	(detalle)
4. RUT REDEX SAS .pdf	4. RUT REDEX SAS .pdf	(detalle)
5. CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	5. CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
7. CERTIFICACION BANCARIA REDEX SAS - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE (1).pdf	7. CERTIFICACION BANCARIA REDEX SAS - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE (1).pdf	(detalle)
9. FORMATO EXPERIENCIA Y SOPORTES_compressed_1.pdf	9. FORMATO EXPERIENCIA Y SOPORTES_compressed_1.pdf	(detalle)
9. FORMATO EXPERIENCIA Y SOPORTES_compressed_2.pdf	9. FORMATO EXPERIENCIA Y SOPORTES_compressed_2.pdf	(detalle)
11.CERTIFICADO SST Y SOPORTES _1.pdf	11.CERTIFICADO SST Y SOPORTES _1.pdf	(detalle)
14. Anexo 18 GCCON-F- Componente financiero.pdf	14. Anexo 18 GCCON-F- Componente financiero.pdf	(detalle)
15. CAPACIDAD_RESIDUAL Y SOPORTES .pdf	15. CAPACIDAD_RESIDUAL Y SOPORTES .pdf	(detalle)
EQUIPO DE TRABAJO.rar	EQUIPO DE TRABAJO.rar	(detalle)
OFERTA ECONOMICA.rar	OFERTA ECONOMICA.rar	(detalle)
Poliza_10_C-100104028_0_removed_1.pdf	Poliza_10_C-100104028_0_removed_1.pdf	(detalle)
PONDERABLES.rar	PONDERABLES.rar	(detalle)
REDAM ALEJANDRA_1.pdf	REDAM ALEJANDRA_1.pdf	(detalle)
REQUISITOS AMBIENTALES.rar	REQUISITOS AMBIENTALES.rar	(detalle)
TARJETA y CC Ing Alejandra.pdf	TARJETA y CC Ing Alejandra.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HENRY ARMANDO MOF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10723561	Guardar y notificar
Supervisor	Shirley Patricia Escalant	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1090406688	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HENRY ARMANDO MOF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10723561	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Shirley Patricia Escalante Dominguez	4 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:33:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Ordenador del pago	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	4 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:33:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Ordenador del Gasto	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	4 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:33:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	328.010.479
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	328.010.479

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4425	CDP	No se ha iniciado		328.010.479 COP	36-02-00-019-930710	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
451825	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	328.010.479 COP	328.010.479 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 328.010.479 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 328.010.479 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -