| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | T&M S.A.S | **PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2** | Solicitud # |
| **CONTACTO** | YULI VIVAS | | **126-25-DSECSGR** |
| **NUMERO DE CONTACTO** | 3224330018 | | |

**CONTRATO DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **NOMNRE DEL EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **CDP** | 32.925 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 32.925 |
| **FECHA INICIO DEL EVENTO** | 20/05/2025 |
| **FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO** | 15/05/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamentos de Antioquia, Santander, La Guajira, Casanare, Putumayo y Nariño |
| **CATEGORÍA** | |
| **TIPO DE EVENTO** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO** | 23/05/2025 |
| **FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO** | 16/05/2025 |

**REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | FRECUENCIA | VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA | SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA | TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | *Transporte Terrestre Especial 4X4 Antioquia<br><br>JHON JAIRO GALVEZ ARENAS, C.C. 75.031.457, Tel: 3115812455<br>FRANKLIN DUQUE GOMEZ, C.C. 15.510.691, Tel: 3113152735<br>ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, C.C. 1.152.209.459, Tel.3006994765<br><br>Día 1 - jueves 22/05/20215. Inicio del Servicio 6 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de El Bagre - Antioquia. 6 a.m. Desplazamiento El Bagre - Municipio de Remedios Antioquia. 8 a.m. a 12 a.m. Visita al proyecto rural 20191301010225 - Construcción de un Puente Vehicular en el Sector El Popero de la Zona Rural Del Municipio De Remedios, Antioquia. (Consultado Google Maps el sitio de la visita se localiza a 90 minutos aprox. del casco urbano) 2 a.m. Visita al proyecto rural 2023056040005 - Optimización Del Sistema De Acueducto para el Corregimiento de la Cruzada Municipio De Remedios Antioquia. 4 p.m. Desplazamiento al municipio de San Pedro de los Milagros Fin del servicio 8:30pm casco urbano municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Día 2: viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del recorrido 8 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de San Pedro de los Milagros - Antioquia. 8 a.m. Visita al proyecto Construcción de un Centro Cultural Regional en el Norte de Antioquia. 10 a 12:00 a.m. Desplazamiento terrestre San Pedro de los Milagros - Rionegro (Antioquia)2 p.m. Visita al proyecto Construcción Puente Biblioteca en el Municipio de Rionegro 3:30 Desplazamiento Rionegro – Medellín Fin del servicio 3:30 pm, casco urbano municipio de Rionegro, Antioquia. | 2 | 13 | 290.000 | 7.540.000 | 8.972.600 |
| SERVICIOS | *Transporte Terrestre Especial 4X4 Santander<br><br>GERMÁN ANDRÉS RINCÓN ESCOBAR; C.C. 80.060.667; Tel.: 3207234651JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR; C.C.1098646867; Tel.: 3042460146<br>LUIS EDGAR CAIGAS ROJAS; C.C.7,171,670; Tel.: 3144765973<br><br>Día 1 - martes 20/05/2025. Inicio del Servicio 9:00 am Lugar de recogida: San Vicente de Chucurí, Santander. - Sector Urbano, BPIN 2024688890116 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER y luego al proyecto BPIN 2020688690065 CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN CONECTIVIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER (2 horas) - Desplazamiento hacia Betulia - Santander, Sector rural, veredas Sogamoso, la Putana, La Armenia, Golondrinas, Chimita, San Bernardo, La Aguamelada, Unión Norte, peña morada, Batavia, La Colonella, Casa de Barro, La Cabesonera. BPIN 2022004680193 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO BETULIA SANTANDER (2 horas) - Desplazamiento hacia el municipio de Palmar- Santander (3 horas) Fin del recorrido 9:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Palmar, (departamento de Santander). Día 2 - Miércoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Hotel casco urbano municipio de Palmar, Santander. - Desplazamiento hacia Veredas Centro, Cincuntá Hoyo, Oroco, Pelegordo, (2 horas y media) BPIN 2022004680216 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO PALMAR SANTANDER (4 horas) - Desplazamiento hacia municipio de Otba- Santander, zona rural veredas Canoas, Pedregal, La Gloria, San Pedro, entre otras , (3 hotas) BPIN 2022685000141 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OIBA - Desplazamiento hacia Landazuri- Santander (4 horas) Fin del recorrido 9:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Landazuri, (departamento de Santander). Día 3 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: zona rural municipio de Landazuri, Santander. - Desplazamiento hacia Landazuri - Santander, zona rural, veredas Valparaiso, Chorolo y Morrales , (3 horas) BPIN 2017330101020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER- Desplazamiento hacia Florián, Santander, zona urbana (5 horas) Fin del recorrido 6:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Florián, (departamento de Santander) Día 4 - viernes 23/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: zona rural municipio de Florian, Santander. - Desplazamiento hacia Florian - Santander, zona rural, veredas Campo Hermoso, Puerto Perla, Leones, Santa Lucia y Encenillo , (2 horas) BPIN 2202188271003 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - Desplazamiento hacia Florian - Santander, zona rural, veredas Casas Florian San Antonio, Guaymaral, Mogura, Campo Hermoso, La Playa, Loenes, Santa Rosa, San Gil, La Vueltiada, Tatzoque, San Jose de Florian, Vian, Puerto Perla, Platanillo, Opon, Casacote, La Colorada, Venta de Coles, Santa Lucia, (5 horas) BPIN 2022004682112 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO FLORIAN SANTANDER. - Desplazamiento hacia casco urbano del municipio de Florian. Fin del Servicio 2:00 pm casco urbano municipio de Florian. | 4 | 12 | 290.000 | 13.920.000 | 16.564.800 |
| SERVICIOS | *Transporte Terrestre Especial 4X4 La Guajira<br><br>CARLOS ANDRES GUERRERO; C.C. 74795638; Tel.: 3134862102<br>JESUS JAVIER ROMO MERCADO 1; C.C. 106483978; Tel.: 3106039856<br>FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA 2; C.C. 3227947; Tel.: 3008152098<br><br>Día 1 - miércoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia Manaure, Guajira, zona urbana y rural, Dirección 1 E Eusebio Septimo Mary Sede Principal: Cra 4 N 11-13, E.S.M Sede 1 de Octubre: Cll 14 N 5-53, E.S.M Sede Urbana Mixta Número 2: Cll 9 N 6-56, E.S.M Sede Juana Barros: Cll 3 # 7-51, Institución Urbana Mixta Sede Santa Rita de Casia Institución Educativa Urbana Mixta. CRA 4 NO.10-101. BPIN 2024445600073 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE BLOQUE DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMO MARI DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA. 8:00 am – 11 pm – Aproximadamente 3 horas el recorrido BPIN 2022002440074 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA 1:00 am – 3 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido BPIN 2022002440058 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAIRA. 3:00 am – 5 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido Fin del recorrido 6:00 PM – Pernoctada en casco urbano de Riohacha, La Guajira. Día 2 – jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia Municipio de Uribia Zona Rural (seis zonas así: zona 1 Sabana Margen Derecho, zona 2 Sabana Margen izquierdo, zona 3, Musichi(cachirapo) Santa Rosa, la Paz Siriruria, zona 4, Pájaro desde Taguaya hasta km 13 margen izquierdo y derecho, zona 5, Aremasain hasta zona paralelo) y Urbana BPIN 2019468470066 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. 8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido BPIN 2021600020071 APOYO A LAS ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA NUTRICIÓN EN LAS ZONAS RURAL Y RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA MANAURE MAICAO Y URIBÍA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAIRA 1:00 pm – 6:00 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Riohacha, La GuajiraDía 3 - viernes 23/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia maicao, La Guajira zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempos de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN 2023002440217 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES EN LA ANTIGUA VÍA QUE DE MAICAO CONDUCE AL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4horas el recorrido - Desplazamiento hacia Riohacha – La Guajira, zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempos de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN. 2024002440062 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN PUBLICA (EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE LA GUAJIRA) PRIMERA ETAPA COMO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Fin del servicio 3:00 pm, terminal de transporte municipio de Riohacha, La Guajira. | 3 | 13 | 290.000 | 11.310.000 | 13.458.900 |
| SERVICIOS | *Transporte Terrestre Especial 4X4 Boyacá Casanare<br>JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362<br>MELISSA ANDREA GÓMEZ RAMÍREZ; C.C. 1.026.288.573; Tel.: 321 3549435<br>FLOOWER EMILIO PEÑA; C.C. 86.080.962; Tel.: 316 8660330<br><br>Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 11:00 am, Casco Urbano municipio de Aguaviz, Casanare. Desplazamiento al municipio de Pajarito zona urbana, "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA SEPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO, BOYACÁ.", con BPIN 2017155180001. - Desplazamiento casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE<br>CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023005850054. Fin del recorrido 7:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal. Día 2: Jueves 22 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal. - Desplazamiento al municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL CORAZÓN DEL LLANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.", con BPIN 2022005850060. - Desplazamiento al municipio de San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto " ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023852250003. - Desplazamiento al municipio de Yopal, en departamento de Casanare para visitar el proyecto BPIN 2023850010009 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE MOVILIDADURBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Fin del recorrido 6:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal. Día 3: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal. - Desplazamiento hacia centro poblado El Algarrobo, municipio de Orocué para iniciar visita del proyecto "CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA YOPAL-EL ALGARROBO-OROCUE, SECTOR QUEBRADASECA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA.", con BPIN 2014000070025. - Desplazamiento a la vereda San Rafael de Morichal en el municipio de Yopal, Casanare para visitar el proyecto con BPIN 2022850010001 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO USBAR VÍA DE ACCESO A LA VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Fin del servicio 5:00pm, hotel casco urbano municipio de Yopal. | 3 | 13 | 290.000 | 11.310.000 | 13.458.900 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | *Transporte Terrestre Especial 4X4 Putumayo<br>ELIANA VALENCIA ORREGO – CC 1.118.559.951 – CEL 3105510272<br>DIANA MILENA AGUIRRE CHALA – CC 1.002.447.991 – CEL 3118752070<br>SEBASTIÁN RUIZ VELASCO(42 – CC 1.100.956.153– CEL 3166863762)<br><br>Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Pasto departamento de Nariño. - Desplazamiento al municipio de Santiago departamento del Putumayo, el proyecto con BPIN 2017B67600002, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES 5A Y 5B ENTRE CARRERAS 2 Y 1, CARRERA 1 ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 7 ENTRE CARRERAS 3 Y 2, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SANTIAGO, PUTUMAYO" - Desplazamiento a inspección de policía de San Andrés, Municipio de Santiago, departamento del Putumayo, entre las coordenadas Latitud 1 7 46.96 N, Longitud 76 59 27.53 para visita del proyecto BPIN 202286760014B "CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTERCULTURAL MADRE LAURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" en zona rural del municipio de Santiago Putumayo. - Desplazamiento a las veredas Tamauca vieja, Mechoy, el Diviso, la Bretaña y Vichoy zona rural del municipio de Santiago Putumayo para visitar proyecto BPIN 202722220020007 cuyo objeto es "IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTA TEMPRANA Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN DEL CANAL B Y EL RIO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO" - Desplazamiento al barrio La Floresta del municipio de Santiago departamento del Putumayo Proyecto BPIN 2023B67600039 del proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO ANTONIO NARIÑO - SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" – Desplazamiento al municipio de Sibundoy Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo Día 2: jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo. -Desplazamiento a zona rural del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo para visitar el proyecto con BPIN 2023B67490038 correspondiente a "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA PARA LAS CANCHAS VOLEIBOL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" -Desplazamiento al casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2024000680050 con objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO ACANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO VALLE DE LANCEROS CIUDAD JARDÍN VILLA FÁTIMA Y CHAMPAGNAT DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. - Desplazamiento al municipio de Colon Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo Día 3: viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo -Desplazamiento al municipio de Colon departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2016000060050 "MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" - Desplazamiento al casco urbano del municipio de Colon del proyecto BPIN 2022006860331 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL PARQUE RECREATIVO Y PATINODROMO DEL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" los siguientes tramos: Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Carrera 11 TERMALES, Calle 3 Entre Carreras 11 y 12, Parque Principal, Avenida patinódromo, Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Calle 5 Entre Carreras 8 y 9, Carrera 10 Entre Calles 4 y 5, Carrera 10 Entre Calles 3 y 4. - Desplazamiento al municipio de Pasto, Nariño Fin del servicio 6:00 pm, hotel municipio de Pasto departamento de Nariño | 3 | 13 | 290.000 | 11.310.000 | 13.458.900 |
| SERVICIOS | *Transporte Terrestre Especial 4X4 Nariño<br>JUAN CARLOS CANO ARANGO; C.C. 1.1.30.607.108; Tel.: 316-5017980<br>JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES; C.C.98.135.443; Tel.: 315-6022055<br>ANA ISABEL MEDIN VARELA-2; C.C. 66.680.409; Tel.: 323-2868680<br><br>Día 1 - miercoles 21/05/2025.Inicio del Servicio 7:30 am Lugar de recogida: Aeropuerto Antonio Nariño municipio de Chachagui -Desplazamiento hacia el municipio de La Forida dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 minturs de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2013000030038 - Desplazamiento hacia el municipio de Nariño dpto de Nariño, zona rural , ( 30 minturs de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2013000030038 -Desplazamiento hacia el municipio de Tangua dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 minturs de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2013000030038 -Desplazamiento hacia el municipio de Yacuanquer dpto de Nariño, zona rural , ( 30 minturs de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2013000030038 Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño). Dia 2 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Pasto dpt de Nariño - Desplazamiento municipio de Guaitarilla - dpto de Nariño, urbana (1 horas 30 minutos de tiempos de recorrido) Para visitar el proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA Y GUAITARILLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2020000030147 - Desplazamiento hacia municipio de Contadero - dpto de Nariño, zona urbana (2 horas de tiempos de recorrido) para visitar los proyectos ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO DEPARTAMENTO DE NARIÑO co BPIN 2022522100031 y Construcción plaza de mercado en la subregión Obando municipio de El Contadero departamento de Nariño con BPIN 2022003520247 - Desplazamiento municipio Guaitarilla- dpto de Nariño, zona urbana (20 minutos de tiempos de recorrido) pra visitar el proyecto REHABILITACIÓN ECOTURÍSTICA Y SOSTENIBLE DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE GUAMANTAN MUNICIPIO DE GUAMANTAN NARIÑO con BPIN 2022512230016. Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño) | 2 | 13 | 290.000 | 7.540.000 | 8.972.600 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT.** | **FRECUENCIA** | **VALOR VENTA ANTES DE IVA** | **SUBTOTAL ANTES DE IVA** | **VALOR TOTAL VENTA** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PRESUPUESTO DEL EVENTO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 62.930.000 |
| ADMINISTRACION | 4.361.049 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 12.785.299 |
| **VALOR TOTAL** | **80.076.348** |

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO

| PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO | |
|---|---|
| SUBTOTAL TARIFARIO | 62.930.000 |
| ADMINISTRACIÓN - 6,93% | 4.361.049 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 12.785.299 |
| **VALOR TOTAL** | **80.076.348** |

| PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 0 |
| ADMINISTRACIÓN - 6,93% | 0 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **0** |