CONTRATO DNP-1000-2024

EVENTO

DNP-133-25-DSECSGR

NOMBRE DEL EVENTO

REUNIONES DE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS AVANCES DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

LUGAR DEL EVENTO
Departamentos de Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Caldas, Santander, Chocó, Arauca, y Putumayo.

FECHA DEL EVENTO
27 al 30 de mayo de 2025

NÚMERO DE ASISTENTES AL EVENTO
21

PERSONA SOLICITANTE
John Jairo Girón Bermúdez

OBJETO DEL EVENTO
Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías.
Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 56 proyectos de inversión por valor SGR de $494 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 35 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

SOLICITUD

DNP-133-25-DSECSGR

Departamento
Nacional de Planeación

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FECHA DE SOLICITUD:	22/05/2025
DEPENDENCIA SOLICITANTE: (Incluir el área que financia y la subdirección o dirección Técnica que solicita)	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	John Jairo Giron Bermudez
TELÉFONO FIJO Y CELULAR:	3218119651

	SELECCIONAR
ALIMENTOS Y BEBIDAS	NO
HOSPEDAJE	NO
SALÓN - AUDITORIO - MOBILIARIO	NO
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICA	NO
PRODUCCIÓN DE SONIDO	NO
ELEMENTOS COMUNICATIVOS	NO
TRANSPORTE	NO
OTROS SERVICIOS	SI

INFORMACIÓN DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO: (Concreto) Ejemplo: reunión, socialización, foro, evento, taller, capacitación, seminario etc	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO:	27 al 30 de mayo de 2025
LUGAR DEL EVENTO (Ciudad, Municipio, Corregimiento etc)	Departamentos de Norte de Santander, Cesar, Bolivar, Caldas, Santander, Chocó, Arauca, y Putumayo
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO (Breve)	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. **Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 56 proyectos de inversión por valor SGR de $494 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 35 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido.**
ASISTENTES DEL EVENTO	Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios Regionales
CONTACTO DEL EVENTO:	John Jairo Giron Bermudez
TELÉFONO/CELULAR:	3218119651
¿EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE GOBIERNO?	NO

OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 1** **NORTE DE SANTANDER** **Centro Oriente** **(Ocaña, Sardinata, El Zulia, Villa del Rosario)**	**Magnoly Rincón Puentes CC: 46668808 móvil: 311 8997017** **Sergio Andrés Franco Mateus CC: 1098681471 móvil: 316 8276128** **Jorge Hernán Avella Suárez CC: 1.053.608.104 móvil: 310 5501163** **Día 1 - Miércoles 28/05/2025 Inicio del servicio 10:30 a.m. Aeropuerto de Cúcuta (Norte de Santander).** - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) coordenadas 7 49 43 N 72 28 08 W , (tiempo de recorrido 1 hora), se visitará el proyecto BPIN 2024548740069 denominado "CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL NUEVO HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO". - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) tiempo de recorrido 1 hora. **Fin del recorrido 4:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Cúcuta (Norte de Santander).** **Día 2 - jueves 29/05/2025 Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel Casco urbano municipio de Cúcuta, Norte de Santander.** - Desplazamiento desde zona urbana del municipio de Cúcuta al área urbana del municipio de Sardinata (Norte de Santander) (tiempo de recorrido 2 horas), para visitar 1 proyecto BPIN 2023547200007 denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO ASFALTO Y ADOQUÍN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER". Localizado en: a). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARPETA ASFÁLTICA DE LOS SECTORES: CARRERA 4 ENTRE CALLES 1, 1A, 1B, 2, 3 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 y 3. b). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 y 6. c). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 8 y 9. d). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 6-A ENTRE CARRERAS 1 y 2. e). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 0 y 3. f). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 y 6. g). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 4 DEL BARRIO EL BAHO ENTRE CARRERAS 1 y 4. - Desplazamiento del municipio de Sardinata al área urbana del municipio de El Zulia, Norte de Santander, (tiempo de recorrido 1 hora 30 minutos), para visitar dos proyectos identificados con el BPIN 2023542610041 denominado "CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EN LA CALLE 12 ENTRE AVENIDAS 16 Y 17 DEL BARRIO LA ALEJANDRA EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". - Proyecto BPIN 2024004540107 denominado "CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 6 CON AVENIDA O SECTOR LA BOMBA ENTRADA A EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". **Fin del servicio 6:30 pm – Aeropuerto Cúcuta (Norte de Santander).**

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 2** **CESAR** **Caribe I** **(Agustin Codazzi, El Copey, Bosconia, El Paso)**	**Ana Maria Andrade - C.C. Tel.; 3106721469** **Miguel Páez Góngora - C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374** **Andrea Rodríguez Noreña - C.C. 52.778.539; Tel.: 3102266341** **Martes 27 de mayo de 2025 Inicio del servicio 1:00pm terminal de transporte de la ciudad de Valledupar.** - Desplazamiento en servicio especial Valledupar a Agustín Codazzi. - Solicitud de información y coordinación logística en la Alcaldía Municipal (zona urbana) - Visita técnica: BPIN 2023200130085 – Construcción de pavimento en concreto rígido – zona urbana (varios tramos del casco urbano) **Fin del recorrido 7:00pm Pernocta en Agustín Codazzi.** **Miércoles 28 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Agustín Codazzi.** - Desplazamiento hacia el corregimiento Llerasca – Iroka (zona rural dispersa) – Visita técnica: BPIN 20201301010745 – Mejoramiento de la vía terciaria La Y – Casa Blanca – núcleo Llerasca (zona rural dispersa) - Desplazamiento al casco urbano del municipio de El Paso – Desplazamiento al corregimiento de La Loma (zona rural) – Visita técnica: BPIN 2024202500012 – Construcción de placas deportivas – sede educativa mixta N.°2 – zona rural (La Loma) – Visita técnica: BPIN 2024202500021 – Parque recreativo y cancha multifuncional – barrio Bettel – zona rural (La Loma) **Fin del recorrido 6:00pm Pernocta en La Loma, municipio de El Paso.** **Jueves 29 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de El Paso.** - Desplazamiento desde La Loma (El Paso) → El Copey (zona urbana) - Solicitud de información y coordinación en la Alcaldía Municipal de El Copey - Visita técnica: BPIN 2023202380005 – Construcción de aulas escolares – Institución Educativa Agrícola – zona urbana – Desplazamiento El Copey al municipio de Bosconia **Fin del servicio 5:00pm Pernocta en el municipio de Bosconia**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 3** **BOLIVAR** **Caribe II** **(El Carmen de Bolivar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno)**	**Hector Javier Royett Galvan; C.C. 78.028.696; Tel.: 3209122481** **Manuel Jesús Morales Fuentes; C.C. 77.010.189; Tel.: 3157399166** **Arturo José Hernández Cuello CC: 92641759 móvil: 3135102519** **Día 1 - miércoles 28/05/2025 Inicio del Servicio 4:00 am, casco urbano ciudad de Monteria, Córdoba.** - Desplazamiento a los la zona a las instalaciones de la Universidad de Cartagena zona urbana del Distrito de Cartagena de India, posteriormente nos desplazaremos a la zona rural de los Municipios de el Carmen de Bolívar, de San Juan de Nepomuceno, de María la Baja, San Jacinto y de Mohates del Departamento de Bolívar para visitar el proyecto Bpin 2020000100439 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ÑAME CULTIVADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, el cual es ejecutados en estos 5 municipio, (13 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyecto). Ejecutado por la entidad Universidad de Bolívar. **Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio el San Jacinto Bolívar del Departamento de Bolívar.** **Dia 2 jueves 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am casco urbano del Municipio de San Jacinto del Departamento de Bolívar.** - Desplazamiento hacia zona Urbana del Municipio de San Jacinto Departamento de Bolívar para visitar tres (3) proyecto del Municipio de San jacinto, (7 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 3 proyectos), Los proyectos son: 1. BPIN 2023136540002 - MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2024136540004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 3. BPIN 2024136540006 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. - a las 3 Pm desplazamiento a la zona urbana del Municipio del Carmen de Bolívar. para visitar tres (1) proyecto ese día, (3 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 3 proyectos), el proyecto es: 4. BPIN 2021132440043 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA III EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. **Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Del Carmen de Bolívar Departamento de Bolívar.** **Dia 3 viernes 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de el Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar.** - Desplazamiento al casco urbano del Carmen de Bolívar para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021132440046 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA IV EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2022002130131 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - Desplazamietn del municipio de El Carmen de Bolivar a la ciudad de Montería. **Fin del recorrido 6:00 pm – Municipio de Montería, (Departamento de Córdoba).**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 4** **CALDAS** **Eje Cafetero** **(Belarcazar, Marmato, Aguaduas, Villamaria, Caldas, Pacora y Palestina)**	**Betsy Cuesta Renteria C.C. 54.255.924; Tel.: 3116027250** **Adriana Vega Ramirez C.C. 52.377.195; Tel.: 311 2570479** **Jorge Alberto Ramirez Zuluaga C.C. 70.302.234; Tel.: 312 2578355** **Día 1 – miércoles 28 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00am en el perimetro urbano de la ciudad de Pereira** - desplazamiento hacia el municipio Belalcázar Visita proyecto Bpin 2024170880031 ESTUFAS – MUNICIPIO DE BELALCAZAR - La zona rural dispersa del Municipio de Belalcázar – 260 FAMILIAS RURALES - Hora: 13:00 salir Belalcázar a municipio de Palestina vista proyecto Bpin 2020000040026 - VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ ubicado Glorieta Inicio K0+960: 075 38 09.44000160 W ; 05 01 01.13999880 N Glorieta final y comienzo Mejoramiento tramo vial K1+250: 075 38 06.20616882 W ; 05 01 01.91005988 N Puente peatonal inicio K1+430: 075 38 02.60495860 W ; 05 00 58.06070078 N Puente peatonal final K1+445: 075 38 02.20653766 W ; 05 00 57.78519956 N Mejoramiento del tramo vial fin y comienzo construcción tramo vial K2+450: 075 37 34.77435760 W ; 05 01 09.46717320 NPuente Ve hículo inicio K2+995: 075 37 24.88407573 W ; 05 01 22.09146128 N Puente Vehículo fin K3+025: 075 37 24.51497852 W ; 05 01 22.61420351 N Construcción tramo vial Fin K3+160: 075 37 20.64095760 W ; 05 01 25.20882120 N - Hora: 15:00 salir al municipio de Villamaría visita proyecto Bpin BPIN 2024003170092 -ALUMBRADO PUBLICO Y REDES ELECTRICAS – VILLAMARIA - INICIO 5.039728, -75.496486 FIN 5.031248, -75.478025 urbano - Desplazamiento a la ciudad de Manizales **Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada en el perimetro urbano de Manizales** **Dia 3 – jueves 29 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00 a.m. en el perimetro urbano de Manizales.** visita proyecto Bpin 2024000040003 – HOSPITAL – MANIZALES – Coordenadas 5.05743411371877 -75.5299086613499 – Ubicación – Manizales Hora: 10:00 a.m. salir Manizales – Pacora visita proyecto Bpin 2018175130003 – MALLA VIAL – PACORA - Calle 8 entre carrera 3 y 4 Bomberos; Carrera 1 entre calles 1 y 2 Barrio Moroga, Carrera 2 entre calles 1 y 2 norte Lucila Duque Carrera 6 entre calles 3 y 4 norte Barrio las Américas. Hora: 15:00 p.m. salir Pacora – Marmato visita proyecto Bpin 2024003170099 – LUMINARIAS SOLARES – MARMATO - Municipio de Marmato, Sectores. Tramo 1. Vereda El Llanito Inicio: Latitud: 5 29 24.41 N Longitud: 75 34 41.96 O Fin: Latitud: 5 28 21.64 N Longitud: 75 35 7.54 O Tramo 2: vereda San Juan: Inicio: Latitud: 5 28 14.72 N Longitud: 75 35 42.26 O Fin: Latitud: 5 28 24.24 N Longitud: 75 36 1.79 O **Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada casco urbano municipio de Marmato** **Día 4: viernes 30 de mayo de 2025 Inicio de recorrido 6:00 a.m. casco urbano del municipio de Marmato.** visita proyecto Bpin 2022174420036 – PLACA HUELLA – MARMATO - Veredas Echandía, La Cuchilla y La Miel Hora: 11:00 a.m. - desplazamiento de Marmato a Aguadas visita proyecto Bpin 2023170130029 ESTADIO – CALDAS – Aguadas – CABECERA MUNICIPAL - C 17 D 18 Estadio Olivares. - desplazamiento a Medellín **Fin del servicio 15:00 p.m. Medellín perimetro urbano.**

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 5** **SANTANDER** **Centro Oriente** **(Barrancabermeja, Puerto Wilshes, Lebrija)**	**GLORIA TATIANA DIAZ PORRAS; C.C. 63.537.703; Tel.: 3043874458** **DINA MARCELA PINZON ARIZA; C.C. 1.098.689.069; Tel.: 3106603647** **ROMAN ANDRES AMEZQUITA CORREDOR; C.C. 91.077.606; Tel.: 3002056899** **Día 1 - 28/05/2025. Inicio del servicio desde la Ciudad de Bucaramanga Edificio Fenix a las 6:00 am.** - Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Lebrija. - Visita 1 proyecto BPIN 2020000050033 "MEJORAMIENTO VÍAS RURALES EN LA VEREDA CENTENARIO Y VEREDA URIBE URIBE- LA ESTRELLA SECTOR PALENQUEROS EN EL MUNICIPIO DE LEBRÍJA SANTANDER". Tiempo de recorrido 5 horas. Posteriormente se realiza desplazamiento al municipio de Barrancabermeja para visitar el proyecto identificado con BPIN 2023680810079 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO UNIÓN EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos a visitar el proyecto identificado con BPIN 2021004680404 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. **Fin de recorrido a las 18:00, pernoctando en el municipio de Barrancabermeja.** **Día 2 - 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am en el casco urbano del municipio de Barrancabermeja.** Se inicia visita al proyecto identificado con BPIN 2022680810091 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD C.D.V. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos al municipio de Puerto Wilches dónde visitaremos el proyecto identificado con BPIN 2012004680080 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE". Tiempo de recorrido 2 horas. - desplazamiento al municipio de Rionegro para pernoctar. **Fin de recorrido terminado a las 17:30 pm. casco urbano del municipio de Rionegro.** **Día 3 - 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Casco urbano municipio de Rionegro.** Visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680214 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO RIONEGRO SANTANDER". Tiempo de recorrido 4 horas. Continuamos con el recorrido desplazándonos al municipio de Matanza en donde visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680213 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO MATANZA SANTANDER", Tiempo de recorrido 5 horas. - Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. **Fin del servicio Bucaramanga Edificio Fenix finalizando visita a las 19:00 pm.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 6** **CHOCÓ** **Pacífico** **(Medio San Juan, Medio Baudo, Rio Iro, Certegui, Novita)**	**Diana Carolina Chacua Delgado C.C. 1.113.638.193 Tel.: 3217967152** **Israel Gómez Otero C.C. 79.364.218 Tel.: 3023329820** **Carlos Heder Chavez Narváez C.C. 10.546.814 Tel.: 316 4012048** **Dia 1 -martes 27/05/2025 Inicio del servicio 09:00 am Lugar de recogida: Aeropuerto El Caraño municipio de Quibdó departamento del Chocó** - Desplazamiento hacia el municipio de Atrato, Yuto cabecera municipal recorrido de (38 min), visita al proyecto BPIN:2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". - Desplazamiento hacia el municipio de Certegui, recorrido de (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN : 2023271600019 CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TOMA DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ CÉRTEGUI. - Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana, Las animas cabecera municipal recorrido de (30 min), visita al proyecto BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE" **Fin del recorrido casco urbano municipio de Itsmina 6:00pm** **Día 2 - miércoles 28/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó.** - Desplazamiento hacia municipio de Novita, recorrido (60 min), visita al proyecto BPIN: 2023274910017 "FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES ASISTENCIA INSITU Y FORMACIÓN DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA". - Desplazamiento hacia el municipio de Medio San Juan, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN:2024274500029 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO (PLACA POLIDEPORTIVA Y PARQUE) EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA LERMA MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN" y BPIN: 20231301010067 MEJORAMIENTO TRAMO 1 DE LA VÍA QUE COMUNICA AL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE CONDOTO CON LA COMUNIDAD DE CHIQUICHOQUI EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN CHOCÓ. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina, recorrido (30 min) **Fin del recorrido 17:30 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó.** **Día 3 - jueves 29/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó.** - Desplazamiento hacia municipio de Medio Baudó, cabecera municipal Puerto Meluk recorrido (60 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2024274300073 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ ubicados en 4 corregimientos El cedro, bocas de curundó, ogodó y bocas de pepe, dispersos en 120 kilómetros en jurisdicción del municipio, a los cuales se llega vía fluvial. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina (60 min) **Fin del recorrido 17:00 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó.** **Día 4 - viernes 29/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó.** - Desplazamiento hacia municipio de Rio Iro, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2023275800004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE SANTA RITA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO IRÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". - Desplazamiento hacia municipio de Quibdó- Chocó **Fin del recorrido 11:00 horas – Finaliza en el aeropuerto El Caraño, ciudad de Quibdó Chocó.**

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 7** **ARAUCA** **Llanos** **(Arauca y Arauquita)**	**Lina Perez C.C 1.022.335.051 Cel: 3134898544** **Marco Garzón C.C 79.491.372 Cel: 3104884267** **Richard Gutierrez C.C 86.070.467 Cel: 3202367305** **DIA 1 MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 Inicio del servicio 8:00 AM recogida aeropuerto municipio de Arauca, desplazamiento municipio de Arauquita.** Visitas proyectos Zona urbana municipio de Arauquita BPIN 2020810650025 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA BPIN 20181301010233 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA **Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita** **DIA 2 JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 6:00 AM alcaldía municipal de Arauquita** Visita BPIN 20201301010988 CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS RURALES CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA Desplazamiento veredas San José de Caranal, Villanueva, Buenos Aires, La Cristalina y Santa Clara (se señala que solo se visitan estas veredas el proyecto contempla 828 unidades sanitarias en 96 veredas). **Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita** **DIA 3 VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 8:00 AM Recogida alcaldía municipal de Arauquita** Visita BPIN 20201301010760 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA Desplazamiento veredas El triunfo y la Paz 12.00 pm desplazamiento a municipio de Arauca Visita BPIN 20201301010960 CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA **Fin del servicio 5:00 PM aeropuerto de Arauca.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4** **RUTA 8** **PUTUMAYO** **Llanos** **(Puerto Asis, Puerto Guzman)**	**ANGELA AYDÉ CASALLAS CALDERÓN, CC 55153.995 Tel. 3216986717** **ANA ISABEL CONDE GUTIERREZ, CC 1032416883, Tel. 315 3209444** **CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO, CC 79.848.853 Tel. 3134332404** **Miercoles 28 de mayo del 2025, Inicio del servicio 6:00am** isita proyecto BPIN 20201301010281, en Zona rural veredas (El Cedro, La Perla, El socorro, Chichico, Morelia, bajo barandas, Bombona, Jazmín y Villahermosa), llegada a las 14:00 horas al casco urbano de Puerto Guzmán. Visita proyecto BPIN 20201301011851, en la vía que conduce del municipio de Puerto Guzmán a la vereda San José de la montaña y la vereda San Luís, desde las 15:00 a las 18:00, pernoctando en el casco urbano de este municipio. **Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Guzman** **Jueves 29 de mayo del 2025, Inicio de Recorrido Puerto Guzman a las 6:00 a.m.** - desplazamiento desde Puerto Guzman hacia el municipio de Puerto Asís, a las 6:00 a.m, visitas de los proyectos: BPIN 2023865680208 "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", desde las 8:00 a.m a las 13.00 p.m, llegando al casco urbano a las 14:00. BPIN 2022006860236 "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS EL NARANJAL VILLA MARQUEZA Y LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en la zona rural veredas Vereda el Naranjal, Vereda Villa Marquesa y Vereda la Samaria, - desplazameinto al casco urbano del municipio **Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Asis.** **Viernes 30 de mayo del 20205, Inicio de Recorrido casco urbano Puerto Asís a las 6:00 a.m.** - desplazamiento a los proyectos BPIN 2023865680199 "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA COMUNAL EN EL BARRIO OBRERO DOS MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", y, al proyecto BPIN 2024865680182 "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS VILLA ROSA CIUDADELA AMAZÓNICA Y EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO", zona urbana del municipio de Puerto Asís. **Fin del servicio aeropuerto Puerto Asis, 10:30 horas.**

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **John Jairo Giron Bermudez**

CARGO DEL SOLICITANTE: **Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC)**

1. El solicitante del evento tiene **un plazo máximo de 48 horas** antes del evento para cancelarlo.

COTIZACIÓN INICIAL

DNP-133-25-DSECSGR

NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			**133-25-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalía
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	27/05/2025
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	25/05/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Norte de Santander, Cesar, Bolivar, Caldas, Santander, Chocó, Arauca, y Putumayo
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	30/05/2025
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	25/05/2025

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	HORAS	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 Norte de Santander** Magnoly Rincón Puentes CC: 46668808 móvil: 311 8997017 Sergio Andrés Franco Mateus CC: 1098681471 móvil: 316 8276128 Jorge Hernán Avella Suárez CC: 1.053.608.104 móvil: 310 5501163 Día 1 - Miércoles 28/05/2025 Inicio del servicio 10:30 a.m. Aeropuerto de Cúcuta (Norte de Santander). - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) coordenadas 7 49 43 N 72 28 08 W , (tiempo de recorrido 1 hora), se visitará el proyecto BPIN 2024548740069 denominado "CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL NUEVO HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO". - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) tiempo de recorrido 1 hora. Fin del recorrido 4:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). Día 2 - jueves 29/05/2025 Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel Casco urbano municipio de Cúcuta, Norte de Santander. - Desplazamiento desde zona urbana del municipio de Cúcuta al área urbana del municipio de Sardinata (Norte de Santander) (tiempo de recorrido 2 horas), para visitar 1 proyecto BPIN 2023547200007 denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO ASFALTO Y ADOQUÍN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER". Localizado en: a). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARPETA ASFÁLTICA DE LOS SECTORES: CARRERA 4 ENTRE CALLES 1, 1A, 1B, 2, 3 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 y 3. b). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 y 6. c). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 8 y 9. d). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 6-A ENTRE CARRERAS 1 y 2. e). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 0 y 3. f). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 y 6. g). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 4 DEL BARRIO EL BAHO ENTRE CARRERAS 1 y 4. - Desplazamiento del municipio de Sardinata al área urbana del municipio de El Zulia, Norte de Santander, (tiempo de recorrido 1 hora 30 minutos), para visitar dos proyectos identificados con el BPIN 2023542610041 denominado "CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EN LA CALLE 12 ENTRE AVENIDAS 16 Y 17 DEL BARRIO LA ALEJANDRA EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". - Proyecto BPIN 2024004540107 denominado "CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 6 CON AVENIDA O SECTOR LA BOMBA ENTRADA A EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". Fin del servicio 6:30 pm – Aeropuerto Cúcuta (Norte de Santander)	2	10	420.034	250.000,00	5.000.000	5.950.000
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 CESAR Ana Maria Andrade - C.C. Tel.; 3106721469 Miguel Páez Góngora - C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374 Andrea Rodríguez Noreña - C.C. 52.778.539; Tel.: 3102266341 Martes 27 de mayo de 2025 Inicio del servicio 1:00pm terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. - Desplazamiento en servicio especial Valledupar a Agustín Codazzi. - Solicitud de información y coordinación logística en la Alcaldía Municipal (zona urbana) - Visita técnica: BPIN 2023200130085 – Construcción de pavimento en concreto rígido – zona urbana (varios tramos del casco urbano) Fin del recorrido 7:00pm Pernocta en Agustín Codazzi. Miércoles 28 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Agustín Codazzi. - Desplazamiento hacia el corregimiento Llerasca – Iroka (zona rural dispersa) – Visita técnica: BPIN 2020130101074 5 – Mejoramiento de la vía terciaria La Y – Casa Blanca – núcleo Llerasca (zona rural dispersa) - Desplazamiento al casco urbano del municipio de El Paso – Desplazamiento al corregimiento de La Loma (zona rural) – Visita técnica: BPIN 2024202500012 – Construcción de placas deportivas – sede educativa mixta N.°2 – zona rural (La Loma) – Visita técnica: BPIN 2024202500021 – Parque recreativo y cancha multifuncional – barrio Bettel – zona rural (La Loma) Fin del recorrido 6:00pm Pernocta en La Loma, municipio de El Paso. Jueves 29 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de El Paso. - Desplazamiento desde La Loma (El Paso) -> El Copey (zona urbana) - Solicitud de información y coordinación en la Alcaldía Municipal de El Copey - Visita técnica: BPIN 2023202380005 – Construcción de aulas escolares – Institución Educativa Agrícola – zona urbana – Desplazamiento El Copey al municipio de Bosconia Fin del servicio 5:00pm Pernocta en el municipio de Bosconia	3	10	420.034	250.000,00	7.500.000	8.925.000

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 Bolívar** Hector Javier Royett Galvan; C.C. 78.028.696; Tel.: 3209122481 Manuel Jesús Morales Fuentes; C.C. 77.010.189; Tel.: 3157399166 Arturo José Hernández Cuello CC: 92641759 móvil: 3135102519 Día 1 - miércoles 28/05/2025 Inicio del Servicio 4:00 am, casco urbano ciudad de Montería, Córdoba. - Desplazamiento a los la zona a las instalaciones de la Universidad de Cartagena zona urbana del Distrito de Cartagena de India, posteriormente nos desplazaremos a la zona rural de los Municipios de el Carmen de Bolívar, de San Juan de Nepomuceno, de María la Baja, San Jacinto y de Mohates del Departamento de Bolívar para visitar el proyecto Bpin 2020000100439 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ÑAME CULTIVADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, el cual es ejecutados en estos 5 municipio, (13 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyecto). Ejecutado por la entidad Universidad de Bolívar. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio el San Jacinto Bolívar del Departamento de Bolívar. Dia 2 jueves 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am casco urbano del Municipio de San Jacinto del Departamento de Bolívar. - Desplazamiento hacia zona Urbana del Municipio de San Jacinto Departamento de Bolívar para visitar tres (3) proyecto del Municipio de San jacinto, (7 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 3 proyectos), Los proyectos son: 1. BPIN 2023136540002 - MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2024136540004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 3. BPIN 2024136540006 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. - a las 3 Pm desplazamiento a la zona urbana del Municipio del Carmen de Bolívar. para visitar tres (1) proyecto ese día, (3 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 3 proyectos), el proyecto es: 4. BPIN 2021132440043 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA III EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Del Carmen de Bolívar Departamento de Bolívar. Dia 3 viernes 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de el Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar. - Desplazamiento al casco urbano del Carmen de Bolívar para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021132440046 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA IV EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2022002130131 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - Desplazamietn del municipio de El Carmen de Bolívar a la ciudad de Montería. Fin del recorrido 6:00 pm – Municipio de Montería, (Departamento de Córdoba).	3	12	420.034	250.000,00	9.000.000	10.710.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4x4 Caldas** Betsy Cuesta Rentería C.C. 54.255.924; Tel.: 3116027250 Adriana Vega Ramirez C.C. 52.377.195; Tel.: 311 2570479 Jorge Alberto Ramirez Zuluaga C.C. 70.302.234; Tel.: 312 2578355 Día 1 – miércoles 28 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00am en el perimetro urbano de la ciudad de Pereira - desplazamiento hacia el municipio Belalcázar Visita proyecto Bpin 2024170880031 ESTUFAS – MUNICIPIO DE BELALCAZAR - La zona rural dispersa del Municipio de Belalcázar – 260 FAMILIAS RURALES - Hora: 13:00 salir Belalcázar a municipio de Palestina vista proyecto Bpin 2020000040026 - VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ ubicado Glorieta Inicio K0+960: 075 38 09.44000160 W ; 05 01 01.13999880 N Glorieta final y comienzo Mejoramiento tramo vial K1+250: 075 38 06.20616882 W ; 05 01 01.91005988 N Puente peatonal inicio K1+430: 075 38 02.60495860 W ; 05 00 58.06070078 N Puente peatonal final K1+445: 075 38 02.20653766 W ; 05 00 57.78519956 N Mejoramiento del tramo vial fin y comienzo construcción tramo vial K2+450: 075 37 34.77435760 W ; 05 01 09.46717320 NPuente Ve hículo inicio K2+995: 075 37 24.88407573 W ; 05 01 22.09146128 N Puente Vehículo fin K3+025: 075 37 24.51497852 W ; 05 01 22.61420351 N Construcción tramo vial Fin K3+160: 075 37 20.64095760 W ; 05 01 25.20882120 N - Hora: 15:00 salir al municipio de Villamaría visita proyecto Bpin BPIN 2024003170092 -ALUMBRADO PUBLICO Y REDES ELECTRICAS – VILLAMARIA - INICIO 5.039728, -75.496486 FIN 5.031248, -75.478025 urbano - Desplazamiento a la ciudad de Manizales Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada en el perímetro urbano de Manizales Dia 3 – jueves 29 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00 a.m. en el perimetro urbano de Maniales,visita proyecto Bpin 2024000040003 – HOSPITAL – MANIZALES – Coordenadas 5.05743411371877 -75.5290886613499 – Ubicación – Manizales Hora: 10:00 a.m. salir Manizales – Pacora visita proyecto Bpin 2018175130003 – MALLA VIAL – PACORA - Calle 8 entre carrera 3 y 4 Bomberos; Carrera 1 entre calles 1 y 2 Barrio Moroga, Carrera 2 entre calles 1 y 2 norte Lucila Duque Carrera 6 entre calles 3 y 4 norte Barrio las Américas. Hora: 15:00 p.m. salir Pacora – Marmato visita proyecto Bpin 2024003170099 – LUMINARIAS SOLARES – MARMATO - Municipio de Marmato, Sectores. Tramo 1. Vereda El Llanito Inicio: Latitud: 5 29 24.41 N Longitud: 75 34 41.96 O Fin: Latitud: 5 28 21.64 N Longitud: 75 35 7.54 O Tramo 2: vereda San Juan: Inicio: Latitud: 5 28 14.72 N Longitud: 75 35 42.26 O Fin: Latitud: 5 28 24.24 N Longitud: 75 36 1.79 O Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada casco urbano municipio de Marmato Dia 4: viernes 30 de mayo de 2025 Inicio de recorrido 6:00 a.m. casco urbano del municipio de Marmato. visita proyecto Bpin 2022174420036 – PLACA HUELLA – MARMATO - Veredas Echandía, La Cuchilla y La Miel Hora: 11:00 a.m. - desplazamiento de Marmato a Aguadas visita proyecto Bpin 2023170130029 ESTADIO – CALDAS – Aguadas – CABECERA MUNICIPAL - C 17 D 18 Estadio Olivares. - desplazamiento a Medellín Fin del servicio 15:00 p.m. Medellín perímetro urbano.	3	12	420.034	250.000,00	9.000.000	10.710.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 Santander** GLORIA TATIANA DIAZ PORRAS; C.C. 63.537.703; Tel.: 3043874458 DINA MARCELA PINZON ARIZA; C.C. 1.098.689.069; Tel.: 3106603647 ROMAN ANDRES AMEZQUITA CORREDOR; C.C. 91.077.606; Tel.: 3002056899 Día 1 - 28/05/2025. Inicio del servicio desde la Ciudad de Bucaramanga Edificio Fenix a las 6:00 am. - Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Lebrija. - Visita 1 proyecto BPIN 2020000050033 "MEJORAMIENTO VÍAS RURALES EN LA VEREDA CENTENARIO Y VEREDA URIBE URIBE- LA ESTRELLA SECTOR PALENQUEROS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER". Tiempo de recorrido 5 horas. Posteriormente se realiza desplazamiento al municipio de Barrancabermeja para visitar el proyecto identificado con BPIN 2023680810079 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO UNIÓN EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos a visitar el proyecto identificado con BPIN 2021004680424 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Fin de recorrido a las 18:00, pernoctando en el municipio de Barrancabermeja. Dia 2 - 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am en el casco urbano del municipio de Barrancabermeja. Se inicia visita al proyecto identificado con BPIN 2022680810091 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD C.D.V. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER (BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos al municipio de Puerto Wilches donde visitaremos el proyecto identificado con BPIN 2012004680080 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE". Tiempo de recorrido 2 horas. - desplazamiento al municipio de Rionegro para pernoctar. Fin de recorrido terminado a las 17:30 pm. casco urbano del municipio de Rionegro. Dia 3 - 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Casco urbano municipio de Rionegro. Visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2021004680214 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIORIONEGRO SANTANDER". Tiempo de recorrido 4 horas. Continuamos con el recorrido desplazándonos al municipio de Matanza en donde visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680213 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO MATANZA SANTANDER", Tiempo de recorrido 5 horas.- Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Fin del servicio Bucaramanga Edificio Fenix finalizando visita a las 19:00 pm.	3	12	420.034	250.000,00	9.000.000	10.710.000

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 Chocó** Diana Carolina Chacua Delgado C.C. 1.113.638.193 Tel.: 3217967152 Israel Gómez Otero C.C. 79.364.218 Tel.: 3023329820 Carlos Heder Chavez Narváez C.C. 10.546.814 Tel.: 316 4012048 Dia 1 -martes 27/05/2025 Inicio del servicio 09:00 am Lugar de recogida: Aeropuerto El Caraño municipio de Quibdó departamento del Chocó - Desplazamiento hacia el municipio de Atrato, Yuto cabecera municipal recorrido de (38 min), visita al proyecto BPIN:2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". - Desplazamiento hacia el municipio de Certegui, recorrido de (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN : 2023271600019 CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TOMA DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ CERTEGUI. - Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana, Las animas cabecera municipal recorrido de (30 min), visita al proyecto BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE" Fin del recorrido casco urbano municipio de Itsmina 6:00pm Dia 2 - miércoles 28/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Novita, recorrido (60 min), visita al proyecto BPIN: 2023274910017 "FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES ASISTENCIA INSITU Y FORMACIÓN DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA". - Desplazamiento hacia el municipio de Medio San Juan, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN:2024274500029 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO (PLACA POLIDEPORTIVA Y PARQUE) EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA LERMA MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN" y BPIN: 2023130101067 MEJORAMIENTO TRAMO 1 DE LA VÍA QUE COMUNICA AL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE CONDOTO CON LA COMUNIDAD DE CHIQUICHOQUI EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUANCHOCÓ. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina, recorrido (30 min) Fin del recorrido 17:30 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó. Dia 3 - jueves 29/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Medio Baudó, cabecera municipal Puerto Meluk recorrido (60 min), visita a los proyectos BPIN: 20150000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2024274300073 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ ubicados en 4 corregimientos El cedro, bocas de curundó, ogodó y bocas de pepe, dispersos en 120 kilómetros en jurisdicción del municipio, a los cuales se llega vía fluvial. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina (60 min)Fin del recorrido 17:00 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó. Dia 4 - viernes 29/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Rio Iro, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN: 20150000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2023275800004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE SANTA RITA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO IRÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ" - - Desplazamiento hacia municipio de Quibdó- Chocó Fin del recorrido 11:00 horas – Finaliza en el aeropuerto El Caraño, ciudad de Quibdó Chocó.	4	11	420.034	250.000,00	11.000.000	13.090.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4x4 Arauca** Lina Perez C.C 1.022.335.051 Cel: 3134898544 Marco Garzón C.C 79.491.372 Cel: 3104884267 Richard Gutierrez C.C 86.070.467 Cel: 3202367305 DIA 1 MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 Inicio del servicio 8:00 AM recogida aeropuerto municipio de Arauca, desplazamiento municipio de Arauquita. Visitas proyectos Zona urbana municipio de Arauquita BPIN 2020810650025 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA BPIN 20181301010233 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita DIA 2 JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 6:00 AM alcaldía municipal de Arauquita Visita BPIN 20201301010988 CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS RURALES CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA Desplazamiento veredas San José de Caranal, Villanueva, Buenos Aires, La Cristalina y Santa Clara (se señala que solo se visitan estas veredas el proyecto contempla 828 unidades sanitarias en 96 veredas). Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita DIA 3 VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 8:00 AM Recogida alcaldía municipal de Arauquita Visita BPIN 20201301010760 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA Desplazamiento veredas El triunfo y la Paz 12.00 pm desplazamiento a municipio de Arauca Visita BPIN 20201301010960 CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA Fin del servicio 5:00 PM aeropuerto de Arauca.	3	11	420.034	250.000,00	8.250.000	9.817.500
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 Putumayo** ANGELA AYDÉ CASALLAS CALDERÓN, CC 55153.995 Tel. 3216986717 ANA ISABEL CONDE GUTIERREZ, CC 1032416883, Tel. 315 3209444 CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO, CC 79.848.853 Tel. 3134332404 Miercoles 28 de mayo del 2025, Inicio del servicio 6:00am isita proyecto BPIN 20201301010281, en Zona rural veredas (El Cedro, La Perla, El socorro, Chichico, Morelia, bajo barandas, Bombona, Jazmin y Villahermosa), llegada a las 14:00 horas al casco urbano de Puerto Guzmán. Visita a proyecto BPIN 20201301011851, en la vía que conduce del municipio de Puerto Guzmán a la vereda San José de la montaña y la vereda San Luis, desde las 15:00 a las 18:00, pernoctando en el casco urbano de este municipio. Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Guzman Jueves 29 de mayo del 2025, Inicio de Recorrido Puerto Guzman a las 6:00 a.m. desplazamiento desde Puerto Guzman hacia el municipio de Puerto Asís, a las 6.00 a.m, visitas de los proyectos: BPIN 2023865680208 "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", desde las 8:00 a.m a las 13.00 p.m, llegando al casco urbano a las 14:00. BPIN 2022006860236 "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS EL NARANJAL VILLA MARQUEZA Y LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en la zona rural veredas Vereda el Naranjal, Vereda Villa Marquesa y Vereda la Samaria, - desplazamieinto al casco urbano del municipio Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Asís. Viernes 30 de mayo del 20205, Inicio de Recorrido casco urbano Puerto Asís a las 6:00 a.m. - desplazamiento a los proyectos BPIN 2023865680199 "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA COMUNAL EN EL BARRIO OBRERO DOS MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", y, al proyecto BPIN 2024865680182 "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS VILLA ROSA CIUDADELA AMAZÓNICA Y EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO", zona urbana del municipio de Puerto Asís. Fin del servicio aeropuerto Puerto Asís, 10:30 horas.	3	11	420.034	250.000,00	8.250.000	9.817.500

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**FRECUENCIA**	**VALOR VENTA ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL VENTA**

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR A PAGAR
		VALOR TOTAL TERCEROS	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	67.000.000
ADMINISTRACION	4.643.100
IMPUESTOS (IVA) 19%	13.613.189
VALOR TOTAL	85.255.289

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	67.000.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	4.643.100
IMPUESTOS (IVA) 19%	13.612.189
VALOR TOTAL	**85.255.289**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

ELABORÓ

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

COMPARATIVO

DNP-133-25-DSECSGR

COMPARATIVO	
CONTRATO DNP-1000-2024	
OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalía
DESCRIPCION DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	27/5/2025
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	25/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Norte de Santander, Cesar, Bolivar, Caldas, Santander, Chocó, Arauca, y Putumayo
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	30/5/2025
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	25/05/2025

DESCRIPCION			COTIZACIÓN 1				COTIZACIÓN 2				COTIZACIÓN 3			
Detalle	**Cantidad**	**Días/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS TARIFADOS														
*Transporte Terrestre Especial 4X4 Norte de Santander Magnoly Rincón Puentes CC: 46668808 móvil: 311 8997017 Sergio Andrés Franco Mateus CC: 1098681471 móvil: 316 8276128 Jorge Hernán Avella Suárez CC: 1.053.608.104 móvil: 310 5501163 Día 1 - Miércoles 28/05/2025 Inicio del servicio 10:30 a.m. Aeropuerto de Cúcuta (Norte de Santander). - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) coordenadas 7 49 43 N 72 28 08 W , (tiempo de recorrido 1 hora), se visitará el proyecto BPIN 2024548740069 denominado "CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL NUEVO HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO". - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) tiempo de recorrido 1 hora. Fin del recorrido 4:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). Día 2 - jueves 29/05/2025 Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel Casco urbano municipio de Cúcuta, Norte de Santander. - Desplazamiento desde zona urbana del municipio de Cúcuta al área urbana del municipio de Sardinata (Norte de Santander) (tiempo de recorrido 2 horas), para visitar 1 proyecto BPIN 2023547200007 denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO ASFALTO Y ADOQUÍN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER". Localizado en: a). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARPETA ASFÁLTICA DE LOS SECTORES: CARRERA 4 ENTRE CALLES 1, 1A, 1B, 2, 3 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 y 3. b). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 y 6. c). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 8 y 9. d). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 6-A ENTRE CARRERAS 1 y 2. e). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 0 y 3. f). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 y 6. g). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 4 DEL BARRIO EL BAHO ENTRE CARRERAS 1 y 4. - Desplazamiento del municipio de Sardinata al área urbana del municipio de El Zulia, Norte de Santander, (tiempo de recorrido 1 hora 30 minutos), para visitar dos proyectos identificados con el BPIN 2023542610041 denominado "CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EN LA CALLE 12 ENTRE AVENIDAS 16 Y 17 DEL BARRIO LA ALEJANDRA EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". - Proyecto BPIN 2024004540107 denominado "CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 6 CON AVENIDA O SECTOR LA BOMBA ENTRADA A EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". Fin del servicio 6:30 pm – Aeropuerto Cúcuta (Norte de Santander)	2	10	$ 250.000	$ 5.000.000	$ 950.000	$ 5.950.000	$ 300.000	$ 6.000.000	$ 1.140.000	$ 7.140.000				

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CESAR Ana María Andrade - C.C. Tel.; 3106721469 Miguel Páez Góngora - C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374 Andrea Rodríguez Noreña - C.C. 52.778.539; Tel.: 3102266341 Martes 27 de mayo de 2025 Inicio del servicio 1:00pm terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. - Desplazamiento en servicio especial Valledupar a Agustín Codazzi. - Solicitud de información y coordinación logística en la Alcaldía Municipal (zona urbana) - Visita técnica: BPIN 2023200130085 – Construcción de pavimento en concreto rígido – zona urbana (varios tramos del casco urbano) Fin del recorrido 7:00pm Pernocta en Agustín Codazzi. Miércoles 28 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Agustín Codazzi. - Desplazamiento hacia el corregimiento Llerasca – Iroka (zona rural dispersa) – Visita técnica: BPIN 20201301010745 – Mejoramiento de la vía terciaria La Y – Casa Blanca – núcleo Llerasca (zona rural dispersa) - Desplazamiento al casco urbano del municipio de El Paso – Desplazamiento al corregimiento de La Loma (zona rural) – Visita técnica: BPIN 2024202500012 – Construcción de placas deportivas – sede educativa mixta N.°2 – zona rural (La Loma) – Visita técnica: BPIN 2024202500021 – Parque recreativo y cancha multifuncional – barrio Bettel – zona rural (La Loma) Fin del recorrido 6:00pm Pernocta en La Loma, municipio de El Paso. Jueves 29 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de El Paso. - Desplazamiento desde La Loma (El Paso) → El Copey (zona urbana) - Solicitud de información y coordinación en la Alcaldía Municipal de El Copey - Visita técnica: BPIN 2023202380005 – Construcción de aulas escolares – Institución Educativa Agrícola – zona urbana – Desplazamiento El Copey al municipio de Bosconia Fin del servicio 5:00pm Pernocta en el municipio de Bosconia	3	10	$ 250.000	$ 7.500.000	$ 1.425.000	$ 8.925.000	$ 300.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000				

ector Javier Royett Galvan; C.C. 78.028.696; Tel.: 3209122481 Manuel Jesús Morales Fuentes; C.C. 77.010.189; Tel.: 3157399166 Arturo José Hernández Cuello CC: 92641759 móvil: 3135102519 Día 1 - miércoles 28/05/2025 Inicio del Servicio 4:00 am, casco urbano ciudad de Montería, Córdoba. - Desplazamiento a los la zona a las instalaciones de la Universidad de Cartagena zona urbana del Distrito de Cartagena de India, posteriormente nos desplazaremos a la zona rural de los Municipios de el Carmen de Bolívar, de San Juan de Nepomuceno, de María la Baja, San Jacinto y de Mohates del Departamento de Bolívar para visitar el proyecto Bpin 2020000100439 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ÑAME CULTIVADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, el cual es ejecutados en estos 5 municipio, (13 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyecto). Ejecutado por la entidad Universidad de Bolívar. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio el San Jacinto Bolívar del Departamento de Bolívar. Día 2 jueves 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am casco urbano del Municipio de San Jacinto del Departamento de Bolívar. - Desplazamiento hacia zona Urbana del Municipio de San Jacinto Departamento de Bolívar para visitar tres (3) proyecto del Municipio de San jacinto, (7 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 3 proyectos), Los proyectos son: 1. BPIN 2023136540002 - MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2024136540004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.MALLA VIAL URBANA III EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Del Carmen de Bolívar Departamento de Bolívar. Dia 3 viernes 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de el Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar. - Desplazamiento al casco urbano del Carmen de Bolívar para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021132440046 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA IV EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2022002130131 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - Desplazamietn del municipio de El Carmen de Bolivar a la ciudad de Montería. Fin del recorrido 6:00 pm – Municipio de Montería, (Departamento de Córdoba).	3	12	$ 250.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000	$ 300.000	$ 10.800.000	$ 2.052.000	$ 12.852.000				

*Transporte Terrestre Especial 4X4 Caldas Betsy Cuesta Renteria C.C. 54.255.924; Tel.: 3116027250 Adriana Vega Ramirez C.C. 52.377.195; Tel.: 311 2570479 Jorge Alberto Ramirez Zuluaga C.C. 70.302.234; Tel.: 312 2578355 Día 1 – miércoles 28 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00am en el perimetro urbano de la ciudad de Pereira - desplazamiento hacia el municipio Belalcázar Visita proyecto Bpin 2024170880031 ESTUFAS – MUNICIPIO DE BELALCAZAR - La zona rural dispersa del Municipio de Belalcázar – 260 FAMILIAS RURALES - Hora: 13:00 salir Belalcázar a municipio de Palestina vista proyecto Bpin 2020000040026 - VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ ubicado Glorieta Inicio K0+960: 075 38 09.44000160 W ; 05 01 01.13999880 N Glorieta final y comienzo Mejoramiento tramo vial K1+250: 075 38 06.20616882 W ; 05 01 01.91005988 N Puente peatonal inicio K1+430: 075 38 02.60495860 W ; 05 00 58.06070078 N Puente peatonal final K1 +445: 075 38 02.20653766 W ; 05 00 57.78519956 N Mejoramiento del tramo vial fin y comienzo construcción tramo vial K2+450: 075 37 34.77435760 W ; 05 01 09.46717320 NPuente Ve hículo inicio K2+995: 075 37 24.88407573 W ; 05 01 22.09146128 N Puente Vehículo fin K3+025: 075 37 24.51497852 W ; 05 01 22.61420351 N Construcción tramo vial Fin K3+160: 075 37 20.64095760 W ; 05 01 25.20882120 N - Hora: 15:00 salir al municipio de Villamaría visita proyecto Bpin BPIN 2024003170092 -ALUMBRADO PUBLICO Y REDES ELECTRICAS – VILLAMARIA - INICIO 5.039728, -75.496486 FIN 5.031248, -75.478025 urbano - Desplazamiento a la ciudad de Manizales Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada en el perimetro urbano de Manizales Dia 3 – jueves 29 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00 a.m. en el perimetro urbano de Manizales.visita proyecto Bpin 2024000040003 – HOSPITAL – MANIZALES – Coordenadas 5.05743411371877 -75.5299086613499 – Ubicación – Manizales Hora: 10:00 a.m. salir Manizales – Pacora visita proyecto Bpin 2018175130003 – MALLA VIAL – PACORA - Calle 8 entre carrera 3 y 4 Bomberos; Carrera 1 entre calles 1 y 2 Barrio Moroga, Carrera 2 entre calles 1 y 2 norte Lucila Duque Carrera 6 entre calles 3 y 4 norte Barrio las Américas. Hora: 15:00 p.m. salir Pacora – Marmato visita proyecto Bpin 2024003170099 – LUMINARIAS SOLARES – MARMATO - Municipio de Marmato, Sectores. Tramo 1. Vereda El Llanito Inicio: Latitud: 5 29 24.41 N Longitud: 75 34 41.96 O Fin: Latitud: 5 28 21.64 N Longitud: 75 35 7.54 O Tramo 2: vereda San Juan: Inicio: Latitud: 5 28 14.72 N Longitud: 75 35 42.26 O Fin: Latitud: 5 28 24.24 N Longitud: 75 36 1.79 O Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada casco urbano municipio de Marmato Día 4: viernes 30 de mayo de 2025 Inicio de recorrido 6:00 a.m. casco urbano del municipio de Marmato. visita proyecto Bpin 2022174420036 – PLACA HUELLA – MARMATO - Veredas Echandía, La Cuchilla y La Miel Hora: 11:00 a.m. - desplazamiento de Marmato a Aguadas visita proyecto Bpin 2023170130029 ESTADIO – CALDAS – Aguadas – CABECERA MUNICIPAL - C 17 D 18 Estadio Olivares. - desplazamiento a Medellín Fin del servicio 15:00 p.m. Medellín perimetro urbano.	3	12	$ 250.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000	$ 300.000	$ 10.800.000	$ 2.052.000	$ 12.852.000				

*Transporte Terrestre Especial 4X4 Santander GLORIA TATIANA DIAZ PORRAS; C.C. 63.537.703; Tel.: 3043874458 DINA MARCELA PINZON ARIZA; C.C. 1.098.689.069; Tel.: 3106603647 ROMAN ANDRES AMEZQUITA CORREDOR; C.C. 91.077.606; Tel.: 3002056899 Día 1 - 28/05/2025. Inicio del servicio desde la Ciudad de Bucaramanga Edificio Fenix a las 6:00 am. - Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Lebrija. - Visita 1 proyecto BPIN 2020000050033 "MEJORAMIENTO VÍAS RURALES EN LA VEREDA CENTENARIO Y VEREDA URIBE URIBE- LA ESTRELLA SECTOR PALENQUEROS EN EL MUNICIPIO DE LEBRÍJA SANTANDER". Tiempo de recorrido 5 horas. Posteriormente se realiza desplazamiento al municipio de Barrancabermeja para visitar el proyecto identificado con BPIN 2023680810079 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO UNIÓN EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos a visitar el proyecto identificado con BPIN 2021004680404 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Fin de recorrido a las 18:00, pernoctando en el municipio de Barrancabermeja. Día 2 - 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am en el casco urbano del municipio de Barrancabermeja. Se inicia visita al proyecto identificado con BPIN 2022680810091 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD C.D.V. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos al municipio de Puerto Wilches dónde visitaremos el proyecto identificado con BPIN 2012004680080 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE". Tiempo de recorrido 2 horas. - desplazamiento al municipio de Rionegro para pernoctar. Fin de recorrido terminado a las 17:30 pm. casco urbano del municipio de Rionegro. Día 3 - 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Casco urbano municipio de Rionegro. Visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680214 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIORIONEGRO SANTANDER". Tiempo de recorrido 4 horas. Continuamos con el recorrido desplazándonos al municipio de Matanza en donde visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680213 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO MATANZA SANTANDER", Tiempo de recorrido 5 horas.- Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Fin del servicio Bucaramanga Edificio Fenix finalizando visita a las 19:00	3	12	$ 250.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000	$ 300.000	$ 10.800.000	$ 2.052.000	$ 12.852.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 Chocó Diana Carolina Chacua Delgado C.C. 1.113.638.193 Tel.: 3217967152 Israel Gómez Otero C.C. 79.364.218 Tel.: 3023329820 Carlos Heder Chavez Narváez C.C. 10.546.814 Tel.: 316 4012048 Dia 1 -martes 27/05/2025 Inicio del servicio 09:00 am Lugar de recogida: Aeropuerto El Caraño municipio de Quibdó departamento del Chocó - Desplazamiento hacia el municipio de Atrato, Yuto cabecera municipal recorrido de (38 min), visita al proyecto BPIN 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". - Desplazamiento hacia el municipio de Certegui, recorrido de (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN : 2023271600019 CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TOMA DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ CÉRTEGUI. - Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana, Las animas cabecera municipal recorrido de (30 min), visita al proyecto BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE" Fin del recorrido casco urbano municipio de Itsmina 6:00pm Dia 2 - miércoles 28/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Novita, recorrido (60 min), visita al proyecto BPIN: 2023274910017 "FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES ASISTENCIA INSITU Y FORMACIÓN DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA". - Desplazamiento hacia el municipio de Medio San Juan, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN:2024274500029 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO (PLACA POLIDEPORTIVA Y PARQUE) EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA LERMA MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN" y BPIN: 2023131010067 MEJORAMIENTO TRAMO 1 DE LA VÍA QUE COMUNICA AL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE CONDOTO CON LA COMUNIDAD DE CHIQUICHOQUI EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUANCHOCÓ. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina, recorrido (30 min) Fin del recorrido 17:30 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó. Día 3 - jueves 29/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Medio Baudó, cabecera municipal Puerto Meluk recorrido (60 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2024274300073 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ ubicados en 4 corregimientos El cedro, bocas de curundó, ogodó y bocas de pepe, dispersos en 120 kilómetros en jurisdicción del municipio, a los cuales se llega vía fluvial. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina (60 min)Fin del recorrido 17:00 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó. Día 4 - viernes 29/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Rio iro, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2023275800004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE SANTA RITA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO IRÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". - Desplazamiento hacia municipio de Quibdó- Chocó Fin del recorrido 11:00 horas – Finaliza en el aeropuerto El Caraño, ciudad de Quibdó Chocó	4	11	$ 250.000	$ 11.000.000	$ 2.090.000	$ 13.090.000	$ 300.000	$ 13.200.000	$ 2.508.000	$ 15.708.000				

*Transporte Terrestre Especial 4x4 Arauca Lina Perez C.C 1.022.335.051 Cel: 3134898544 Marco Garzón C.C 79.491.372 Cel: 3104884267 Richard Gutierrez C.C 86.070.467 Cel: 3202367305 DIA 1 MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 Inicio del servicio 8:00 AM recogida aeropuerto municipio de Arauca, desplazamiento municipio de Arauquita. Visitas proyectos Zona urbana municipio de Arauquita BPIN 2020810650025 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA BPIN 20181301010233 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita DIA 2 JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 6:00 AM alcaldia municipal de Arauquita Visita BPIN 20201301010988 CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS RURALES CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA Desplazamiento veredas San José de Caranal, Villanueva, Buenos Aires, La Cristalina y Santa Clara (se señala que solo se visitan estas veredas el proyecto contempla 828 unidades sanitarias en 96 veredas). Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita DIA 3 VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 8:00 AM Recogida alcaldia municipal de Arauquita Visita BPIN 20201301010760 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA Desplazamiento veredas El triunfo y la Paz 12.00 pm desplazamiento a municipio de Arauca Visita BPIN 20201301010960 CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA Fin del servicio 5:00 PM aeropuerto de Arauca.	3	11	$ 250.000	$ 8.250.000	$ 1.567.500	$ 9.817.500	$ 300.000	$ 9.900.000	$ 1.881.000	$ 11.781.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 Putumayo ANGELA AYDÉ CASALLAS CALDERÓN, CC 55153.995 Tel. 3216986717 ANA ISABEL CONDE GUTIERREZ, CC 1032416883, Tel. 315 3209444 CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO, CC 79.848.853 Tel. 3134332404 Miercoles 28 de mayo del 2025, Inicio del servicio 6:00am isita proyecto BPIN 20201301010281, en Zona rural veredas (El Cedro, La Perla, El socorro, Chichico, Morelia, bajo barandas, Bombona, Jazmín y Villahermosa), llegada a las 14:00 horas al casco urbano de Puerto Guzmán. Visita proyecto BPIN 20201301011851, en la vía que conduce del municipio de Puerto Guzmán a la vereda San José de la montaña y la vereda San Luis, desde las 15:00 a las 18:00, pernoctando en el casco urbano de este municipio. Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Guzman Jueves 29 de mayo del 2025, Inicio de Recorrido Puerto Guzman a las 6:00 a.m. desplazamiento desde Puerto Guzman hacia el municipio de Puerto Asís, a las 6:00 a.m, visitas de los proyectos: BPIN 2023865680208 "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", desde las 8:00 a.m a las 13.00 p.m, llegando al casco urbano a las 14:00. BPIN 2022006860236 "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS EL NARANJAL VILLA MARQUEZA Y LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en la zona rural veredas Vereda el Naranjal, Vereda Villa Marquesa y Vereda la Samaria, - desplazameinto al casco urbano del municipio Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Asis. Viernes 30 de mayo del 20205, Inicio de Recorrido casco urbano Puerto Asís a las 6:00 a.m. - desplazamiento a los proyectos BPIN 2023865680199 "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA COMUNAL EN EL BARRIO OBRERO DOS MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", y, al proyecto BPIN 2024865680182 "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS VILLA ROSA CIUDADELA AMAZÓNICA Y EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO", zona urbana del municipio de Puerto Asis. Fin del servicio aeropuerto Puerto Asis, 10:30 ho	3	11	$ 250.000	$ 8.250.000	$ 1.567.500	$ 9.817.500	$ 300.000	$ 9.900.000	$ 1.881.000	$ 11.781.000				

Detalle	Cantidad	Días/frecuencia	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total
ELEMENTOS NO TARIFADOS														

Detalle	Cantidad	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total
PAGOS A TERCEROS													

Detalle	Cantidad	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total
REEMBOLSOS													
GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
		Ingresos de terceros		**Sub Total**	**$ 67.000.000**	**Ingresos de terceros**		**Sub Total**	**$ 80.400.000**	**Ingresos de terceros**		**sub total 1**	**$ 0**
				IVA	**$ 12.730.000**			**IVA**	**$ 15.276.000**			**IVA**	**$ 0**
				Total	**$ 79.730.000**			**Total**	**$ 95.676.000**			**Total**	**$ 0**
		Admón. 6,93%		**Admón.**	**$ 4.643.100**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 5.571.720**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 0**
				Iva	**$ 882.189**			**Iva**	**$ 1.058.627**			**Iva**	**$ 0**
				Total	**$ 5.525.289**			**Total**	**$ 6.630.347**			**Total**	**$ 0**
		GRAN TOTAL			**$ 85.255.289**	**GRAN TOTAL**			**$ 102.306.347**	**GRAN TOTAL**			**$ 0**

ELABORÓ

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Observaciones:

CORREO DE APROBACIÓN

DNP-133-25-DSECSGR

Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Aprobación Cotización de evento 133-25-DSECSGR-reunión dé seguimiento#20

1 mensaje

Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co> 27 de mayo de 2025, 15:43
Para: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial salido.

de acuerdo con el mail que antecede de la supervisión, se adjunta **aprobación de la cotización No. 1 del evento 133-25-DSECSGR**-reunión dé seguimiento#20, por valor de **$85.255.289**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 03:21 p. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Cc: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>
Asunto: RE: Cotización de evento 133-25-DSECSGR-reunión dé seguimiento#20

Cordial saludo,

Se autoriza Cotización No. 1 por $ 85.255.289.

Atentamente,

Departamento Nacional de Planeación

Diana Marcela Ramírez Ayala
dianramirez@dnp.gov.co
Directora Corporativa (E)
Subdirección General del Sistema General de Regalías
Teléfono: 601 3815000
Carrera 12 # 24-54 - Piso 18
Edificio World Service
Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2025 4:51 p. m.
Para: Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
CC: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>
Asunto: RV: Cotización de evento 133-25-DSECSGR-reunión dé seguimiento#20

Cordial saludo Dra. Marcela

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato DNP-1000-2024, me permito informar que, una vez verificadas las cotizaciones presentadas por el operador logístico para el evento de asunto, estas cumplen con las condiciones del contrato y el tarifario, por lo anterior se sugiere aprobar la Cotización No. 1 por **$ 85.255.289** siendo la de menor valor.

Atentamente

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
Diego Felipe Romero Castañeda
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2025 4:46 p. m.

Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
CC: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Cotización de evento 133-25-DSECSGR-reunión dé seguimiento#20

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud, **adjunto cotizaciones y comparativo del evento 133-25-DSECSGR**-reunión dé seguimiento#20, para su **revisión y aprobación por parte de la supervisión**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>
Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 03:58 p. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>; Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de cotización de evento 133-25-DSECSGR-reunión dé seguimiento#20

Buenas tardes Alexa

Según solicitud, remito cotizaciones del evento 133-25-DSECSGR con los siguientes valores:

Cotización 1 $: 85.255.289
Cotización 2 $: 102.306.347

Quedo atento a tus comentarios

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

INFORME OPERATIVO DEL EVENTO

DNP-133-25-DSECSGR

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS DE EVENTO No. 133-25-DSECSGR**

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA SOLICITANTE	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS						
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.						
FECHA DE INICIO EVENTO	**27/5/2025**	**HORA DE INICIO EVENTO**	**6:30 AM**	**FECHA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	**30/5/2025**	**HORA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	**12:00 M**
ENLANCE DEL EVENTO EN SITIO	**John Jairo Giron Bermudez**			**CARGO**	Contratista		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 56 proyectos de inversión por valor SGR. de $494 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 35 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido.						
JUSTIFICACIÓN DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 56 proyectos de inversión por valor SGR. de $494 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 35 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido.						
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO DEL EVENTO	Departamentos de Norte de Santander, Cesar, Bolivar, Caldas, Santander, Chocó, Arauca, y Putumayo			**LOCACIÓN DEL EVENTO**	Departamentos de Norte de Santander, Cesar, Bolivar, Caldas, Santander, Chocó, Arauca, y Putumayo		
PRODUCTOR ENCARGADO	**MILTON PATERNINA**						

DESARROLLO Y LOGÍSTICA

OBSERVACIONES	**No requiere listado de asistencia.** **Se realizo el evento según lo solicitado en el requerimiento sin novedades.**

SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO			TOTAL EJECUTADO y/o IMPREVISTOS		
		DIAS	HORAS	VALOR TOTAL PPTO	DIAS	HORAS	VALOR TOTAL
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 Norte de Santander	2	10	**$85.255.289**	2	10	**$85.255.289**
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 Cesar	3	10		3	10	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 Bolívar	3	12		3	12	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4x4 Caldas	3	12		3	12	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 Santander	3	12		3	12	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 Chocó	4	11		4	11	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4x4 Arauca	3	11		3	11	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 Putumayo	3	11		3	11	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Suministrar los servicios de apoyo logístico que sean necesarios para la realización de eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios físicos. Para esto se deben tener en cuenta factores como el número de personas que asistirán a los eventos, horario, equipos audiovisuales necesarios para el óptimo desarrollo del evento y atención integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento.	Se prestan servicios logísticos solicitados para el evento.	COTIZACIÓN 133-25-DSECSGR INFORME OPERATIVO Y FOTOGRÁFICO 133-25-DSECSGR
2	Utilizar las metodologías necesarias para la integración y desarrollo de las videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en todo el territorio nacional.	N/A	N/A
3	Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgación de mensajes, estrategias planteadas y mediciones de comunicación, con alcance nacional y regional, que definan los escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y emitir los diferentes mensajes según los objetivos de las estrategias de socialización diseñadas.	N/A	N/A
4	Apoyar y acompañar al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3).	Durante el evento, la UT apoyó y acompañó al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de acuerdo al Anexo. 3	N/A
5	Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la realización de cada evento.	N/A	N/A
6	Entregar al supervisor del contrato para aprobación los elementos logísticos necesarios para la realización del evento requerido y en la cantidad solicitada, como mínimo doce (12) horas antes de cada evento, reunión y/o actividad.	Durante este evento se presentó al supervisor dos cotizaciones teniendo en cuenta los tiempos de recibo de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	COTIZACIÓN 1 133-25-DSECSGR COMPARATIVO 133-25-DSECSGR APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN 133-25-DSECSGR

7	Realizar el respectivo montaje e instalación de elementos audiovisuales, pruebas de funcionamiento de los equipos, y demás insumos que se utilizarán durante el evento, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de todos los elementos logísticos una vez haya finalizado el evento, reunión y/o actividad.	N/A	N/A
8	Presentar a la supervisión para la ejecución de la totalidad de los eventos solicitados mínimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	Durante este evento se presentó al supervisor dos cotizaciones teniendo en cuenta los tiempos de recibo de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	COTIZACIÓN 1 133-25-DSECSGR COMPARATIVO 133-25-DSECSGR APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN 133-25-DSECSGR
9	Presentar a la supervisión para aquellos ítems, bienes y/o servicios que no se encuentren en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	N/A	N/A
10	Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos, actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logística.	Para esta jornada no se realizó reunión de tráfico.	N/A
11	Velar por la seguridad y la adecuada utilización de los bienes que el DNP entregue al CONTRATISTA y responder por cualquier daño que se ocasione.	Durante la ejecución del CTO DNP-1000-2024 no se presentó ninguna alteración de los bienes o elementos entregados por el DNP para la ejecución	N/A
12	Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las alcaldías de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligación que implica suministrar todos los elementos logísticos necesarios para el buen funcionamiento del plan de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobación del supervisor del contrato.	N/A	N/A
13	Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas, expositores, expertos, speakers y/o invitados especiales, nacionales e internacionales, previa justificación de la Dirección Técnica solicitante, para aprobación del supervisor del DNP, cuando a ello hubiere lugar.	N/A	N/A
14	Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasión a la ejecución de actividades, eventos, reuniones y mesas de negociación o concertación que el DNP, en cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del país, minorías, o población vulnerable, por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de conectividad y reconocimiento de su participación diaria a cada evento programado. Estos valores de reembolsos serán justificados por la Dirección Técnica solicitante para ser aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso.	N/A	N/A
15	Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 1 y los topes establecidos en el ANEXO – TARIFARIO DE PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administración presentado.	Durante este evento se presentó al supervisor dos cotizaciones teniendo en cuenta los tiempos de recibo de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	COTIZACIÓN 1 133-25-DSECSGR COMPARATIVO 133-25-DSECSGR APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN 133-25-DSECSGR
16	Solicitar la autorización del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna modificación en los eventos.	N/A	N/A
17	Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las características técnicas señaladas en el presente contrato.	Durante este evento se presentó al supervisor dos cotizaciones teniendo en cuenta los tiempos de recibo de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	COTIZACIÓN 1 - 133-25-DSECSGR
18	Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean requeridos en la realización de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula y estándares de higiene y presentación.	N/A	N/A
19	Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las características técnicas descritas en el contrato, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Se presenta este informe como evidencia del evento finalizado.	INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS 133-25-DSECSGR
20	Garantizar un canal de comunicación permanente con el DNP ya sea vía telefónica, y correo electrónico mediante el cual se brinde acompañamiento y el soporte técnico-administrativo necesario, en un horario 7x24, durante la ejecución contractual.	Para el evento se garantizó el equipo y la correcta comunicación en pro de la ejecución del evento solicitado.	N/A
21	Brindar el acompañamiento presencial permanente por parte del personal idóneo durante la realización de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar solución efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su desarrollo.	Para este evento se delegó permanentemente al productor MILTON PATERNINA y al enlace en sitio JOHN JAIRO GIRON BERMUDEZ	N/A
22	Garantizar durante la ejecución del contrato como mínimo el personal descrito a continuación, dejando claridad que el contratista podrá complementar este equipo con el personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato en general.	Pra este contrato se delegó permanentemente a los ejecutivos de cuenta LILIANA ABELLO SÁNCHEZ, MARÍA ELENA JAIME LÓPEZ, NEYFEE PIEDAD RODRÍGUEZ MORENO, productores logísticos, MILTON PATERNINA, JAVIER ARENAS, GINETH PERILLA, FABIO CAÑON, LEONARDO PLATIN, DIANA JARAMILLO, DIEGO RAMIREZ SUAREZ, Gerente de cuenta CARLOS VÁSQUEZ y el ingeniero de sonido JONATHAN FIQUITIVA.	N/A
23	Disponer del recurso humano, durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP podrá exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendrá que reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un profesional que cumpla mínimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin costo adicional al DNP.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
24	Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizará las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecución de este. Teniendo en cuenta la importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato, se aplicará a título de ANS una sanción equivalente a Un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (1 SMLMV), por cada día de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los soportes del equipo mínimo de trabajo, el cual se descontará de la primera cuenta entregada y aprobada.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
25	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean solicitadas por el supervisor del DNP.”	Se cumplen con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato solicitadas por el supervisor del DNP	N/A
ELABORÓ	**MILTON PATERNINA**		

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DNP-133-25-DSECSGR

REGISTRO FOTOGRÁFICO 133 DSECSGR













RUTA 1 - Días 28 y 29 de mayo de 2025
NORTE DE SANTANDER Centro Oriente (Ocaña, Sardinata, El Zulia, Villa del Rosario)








RUTA 2 CESAR- Días 27, 28 y 29 de mayo de 2025
Caribe I (Agustin Codazzi, El Copey, Bosconia, El Paso)








RUTA 3 BOLIVAR- Días 28, 29 y 30 de mayo de 2025
Caribe II (El Carmen de Bolivar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno)









RUTA 4 CALDAS - Días 28, 29 y 30 de mayo de 2025
Eje Cafetero (Belarcazar, Marmato, Aguaduas, Villamaria, Caldas, Pacora y Palestina)









RUTA 5 SANTANDER - Días 28, 29 y 30 de mayo de 2025
Centro Oriente (Barrancabermeja, Puerto Wilshes, Lebrija)











RUTA 6 CHOCÓ - Días 27, 28 y 29 de mayo de 2025
Pacifíco (Medio San Juan, Medio Baudo, Rio Iro, Certegui, Novita)

















RUTA 7 ARAUCA - Días 28, 29 y 30 de mayo de 2025
Llanos (Arauca y Arauquita)








RUTA 8 PUTUMAYO - Días 20, 29 y 30 de mayo de 2025
Llanos (Puerto Asis, Puerto Guzman)

ELABORÓ	MILTON PATERNINA	APROBÓ	CARLOS VÁSQUEZ

DOCUMENTOS TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4

DNP-133-25-DSECSGR

EXY-981

DNP-133-25-DSECSGR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

HDI SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2025-03-04	2025-03-07	2026-03-06

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
249321600	EYX981	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	3198	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FORD	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHICULO	
RANGER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
SA2PKJ133480	8AFAR23LXKJ133480	8AFAR23LXKJ133480	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MUÑOZ VILLEGAS, DIANA ALEXANDRA	3124178330	CC	1090510461	OCA#A

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1333	124	9349001	0	OCA#A

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 414900	$ 215700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 632700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	UNIDAD
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	VALOR
B. GASTOS DE TRANSPORTE	701,68 [2]	TRIBUTARIO (UVT)
MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Contáctanos

Desde el resto del país 01 8000 113 390

Desde tu celular #224

Desde Bogotá 60 (1) 307 7050

WhatsApp +57 316 4821582

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde llevar el SOAT en su dispositivo móvil o imprimir este PDF. Portarlo es Obligatorio.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos :

La Aseguradora podrá modificar unilateralmente la vigencia del contrato de seguro, exclusivamente en beneficio del consumidor y en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos sobre el mismo riesgo asegurado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179794201

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.R.T OCAÑA LTDA.

NIT: 900199839

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-047-001

Fecha de expedición: 2025/02/25

Fecha de vencimiento: 2026/02/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EYX981	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	FORD	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3198	**NRO. MOTOR:**	SA2PKJ133480
NRO. CHASIS:	8AFAR23LXKJ133480	**VIN:**	8AFAR23LXKJ133480
LÍNEA:	RANGER		
COLOR:	BLANCO ARTICO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIANA A. MUÑOZ V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY ORTIZ SOTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en:	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	NINGUNO	0	31	11-31-101000810	0

Clase de Documento	No. De Anexo	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ANEXO CAUSA PRIMA	4	10	01	2025	10	01	2025	19	10	2025	282

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : **COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO** | Identificación : **824.005.275-0**

Dirección : **CL 1 NRO. 20 - 04** | Ciudad : **RIO DE ORO, CESAR** | Teléfono : **3132794146**

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : **VERA PEREZ, MARYERY** | Identificación : **52468139**

Dirección : **CALLE 3B No 2A - 03 SOACHA** | Ciudad : **BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL** | Teléfono : **7196431**

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : **PASAJEROS OCUPANTES DEL VEHICULO O LOS DE LEY**

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO:

ITEM: 42 PLACA: EYX981 CLASE: PICK UP MARCA: FORD SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2019
CHASIS: MAFAR21LXKT114480 MOTOR: WAJPKJ114480 No. PASAJEROS: 5 TRAYECTO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES & MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	100 SMMLV	
INCAPACIDAD PERMANENTE	100 SMMLV	
INCAPACIDAD TEMPORAL	100 SMMLV	
GASTOS MEDICOS	100 SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Total a Pagar Factura	Valor Prima Anual	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar Anual	Facturación

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUR	93102	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 0 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCCPTP-032A-M4-D00I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO 96-60/74 TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

REFERENCIA PAGO:
1100062869236-5

(415)7709998021167(8020)110006286923 65(3900)000000156137(96)20250110

11-31-101000810

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en:	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	NINGUNO	0	30	11-30-101000619	0

Clase de Documento	No. De Anexo	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ANEXO CAUSA PRIMA	4	10	01	2025	10	01	2025	19	10	2025	282

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : **COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO** | Identificación : **824.005.275-0**

Dirección : **CL 1 NRO. 20 - 04** | Ciudad : **RIO DE ORO, CESAR** | Teléfono : **3132794146**

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : **VERA PEREZ, MARYERY** | Identificación : **52468139**

Dirección : **CALLE 3B No 2A - 03 SOACHA** | Ciudad : **BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL** | Teléfono : **7196431**

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : **TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY**

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO:

ITEM: 42 PLACA: EYX981 CLASE: PICK UP MARCA: FORD SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2019
CHASIS: MAFAR21LXKT114480 MOTOR: MAJPK0114480 No. PASAJEROS: 5 TRAYECTO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES A MINIMO
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	100 SMMLV	10.0 % 1.0 SMMLV
MUERTE O LESIONES CORPORALES A UNA PERSONA	100 SMMLV	
MUERTE O LESIONES CORPORALES A DOS O MAS PERSONAS	200 SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Total a Pagar Factura	Valor Prima Anual	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar Anual	Facturación

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUR	93102	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 0 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCEPTP-031A-M4-D00I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO 96-60/74 TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

(415)7709998021167(8020)110006286923 72(3900)000000373335(96)20250110

REFERENCIA PAGO:
1100062869237-2

11-30-101000619

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.469640

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	EYX981	**AÑO MODELO:**	2019
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	FORD
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	RANGER		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO - COOTRANSRIO
NIT:	824005275
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Calle 1 20 04
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13-01-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 13-01-2025 **HASTA:** 13-01-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CESAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033558311

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
EYX981	FORD	RANGER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	681 - 5

NÚMERO DE MOTOR: SA2PKJ133480

REG: N

VIN: 8AFAR23LXKJ133480

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR23LXKJ133480

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MUÑOZ VILLEGAS DIANA ALEXANDRA

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1090510461

Escaneado con CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 197

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482019000000369	I	02/01/2019	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/03/2019	21/12/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03008279867

Escaneado con CamScanner

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

MYS-208

DNP-133-25-DSECSGR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 18958562

NOMBRE

HENRY JOSE ESPINOSA DIAZ

FECHA DE NACIMIENTO

19-02-1984

GRUPO RH

O-

FECHA DE EXPEDICION

03-03-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO MCPAL AGUSTIN CODAZZI

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	03-03-2031	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	03-03-2024	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07000276092



REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18958562

ESPINOSA DIAZ

APELLIDOS

HENRY JOSE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-FEB-1984

AGUSTIN CODAZZI

(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O- G.S. RH

M SEXO

25-FEB-2002 AGUSTIN CODAZZI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033186284

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
MYS208	JAC	T8 (HFC1037D3KSV)	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.999	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	CON DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
P4125481	N	LJ11PABD7RC099445

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11PABD7RC099445	N	LJ11PABD7RC099445	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
SALAZAR PUELLO ELVER ALFONSO — C.C. 85467656



RESTRICCIÓN MOVILIDAD — BLINDAJE ****** — POTENCIA HP 145
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 882024000001279 — VE I — FECHA IMPORT. 05/01/2024 — PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO DE BOGOTA
FECHA MATRÍCULA 12/11/2024 — FECHA EXP. LIC. TTO. 12/11/2024 — FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL LA PAZ
LT03008307847

PLACA DEL VEHÍCULO:	MYS208		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10033186284	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	JAC	LÍNEA:	T8 (HFC1037D3KSV)
MODELO:	2024	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	LJ11PABD7RC099445	NÚMERO DE MOTOR:	P4125481
NÚMERO DE CHASIS:	LJ11PABD7RC099445	NÚMERO DE VIN:	LJ11PABD7RC099445
CILINDRAJE:	1999	TIPO DE CARROCERÍA:	DOBLE CABINA CON PLATON
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	12/11/2024
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTO (TTE MCPAL LA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	SI

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
1508005925808000	08/11/2024	09/11/2024	08/11/2025	910	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
04730101000100	10/12/2024	11/12/2024	11/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
04731101000099	10/12/2024	11/12/2024	11/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
04730101000090	25/11/2024	25/11/2024	11/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
04731101000089	25/11/2024	25/11/2024	11/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**CARMOTOS F.C. S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**461545**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**27/11/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**27/11/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**27/11/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

YHL-468

DNP-133-25-DSECSGR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027478089

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
YHL468	RENAULT	ALASKAN	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO HIELO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25753662P	N	3BRCD33B6PK590621

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3BRCD33B6PK590621	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MEJIA BARRERA MANUEL FLORENCIO	C.C. 6877935

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	163

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482022000597282	I	13/09/2022	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
18/10/2022	18/10/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST TTOYTTE DE CERETE



COMCEL S.A. ET-33

LT07002038758

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.459598


DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	YHL468	**AÑO MODELO:**	2023
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	ALASKAN		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA
NIT:	830090037
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CALLE 137 A N.56-45
CIUDAD/MUNICIPIO:	INDEFINIDO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	18-11-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 18-11-2024 **HASTA:** 18-11-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

FIRMA DEL FUNCIONARIO



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2024-10-18	2024-10-19	2025-10-18

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508005897902000	YHL468	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2488	2023

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	ALASKAN	DOBLE CABINA CON PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25753662P	3BRCD33B6PK590621	3BRCD33B6PK590621	0.70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MEJIA BARRERA, MANUEL FLORENCIO		CC	6877935	MONTERIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13543	0	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176790229

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA BENDICION

NIT: 901190369

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-047-002

Fecha de expedición: 2024/10/26

Fecha de vencimiento: 2025/10/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: YHL468

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2023

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2488

NRO. MOTOR: YD25753662P

NRO. CHASIS: 3BRCD33B6PK590621

VIN: 3BRCD33B6PK590621

LÍNEA: ALASKAN

COLOR: BLANCO HIELO

NOMBRE PROPIETARIO: MANUEL F. MEJIA B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE JAVIER OROZCO VANEGAS

Bogotá, D.C. 18 de abril del 2024.

AQUIEN INTERESE

Por medio de la presente se hace constar que el vehículo de las siguientes características se encuentra amparado bajo la póliza de **SERVITAC S.A.S SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA. Nit. 830090037** desde el 21 de Abril del 2024 a las 24 horas hasta el 21 de Abril de 2025 a las 24 horas.

DESCRIPCION VEHÍCULO:
Placa: YHL468
Marca: RENAULT
Modelo: 2023
Motor: YD25753662P
Chasis: 3BRCD33B6PK590621
Asegurado: MEJIA BARRERA MANUEL FLORENCIO
Documento: 6877935
Servicio: ESPECIAL

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY
POLIZA 101002789

AMPAROS POLIZA EXTRACONTRACTUAL PASAJEROS	VR. ASEGURADO	DEDUCIBLE
Daños a Bienes de Terceros	100 SMMLV	10% 1 SMMLV
Muerte o lesiones corporales a una persona	100 SMMLV	
Muerte o lesiones corporales a dos o más personas	200 SMMLV	
Amparo de Protección Patrimonial	SI AMPARA	
Amparo de Asistencia Jurídica en proceso civil	SI AMPARA	
Amparo de Asistencia Jurídica en proceso penal	SI AMPARA	
Amparo de Perjuicios Morales	SI AMPARA	
Amparo de Lucro Cesante del Tercero Afectado	SI AMPARA	

BENEFICIARIO: PASAJEROS OCUPANTES DEL VEHICULO O LOS DE LEY
POLIZA 101003412

AMPAROS POLIZA CONTRACTUAL PASAJEROS	VR. ASEGURADO
Muerte Accidental	100 SMMLV
Incapacidad Permanente	100 SMMLV
Incapacidad Temporal	100 SMMLV
Gastos Médicos Quirúrgicos Farmacéuticos y Hospitalarios	100 SMMLV
Amparo de Protección Patrimonial	SI AMPARA
Amparo de Asistencia Jurídica en proceso penal y Civil	SI AMPARA
Amparo de Daños Morales Sublimitado al 25% del Vr Asegurado	SI AMPARA
Amparo de Conductor	SI AMPARA

LUIS FERNANDO DURAN L.

ANALISTA TECNICO AUTOMOVILES

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
17	MONTERIA	10	2007426

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES — TIPO DE PÓLIZA: COLECTIVA (100% COMPAÑIA)

FECHA DE SOLICITUD Día	Mes	Año	CERTIFICADO DE	No. CERTIFICADO	No. AGRUPADOR
6	3	2025	EXPEDICIÓN	0	C-9383

VIGENCIA DESDE Día	Mes	Año	Hora	HASTA Día	Mes	Año	Hora	NÚMERO DE DÍAS	FECHA MÁXIMA DE PAGO Día	Mes	Año	PRODUCTO
6	3	2025	00:00	8	1	2026	00:00	308	20	4	2025	AU MULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL

TOMADOR	MULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	NIT	900.999.229 - 1
DIRECCIÓN	CL 78 SEGUNDO 'ANILLO VIAL SENTIDO NORTE/SUR, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
ASEGURADO	MANUEL FLORENCIO MEJIA BARRERA	CC	6.877.935
DIRECCIÓN	CL 66 2 28 AP 402, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
BENEFICIARIO	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	NIT	900.977.629 - 1
DIRECCIÓN	KR 7 A 126 A 55, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3077024

DATOS DEL VEHICULO

Zona de Tarifación:	Edad Asegurado:	Genero:	Años Sin Reclamación:
OTRAS CIUDADES	65	M	0

Tipo:	Marca:	Tipo Vehículo:	Color:	Modelo:	Código:
PICKUP DOBLE CABINA	RENAULT	ALASKAN CARGO MT 2500CC TD 4X	BLANCO	2.023	08021019

Placas:	Motor:	Chasis:	Servicio:	0 Km:	Total Accesorios :
YHL468	YD25753662P	3BRCD33B6PK590621	ESPECIAL	☐	$

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % VALOR PERDIDA	DEDUCIBLES MINIMO (SMMLV)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	4.000.000.000,00	10,00 %	1 SMMLV
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS			
MUERTE O LESION A UNA PERSONA			
MUERTE O LESION A DOS O MAS PERSONAS			
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA		
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS	184.900.000,00		
PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	184.900.000,00	10,00 %	1 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR HURTO	184.900.000,00		
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	184.900.000,00	10,00 %	1 SMMLV
TERREMOTO	SI AMPARA		
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA		
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA		
ASISTENCIA EN VIAJE PESADOS	SI AMPARA		
MUERTE ACC 50 MLLS COL	50 Millones		

FACTURA A NOMBRE DE:	MULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL S	FORMA DE PAGO:	CONTADO 45 DIAS

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS	IVA-RÉGIMEN COMÚN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ 184.900.000,00	$ 3.853.822,59	$ 0,00	$ 732.226,29	$ 0,12	$ 4.586.049,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLÁUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA 03/03/2025-1306-P-03-VPESADOS/MAR2025–D00I Y PARTICULARES DE AU MULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL, LAS CUÁLES PODRÁ CONSULTAR Y/O IMPRIMIR EN NUESTRA PÁGINA www.axacolpatria.co, SIN PERJUICIO DE QUE USTED PUEDA OBTENER UNA COPIA IMPRESA A TRAVÉS DE NUESTRA RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL, CUANDO ASÍ LO

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN MONTERIA A LOS 6 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2.025

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.



FIRMA AUTORIZADA DIANA INES TORRES - REPRESENTANTE LEGAL

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO				INTERMEDIARIOS			
CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA	CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
				58287	AGCIA DE SEG	TU AGENCIA SEGURA LTDA	100,00

USUARIO: DSGOMEZL

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí
https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf Línea de Atención al Cliente 57-601 4235757 en Bogotá, 018000512620 resto del país o #247 o página web www.axacolpatria.co contáctenos Escríbanos su PQRS. Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero en el buzón defensoria@consuelorodriguezvalero.com, teléfono 3134998023.

- ORIGINAL - CLIENTE -

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
17	MONTERIA	10	2007426

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES

CERTIFICADO DE :	EXPEDICIÓN	HOJA ANEXA No. 1	
TOMADOR	MULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	NIT	900.999.229 - 1
DIRECCIÓN	CL 78 SEGUNDO 'ANILLO VIAL SENTIDO NORTE/SUR, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
ASEGURADO	MANUEL FLORENCIO MEJIA BARRERA	CC	6.877.935
DIRECCIÓN	CL 66 2 28 AP 402, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
BENEFICIARIO	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	NIT	900.977.629 - 1
DIRECCIÓN	KR 7 A 126 A 55, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3077024

COLOR: BLANCO HIELO

CLAUSULAS:

****

ANEXO OBLI

AMPARO OPCIONAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA VEHÍCULOS PESADOS

1. AMPARO

PREVIO EL PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ANEXO, Y NO OBSTANTE LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, AXA COLPATRIA INDEMNIZARA HASTA UN MÁXIMO DE CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, EN CASO QUE EL VEHÍCULO ASEGURADO SUFRA UNA PARALIZACIÓN EN SU OPERACIÓN DE TRANSPORTE QUE SUPERE LOS DIEZ (10) DIAS CORRIENTES CONTADOS DESDE LA FECHA DEL INGRESO AL TALLER DESIGNADO POR AXA COLPATRIA, CAUSADA A CONSECUENCIA DE TRABAJOS DE REPARACIÓN DE SINIESTROS DE PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS POR ACCIDENTE Y/O DAÑOS POR HURTO AMPARADOS POR LA PÓLIZA ARRIBA CITADA, PAGO QUE SE HARÁ ÚNICAMENTE RESPECTO DEL MES O FRACCION DE MES SIGUIENTE A LA FECHA DEL INGRESO AL TALLER DESIGNADO POR AXA COLPATRIA.

2. EXCLUSIONES

ESTA POLIZA NO CUBRE PARALIZACIONES DERIVADAS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. PARALIZACIONES DEL VEHÍCULO POR REPOSICIONES Y/O REPARACIONES DIFERENTES A LAS PROVENIENTES DE PERDIDAS PARCIALES POR DAÑOS O HURTO.

b. PARALIZACIONES DEL VEHÍCULO ASEGURADO POR PERDIDAS PARCIALES POR DAÑOS O DAÑOS POR HURTO QUE POR CUALQUIER CAUSA NO SE ENCUENTREN AMPARADOS BAJO LA COBERTURA DE LA POLIZA A LA QUE ACCEDE ESTE ANEXO.

c. PARALIZACIONES DEL VEHÍCULO ORDENADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, AUNQUE PREVIA A ESTA SITUACION SE HAYA PRODUCIDO UNA PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS O HURTO ASEGURADA E INDEMNIZABLE.

d. PARALIZACIONES DEL VEHÍCULO ORIGINADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO EXCLUSIVAMENTE.

e. PARALIZACIONES DEL VEHÍCULO ORIGINADAS EN LABORES DE MEJORAMIENTO, MODERNIZACION, REPOTENCIACION O DEMORAS EN LA REPARACIÓN OCASIONADAS POR EL ASEGURADO.

f. CUANDO EL VEHÍCULO HAYA SIDO INGRESADO AL PAIS DE CONTRABANDO, O NO ESTE MATRICULADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE TRANSITO HAYA SIDO OBJETO MATERIAL DE UN ILICITO CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, ANTES DE ASEGURARSE, SEAN ESTAS CIRCUNSTANCIAS CONOCIDAS O NO PREVIAMENTE POR EL TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO SIN IMPORTAR QUE ESTOS HAYAN PARTICIPADO O NO EN TALES HECHOS.

g. CUANDO SE TRANSPORTEN MERCANCÍAS AZAROSAS, INFLAMABLES O EXPLOSIVAS, SALVO PREVIA NOTIFICACIÓN Y LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

h. CUANDO EL VEHÍCULO ASEGURADO SEA USADO O APREHENDIDO POR CUALQUIER AUTORIDAD NACIONAL.

i. CUANDO EL VEHICULO ASEGURADO SEA EMBARGADO Y POSTERIORMENTE SECUESTRADO COMO CONSECUENCIA DE HABERSE DECRETADO SOBRE EL UNA MEDIDA CAUTELAR.

j. CUANDO EL VEHÍCULO SE HAYA SOBRECARGADO O SE EMPLEE PARA USO DISTINTO AL ESTIPULADO EN ESTA POLIZA, O SE DESTINE A LA ENSEÑANZA DE CONDUCCIÓN O PARTICIPE EN COMPETENCIA O ENTRENAMIENTO AUTOMOVILISTICO DE CUALQUIER INDOLE O CUANDO REMOLQUE OTRO VEHÍCULO, O PARTICIPE EN HUELGAS O PAROS DE TRANSPORTADORES.

k. AQUELLAS OTRAS EXCLUSIONES PARTICULARES QUE EXPRESAMENTE PACTEN EL TOMADOR Y LA COMPAÑÍA.

L. AXA COLPATRIA NO INDEMNIZARA POR ESTA CLAUSULA CUANDO EL VEHICULO ASEGURADO SEA OBJETO DE PERDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR HUELGAS, AMOTINAMIENTOS, CONMOCION CIVIL, ASONADA, REBELIÓN, SEDICIÓN, LEVANTAMIENTOS POPULARES, PAROS, CESE DE ACTIVIDADES, SABOTAJE, TERRORISMO Y MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS O AL MARGEN DE LA LEY, CUANDO ESTOS EVENTOS ESTEN CUBIERTOS POR POLIZAS QUE EL GOBIERNO NACIONAL CONTRATE CON CUALQUIER AXA COLPATRIA O ASUMA A TRAVES DE UN FONDO ESPECIAL DE MANERA PERMANENTE O TRANSITORIA.

M. AXA COLPATRIA NO INDEMNIZARA POR ESTA CLAUSULA EL LUCRO CESANTE QUE SE PRODUZCA EN EL PATRIMONIO DEL ASEGURADO POR LA PARALIZACION DEL VEHICULO; TAMPOCO INDEMNIZARA INTERESES MORATORIOS DEL CRÉDITO.

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
17	MONTERIA	10	2007426

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES

CERTIFICADO DE : EXPEDICIÓN		HOJA ANEXA No. 2	
TOMADOR	MULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	NIT	900.999.229 - 1
DIRECCIÓN	CL 78 SEGUNDO 'ANILLO VIAL SENTIDO NORTE/SUR, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
ASEGURADO	MANUEL FLORENCIO MEJIA BARRERA	CC	6.877.935
DIRECCIÓN	CL 66 2 28 AP 402, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
BENEFICIARIO	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	NIT	900.977.629 - 1
DIRECCIÓN	KR 7 A 126 A 55, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3077024

PARAGRAFO: ADICIONALMENTE A LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN ESTA COBERTURA, OPERARAN LAS ESTABLECIDAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA CORRESPONDERA AL VALOR DE LA CUOTA MENSUAL DEL CREDITO, CUOTA QUE EN NINGUN CASO DEBE SUPERAR LA SUMA DE 5 SMMLV; HASTA UN LIMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN DE TRES (3) CUOTAS POR EVENTO; Y HASTA DOS (2) EVENTOS POR VIGENCIA.

4. PAGO DE INDEMNIZACIONES

AXA COLPATRIA INDEMNIZARA HASTA LA SUMA ASEGURADA EL VALOR DE LAS CUOTAS MENSUALES ASEGURADAS O POR FRACCIONES PROPORCIONALES AL TIEMPO DE MES QUE PERMANEZCA PARALIZADO EL VEHÍCULO POR RAZÓN DE LA REPARACIÓN PARCIAL AMPARADA, DIRECTAMENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA QUE APAREZCA EN LA POLIZA COMO BENEFICIARIO ONEROSO Y/O POR REEMBOLSO AL ASEGURADO CUANDO ESTE PRESENTE CERTIFICACION ORIGINAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA DONDE CONSTE EL PAGO. EN NINGUN CASO SE RECONOCERAN COMO PARTE INTEGRANTE DE LA CUOTA O FRACCIÓN LOS EVENTUALES INTERESES MORATORIOS.

5. DELIMITACION DEL RIESGO ASEGURADO

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO SE ENTIENDE QUE EL PERIODO DE PARALIZACIÓN DEL VEHÍCULO CUBIERTO POR ESTE AMPARO COMIENZA EN LA FECHA DE INGRESO AL TALLER DESIGNADO POR AXA COLPATRIA CON EL UNICO FIN DE DEJAR EL VEHÍCULO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ANTERIORES AL SINIESTRO; Y TERMINA EN LOS SIGUIENTES CASOS: A) EN LA FECHA DE LA FINALIZACION DE LAS LABORES DE REPARACIÓN (SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRODUZCAN DEMORAS ATRIBUIBLES AL ASEGURADO O AUTORIDAD COMPETENTE); B) EN LA FECHA EN QUE AXA COLPATRIA HAGA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LA PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS O DE DAÑOS POR HURTO EN DINERO CONFORME CON LO PREVISTO EN LA CONDICION 3.5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA DE VEHICULOS PESADOS.

6. ALCANCE Y FORMALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

EL RECONOCIMIENTO DE LAS CUOTAS O FRACCIONES CORRESPONDIENTES A LA OBLIGACION FINANCIERA, SE HARA SIEMPRE Y CUANDO HAYA TRANSCURRIDO POR LO MENOS DIEZ (10) DIAS DE PARALIZACIÓN DEL VEHÍCULO EN EL TALLER DESIGNADO POR AXA COLPATRIA Y SIEMPRE QUE SE HAYA FORMALIZADO EL RECLAMO CON LA ENTREGA POR PARTE DEL ASEGURADO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL VALOR DE LA CUOTA O FRACCIÓN Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR LA OCURRENCIA Y CUANTIA DE LA PERDIDA PARCIAL AMPARADA. EN TODO CASO, EL PAGO DE LA CUOTA O FRACCIÓN SOLO SERÁ EXIGIBLE RESPECTO DEL MES O FRACCION DE MES SIGUIENTE A LA FECHA DEL INGRESO AL TALLER DESIGNADO POR AXA COLPATRIA.

EL PAGO PODRA SER PROPORCIONAL, POR FRACCIONES DE MES, CON SUJECIÓN A LA SUMA ASEGURADA Y HASTA POR UN LÍMITE MÁXIMO DE TRES (3) CUOTAS POR EVENTO.

AXA COLPATRIA HABRA CUMPLIDO SU OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR, CUANDO HAYA PAGADO LA SUMA ASEGURADA INDICADA EN ESTE ANEXO COMO VALOR DE LA CUOTA MENSUAL DE AMORTIZACIÓN O FRACCION, LO CUAL HARA RESPECTO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DEL INGRESO AL TALLER DESIGNADO POR AXA COLPATRIA.

ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL ASEGURADO O CONDUCTOR EL INGRESO AL TALLER DEL VEHICULO ASEGURADO.

LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y EXCLUSIONES DE LA POLIZA DE VEHICULOS PESADOS NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

****

TERREMOTO

EN EL EVENTO DE SINIESTRO LOS DEDUCIBLES PARA LA COBERTURA DE TERREMOTO SE APLICARAN LOS MISMOS DE LA COBERTURA DE DAÑOS (PARCIAL O TOTAL)

****

CLAUSULADO

EL CLAUSULADO DE ESTE PRODUCTO LO PUEDE ENCONTRAR INGRESANDO A LA PÁGINA WEB www.axacolpatria.co EN LA SIGUIENTE RUTA: PRODUCTOS PARA PERSONAS – SEGUROS DE AUTO – CONSULTA DE CLAUSULADO.

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
17	MONTERIA	10	2007426

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES

CERTIFICADO DE : EXPEDICIÓN		HOJA ANEXA No. 3	
TOMADOR	MULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	NIT	900.999.229 - 1
DIRECCIÓN	CL 78 SEGUNDO 'ANILLO VIAL SENTIDO NORTE/SUR, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
ASEGURADO	MANUEL FLORENCIO MEJIA BARRERA	CC	6.877.935
DIRECCIÓN	CL 66 2 28 AP 402, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
BENEFICIARIO	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	NIT	900.977.629 - 1
DIRECCIÓN	KR 7 A 126 A 55, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3077024

****

CLAUSULA S

CLAUSULA DE SANCIONES

LA ASEGURADORA NO ESTARÁ OBLIGADA A PROVEER COBERTURA NI SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR CUALQUIER RECLAMACIÓN O PROPORCIONAR ALGÚN BENEFICIO EN LA MEDIDA EN QUE LA PRESTACIÓN DE DICHA COBERTURA, EL PAGO DE DICHA RECLAMACIÓN O LA DISPOSICIÓN DE DICHO BENEFICIO, EXPONGA A LA ASEGURADORA A CUALQUIER SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN SEGÚN LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES DE COMERCIO O ECONÓMICAS, LEYES O REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA, REINO UNIDO O ESTADOS UNIDOS.

****

CLÁUSULA ONEROSO AUTOMOVILES

SE ENDOSA LA PRESENTE POLIZA A FAVOR DE: RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO CON NIT. 900.977.629 - 1 COMO BENEFICIARIO ONEROSO SOBRE LAS RECLAMACIONES TOTALES PROVENIENTES DE DAÑOS FÍSICOS Y PÉRDIDA DEL VEHÍCULO, HASTA POR EL VALOR COMERCIAL DEL VEHÍCULO EN EL MOMENTO DEL SINIESTRO.

ESTA PÓLIZA SE RENOVARÁ AUTOMÁTICAMENTE SOLO CUANDO EXISTA BENEFICIARIO ONEROSO, EN TODO CASO, EL TOMADOR DEL SEGURO ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS COMUNES SIGUIENTES CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN A LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

EN TODO CASO LA COMPAÑÍA PODRÁ REVOCAR, MODIFICAR O NO RENOVAR LA PÓLIZA, NOTIFICANDO AL BENEFICIARIO ONEROSO EN SU ÚLTIMA DIRECCIÓN REGISTRADA, CON 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.

EN CASO DE SINIESTRO QUE AFECTE EL AMPARO DE PÉRDIDAS TOTALES SE GIRARÁ EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN AL BENEFICIARIO ONEROSO HASTA POR EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA MÁXIMO HASTA EL VALOR COMERCIAL DEL VEHÍCULO EN EL MOMENTO DEL SINIESTRO Y LOS EXCESOS SI LOS HUBIERE SERÁN PAGADOS DIRECTAMENTE AL ASEGURADO.

AVISO DE OCURRENCIA DE SINIESTRO AL BENEFICIARIO ONEROSO EN CASO DE PERDIDA TOTAL POR DAÑO O POR HURTO: AXA COLPATRIA NOTIFICARÁ AL BENEFICIARIO ONEROSO A LA DIRECCIÓN REGISTRADA, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL AVISO DEL SINIESTRO

****

RESPONSABILIDAD CIVIL

EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATADO EN ESTA PÓLIZA, SE PRESENTA COMO LÍMITE ASEGURADO ÚNICO, QUE CUBRE LAS INDEMNIZACIONES POR: DAÑOS A BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESIÓN A UNA PERSONA, MUERTE O LESIÓN A DOS O MÁS PERSONAS. EN TODO CASO, EL VALOR DEL DAÑO GENERADO SUMADO POR CADA UNO DE ESTOS RUBROS NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR ASEGURADO PARA ESTE AMPARO.

****

CLAUSULAS

SANCIONES POR INEXACTITUD O RETICENCIA

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 1058 DEL C.CIO., EL TOMADOR ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR SINCERAMENTE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINAN EL ESTADO DEL RIESGO, SEGÚN EL CUESTIONARIO QUE LE SEA PROPUESTO POR EL ASEGURADOR. LA RETICENCIA O LA INEXACTITUD SOBRE HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE, CONOCIDOS POR EL ASEGURADOR, LO HUBIEREN RETRAÍDO DE CELEBRAR EL CONTRATO, O INDUCIDO A ESTIPULAR CONDICIONES MÁS ONEROSAS, PRODUCEN LA NULIDAD RELATIVA DEL SEGURO.

- SI LA DECLARACIÓN NO SE HACE CON SUJECIÓN A UN CUESTIONARIO DETERMINADO, LA RETICENCIA O LA INEXACTITUD PRODUCEN IGUAL EFECTO SI EL TOMADOR HA ENCUBIERTO POR CULPA, HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE IMPLIQUEN AGRAVACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DEL RIESGO.

- SI LA INEXACTITUD O LA RETICENCIA PROVIENEN DE ERROR INCULPABLE DEL TOMADOR, EL CONTRATO NO SERÁ NULO, PERO EL ASEGURADOR SÓLO ESTARÁ OBLIGADO, EN CASO DE SINIESTRO, A PAGAR UN PORCENTAJE DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA EQUIVALENTE AL QUE LA TARIFA O LA PRIMA ESTIPULADA EN EL CONTRATO REPRESENTE RESPECTO DE LA TARIFA O LA PRIMA ADECUADA AL VERDADERO ESTADO DEL RIESGO, EXCEPTO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1160.

- LAS SANCIONES CONSAGRADAS EN ESTE ARTÍCULO NO SE APLICAN SI EL ASEGURADOR, ANTES DE CELEBRARSE EL CONTRATO, HA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS SOBRE QUE VERSAN LOS VICIOS DE LA DECLARACIÓN, O SI, YA CELEBRADO

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
17	MONTERIA	10	2007426

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES

CERTIFICADO DE : EXPEDICIÓN		HOJA ANEXA No. 4	
TOMADOR	MULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	NIT	900.999.229 - 1
DIRECCIÓN	CL 78 SEGUNDO 'ANILLO VIAL SENTIDO NORTE/SUR, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
ASEGURADO	MANUEL FLORENCIO MEJIA BARRERA	CC	6.877.935
DIRECCIÓN	CL 66 2 28 AP 402, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157536787
BENEFICIARIO	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	NIT	900.977.629 - 1
DIRECCIÓN	KR 7 A 126 A 55, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3077024

EL CONTRATO, SE ALLANA A SUBSANARLOS O LOS ACEPTA EXPRESA O TÁCITAMENTE.

****

AVISO DE TERMINACIÓN POR MORA: AXA COLPATRIA AVISARÁ DE INMEDIATO AL BENEFICIARIO ONEROSO DEL PRESENTE SEGURO LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL SEGURO POR EL NO PAGO DE LA PRIMA.

POR LO ANTERIOR SE COBRA LA PRIMA INDICADA.

********** **FIN POLIZA** **********

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
17	MONTERIA	10	2007426

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INCIAL :	$	4.586.049,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 45 DIAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO	
20/04/2025	$	4.586.049,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN MONTERIA EN MARZO 6 DE 2.025

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí
https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf Línea de Atención al Cliente 57-601 4235757 en Bogotá, 018000512620 resto del país o #247 o página web www.axacolpatria.co contáctenos Escríbanos su PQRS. Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero en el buzón defensoria@consuelorodriguezvalero.com, teléfono 3134998023.

USUARIO:dsgomezl

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

REFERENCIA DE PAGO
0960045454

Nombre Tomador	ULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL S.A.		
Póliza Número	2007426	Anexo	0
Dirección	CL 78 SEGUNDO 'ANILLO VIAL SENTIDO NORTE/SUR		
Ciudad	MONTERIA		
Teléfono	3157536787		
Producto	PÓLIZA AUTOMOVILES COLECTIVA		
Intermediario	TU AGENCIA SEGURA LTDA		
Sucursal Agente	MONTERIA		
Número de Documento (Ref 2)	NIT 900.999.229 - 1		

Valor a pagar	4.586.049
Fecha Máxima de Pago	20/04/2025

Cuota No: 1 de: 1

(415)7707336880018(8020)0960045454(8020)9009992291(3900)0004586049(96)20250420

Recuerde que el no pago oportuno del valor de su póliza de seguro, generará la cancelación de la misma

PAGOS EN LÍNEA

Botón Pagos en línea en **www.axacolpatria.co**

Pagos recurrentes por PSE o con tarjetas de crédito.

PAGOS PRESENCIALES EN ENTIDADES FINANCIERAS

Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Bancolombia Corresponsal Bancario Pagos hasta $3.000.000

Realiza tu pago presentando este formato.

Espacio para Timbre o Firma y Sello del Cajero

ADVERTENCIA: este pago sólo tendrá validez con el sello y firma del cajero. El pago del presente recibo no otorga amparos diferentes a los estipulados en la carátula de la póliza. Para pagos en cheque favor girar a nombre de: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Haz tus pagos personalmente sin ayuda de terceros, protege tus datos. Es fácil y seguro, sigue estos pasos:

Paso 1
Ingesa a **www.axacolpatria.co**

Paso 2
Selecciona el botón **Pagos en Línea** y **luego Pagos recurrentes**.

Paso 3
Paga en línea con **cuentas de ahorro y corriente.**

Paso 4
Al finalizar el pago, recibirás un correo de **confirmación.**

Cualquier inquietud, comunícate con tu Asesor de Seguros o con nuestras líneas de atención al cliente en Bogotá al 423 57 57 y en el resto del país 01 8000 512 620

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf
Línea de Atención al Cliente 57-601 4235757 en Bogotá, 018000512620 resto del país o #247 o página web www.axacolpatria.co contáctenos Escríbanos su PQRS. Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero en el buzón defensoria@consuelorodriguezvalero.com, teléfono 3134998023.

COPIA CLIENTE

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

REFERENCIA DE PAGO
0960045454

Nombre Tomador	ULTISERVICIOS MEJIA B-GRUPO EMPRESARIAL S.A.
Póliza Número	2007426
Dirección	CL 78 SEGUNDO 'ANILLO VIAL SENTIDO NORTE/SUR
Teléfono	3157536787

Número de Documento (Ref 2)	NIT 900.999.229 - 1
Valor a pagar	4.586.049
Fecha de Pago(DD/MM/AAAA)	

PAGOS EN LÍNEA

Botón Pagos en línea en **www.axacolpatria.co**

Pagos recurrentes por PSE o con tarjetas de crédito.

PAGOS PRESENCIALES EN ENTIDADES FINANCIERAS

Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Bancolombia Corresponsal Bancario Pagos hasta $3.000.000

Realiza tu pago presentando este formato.

(415)7707336880018(8020)0960045454(8020)9009992291(3900)0004586049(96)20250420

FWM-203

DNP-133-25-DSECSGR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033302822

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FWM203	RENAULT	ALASKAN	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO HIELO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	655 - 5

NÚMERO DE MOTOR
YD25743906P

REG: N
VIN: 3BRCD33B8NK591007

NÚMERO DE SERIE
******

REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 3BRCD33B8NK591007
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
HENAO NARANJO PATRICIA ELENA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 43832731

Escaneado con CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 190

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482021000790264

VE: I
FECHA IMPORT.: 16/12/2021
PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - PROMOSUMMA S.A.S

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
19/01/2022	26/11/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN



LT03008283596

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2025	1	17	2025	1	19	2026	1	18

No. DE POLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3348361500	FWM203	VEHICULOS DE SERVIC	PUBLICO	2488	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	RENAULT	
	LÍNEA VEHICULO: ALASKAN	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25743906P	3BRCD33B8NK591007	3BRCD33B8NK591007	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HENAO NARANJO, PATRICIA ELENA	3148313697	CC	43832731	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	57790339	3348361500	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
991	$414.900,00	$215.700,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$632.700,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del dia siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoria del Consumidor Financiero aqui https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178849199

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. LA 33 S.A.S.

NIT: 811026246

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-037-001

Fecha de expedición: 2025/01/18

Fecha de vencimiento: 2026/01/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	FWM203	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2488	**NRO. MOTOR:**	YD25743906P
NRO. CHASIS:	3BRCD33B8NK591007	**VIN:**	3BRCD33B8NK591007
LÍNEA:	ALASKAN		
COLOR:	BLANCO HIELO		

NOMBRE PROPIETARIO: PATRICIA E. HENAO N.

FIRMA DEL RESPONSABLE

FABIO ORLANDO RAMIREZ VELEZ

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.430844

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	FWM203	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	ALASKAN		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTE ESPECIAL A SOL Y SOMBRA SAS
NIT:	901684364
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CRA 21 C No 29L - 2 LOS LAURELES
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14-05-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 14-05-2024 **HASTA:** 14-05-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

seguros mundial
tu compañía siempre

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

PÓLIZA	2000490310	**NÚMERO CERTIFICADO**	1978128	
VIGENCIA	**Desde**	2024-12-18	**Hasta**	2025-12-18
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO			
PÓLIZA	2000490314	**NÚMERO CERTIFICADO**	1978129	
VIGENCIA	**Desde**	2024-12-18	**Hasta**	2025-12-18
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO			
TOMADOR	TRANSPORTE ESPECIAL A SOL Y SOMBRA		**NIT**	901,684,364
ASEGURADO	R Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS		**NIT**	901684364

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	**FWM203**
MARCA:	RENAULT
MODELO:	2022
CLASE:	CAMIONETA
MOTOR:	YD25743906P

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO	V/ASEGURADO
Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO	V/ASEGURADO
Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Fundacion a los (18) días del mes de Diciembre de 2024.
NOTA: La presente certificación estará sujeta a verificación en caso que se haya presentado novedad de retiro posterior a la fecha de la generación la misma.

FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL SA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Powered by CamScanner

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

CDA LA 33 S.A.S, NIT: 811026246-1
CARRERA 63 N 32 E 69, MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 6044795995 - 6043628816

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad	
2025-04-05	OVEIRA AMPARO CARMONA GOMEZ		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 32391665	
Dirección		**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CALLE 1 B 78 30		2222222	Medellin	Antioquia

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
FWM203	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Alaskan

Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2022	10025057057	2022-01-19	Blanco hielo	Diesel	3BRCD33B8NK591007

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
YD25743906P	DIESEL	2488	103755	5	SI ( ) NO (X)	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape		-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	9.22	2.5	klux/1m	1.51	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	8.16	2.5	klux/1m	1.89	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
31.70	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
		%	Eje 1 izquierdo			N	Eje 1 Derecho			N			%
			Eje 2 izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
		%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-3.55	1.18						

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO				Dióxido de carbono CO2				Oxígeno O2				Hidrocarburo (como Hexano) HC				Óxido nitroso NO			
		CO	Vr	Norma	Unidad	CO2	Vr	Norma	Unidad	O2	Vr	Norma	Unidad	HC	Vr	Norma	Unidad	NO	Vr	Norma	Unidad
		Ralentí			%	Ralentí			%	Ralentí			%	Ralentí			ppm	Ralentí			%
		Crucero			%	Crucero			%	Crucero			%	Crucero			ppm	Crucero			%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			%

Powered by CamScanner

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_ NO___

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
46081

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 34.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 34.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 34.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 34.0 PSI
* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
Eje1 derecha 1 4.38mm ; **Eje2 derecha 1** 3.49mm ; **Eje1 izquierda 1** 4.56mm ; **Eje2 izquierda 1** 3.21mm ; **Llanta de repuesto** 2.98mm ;





Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO O EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MÓNICA MARÍA GONZÁLEZ ARBOLEDA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Johan Alexis Londoño Londoño [Alineación, peso, suspensión y frenos], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial inferior], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Foto trasera], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Tercera placa], Juan David Zapata Zapata [Alineación de luces], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Foto delantera], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial interior], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial motor], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Profundidad de labrado], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial exterior],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1152718002



NOMBRE

JUAN CARLOS ARBOLEDA HENAO

FECHA DE NACIMIENTO
08-01-2000

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
28-02-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTEyTTO MCPAL BARBOSA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	21-06-2028	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	28-02-2036	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	28-02-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC10000150251

Powered by CamScanner

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

SZY-745

DNP-133-25-DSECSGR



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 174377607

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.R.T OCAÑA LTDA.

NIT: 900199839

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-047-001

Fecha de expedición: 2024/07/08

Fecha de vencimiento: 2025/07/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SZY745	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	MAZDA	**MODELO:**	2012
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2499	**NRO. MOTOR:**	WLAT1288590
NRO. CHASIS:	9FJUN84W5C0104155	**VIN:**	9FJUN84W5C0104155
LÍNEA:	BT 50		
COLOR:	BLANCO NEVADO BICAPA		

NOMBRE PROPIETARIO: JESUS O. PEREZ M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY ORTIZ SOTO

Corporación RUNT 2.0 SAS / NIT 901581627-9 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930960 / www.runt.com.co

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2024 07 06	2024 07 08	2025 07 07

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1563108653901	SZY745	CAMIONETA	PÚBLICO	2499	2012

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	MAZDA	BT 50	25 - DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
WLAT1288590	9FJUN84W5C0104155	9FJUN84W5C0104155	1.04

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JESUS ORLANDO PEREZ MARTINEZ	5298461	CC	5044140	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
73276	1563	73276	1563108653901	MEDELLIN-ANTIOQUIA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$392,200.00	$203,900.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$598,200.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para cuidar el medio ambiente. Las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos en exceso ante la aseguradora o en el evento de deber cubrir la atención en prestadores de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
De tal suerte he sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales aportados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.395302

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	SZY745	**AÑO MODELO:**	2012
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	MAZDA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	BT 50		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO - COOTRANSRIO
NIT:	824005275
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	KDX 6 10-100
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	27-10-2023
VIGENCIA:	**DESDE:** 27-10-2023 **HASTA:** 27-10-2025
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CESAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	NINGUNO	0	31	11-31-101000810	0

Clase de Documento	No. De Documento	Fecha Expedición			Vigencia						No de Dias
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año	
EMISION ORIGINAL	0	18	10	2024	19	10	2024	19	10	2025	365

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO		Identificación : 824.005.275-0
Dirección : CL 1 NRO. 20 - 04	Ciudad : RIO DE ORO, CESAR	Teléfono : 3132794146

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : PEREZ MARTINEZ, JESUS ORLANDO		Identificación : 5.044.140
Dirección : CR 52 NRO. 4 A - 06	Ciudad : OCAÑA,NORTE DE SANTANDER	Teléfono : 3157370472

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : PASAJEROS OCUPANTES DEL VEHICULO O LOS DE LEY

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ITEM: 30 PLACA: SXP745 CLASE: CAMIONETA MARCA: MAZDA SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2012
CHASIS: 9FCCN54W0C0104155 MOTOR: WLAL350530 N. PASAJEROS: 5 TRASLADO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	100 SMMLV	
INCAPACIDAD PERMANENTE	100 SMMLV	
INCAPACIDAD TEMPORAL	100 SMMLV	
GASTOS MEDICOS	100 SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA	
AMPARO DE PERJUICIOS MORALES	SI AMPARA	
AMPARO DE LUCRO CESANTE DEL PASAJERO AFECTADO	SI AMPARA	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Valor Prima	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar	Facturación

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
[illegible]	93102	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 9 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCCPTP-032A-M4-D00I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO 96-60/74 TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

11-31-101000810

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	NINGUNO	0	30	11-30-101000619	0

Clase de Documento	No. De Documento	Fecha Expedición			Vigencia						No de Dias
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
EMISION ORIGINAL	0	18	10	2024	19	10	2024	19	10	2025	365

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RIO DE ORO — Identificación : 824.005.275-0

Dirección : CL 1 NRO. 20 - 04 — Ciudad : RIO DE ORO, CESAR — Teléfono : 3132794146

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : PEREZ MARTINEZ, JESUS ORLANDO — Identificación : 5.044.140

Dirección : CR 52 NRO. 4 A - 06 — Ciudad : OCAÑA,NORTE DE SANTANDER — Teléfono : 3157370472

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ITEM: 30 PLACA: SZ774L CLASE: CAMIONETA MARCA: MAZDA SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2012
CHASIS: 9FDUN34W2CB194155 MOTOR: WLAL252590 N. PASAJES.S: 5 TRASCI.: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	100 SMMLV	10.0 % 1.0 SMMLV
MUERTE O LESIONES CORPORALES A UNA PERSONA	100 SMMLV	
MUERTE O LESIONES CORPORALES A DOS O MAS PERSONAS	200 SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA	
AMPARO DE PERJUICIOS MORALES	SI AMPARA	
AMPARO DE LUCRO CESANTE DEL TERCERO AFECTADO	SI AMPARA	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Valor Prima	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar	Facturación

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
[illegible]	93102	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 9 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCEPTP-031A-M4-D00I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO 96-60/74 TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

11-30-101000619

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

RESOLUCIÓN 0310 DEL 09 DE ABRIL DE 2018 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE YOPAL

NIT 901116138-5

INSTRACVIAL S.A.S.

INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL

MANEJO DEFENSIVO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 20 HORAS

HACE CONSTAR QUE:

JESUS ORLANDO PEREZ MARTINEZ

CC 5044140

El portador de este certificado es conocedor de la responsabilidad de trabajar con los implementos y la técnica adecuada, con el fin de evitar riesgos en la integridad física del usuario, habiendo recibido la capacitación teórico práctico requerida.

Se realiza a través del Campus Virtual del 06/10/2024 al 08/10/2024
Fecha de Vencimiento: 08/10/2025
Código de Verificación: 22BF68

Carol Barragán
Director Académico
NIT: 901116138-5


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
5.044.140
PEREZ MARTINEZ
JESUS ORLANDO
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1954
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S RH
M
SEXO
19-DIC-1973 LA GLORIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
R-2700100-00483733-M-0005044140-20131002 0035244676A 1 40724716



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 5044140

JESUS ORLANDO PEREZ MARTINEZ

12-10-1954

O+

04-09-2024

STRIA MOVILIDAD



CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO.	04-09-2029	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	04-09-2029	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07002692004

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030168509

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SZY745	MAZDA	BT 50	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.499	BLANCO NEVADO BICAPA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1040 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
WLAT1288590	N	9FJUN84W5C0104155

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FJUN84W5C0104155	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PEREZ MARTINEZ JESUS ORLANDO	C.C. 5044140

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
32011000986206	I	19/08/2011	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
28/03/2012	04/10/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07002721822

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

SMH-351

DNP-133-25-DSECSGR



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.441471

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	NSY501	**AÑO MODELO:**	2024
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	CONECTA TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S
NIT:	901358067
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CALLE 32 8 A 50 EF CONCASA OF 601
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24-07-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 20-08-2024 **HASTA:** 20-08-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO

de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	SMH351		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10032520237	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	TOYOTA	LÍNEA:	HILUX
MODELO:	2014	COLOR:	SUPER BLANCO 2
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	2KDA114646
NÚMERO DE CHASIS:	8AJFR22G9E4566274	NÚMERO DE VIN:	8AJFR22G9E4566274
CILINDRAJE:	2494	TIPO DE CARROCERÍA:	DOBLE CABINA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	16/12/2013
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyTTO COPACABANA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	SI

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
1708004115861000	16/01/2025	17/01/2025	16/01/2026	910	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
5300012465	28/12/2023	29/12/2023	28/12/2024	910	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NO VIGENTE
5300003909	09/12/2022	13/12/2022	12/12/2023	910	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NO VIGENTE
5300000047	10/12/2021	13/12/2021	12/12/2022	911	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NO VIGENTE
872015	12/12/2020	13/12/2020	12/12/2021	911	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000500688	29/01/2025	02/02/2025	02/02/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000500689	29/01/2025	02/02/2025	02/02/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000367722	30/01/2024	02/02/2024	02/02/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000367723	30/01/2024	02/02/2024	02/02/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
06530101000522	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
06531101000546	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
06531101000528	01/02/2022	02/02/2022	02/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
06530101000505	01/02/2022	02/02/2022	02/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179577739

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CHOCO

NIT: 900249842 **No. de Certificado de Acreditación:** 11-OIN-008-001

Fecha de expedición: 2025/02/15 **Fecha de vencimiento:** 2026/02/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SMH351 **CLASE:** CAMIONETA

MARCA: TOYOTA **MODELO:** 2014

SERVICIO: Público **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 2494 **NRO. MOTOR:** 2KDA114646

NRO. CHASIS: 8AJFR22G9E4566274 **VIN:** 8AJFR22G9E4566274

LÍNEA: HILUX

COLOR: SUPER BLANCO 2

NOMBRE PROPIETARIO: JUAN L. LEON H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ROSA HELENA HERNANDEZ JARAMILLO

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES "AS TRANSPORTES ESPECIALES"		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	465982
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	16/12/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	28/01/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	28/01/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

DOCUMENTOS CONDUCTOR



DOCUMENTOS VEHICULO





FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1996

QUIBDO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

27-JUN-2014 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1700100-00605695-M-1077471811-20140601 0039323804A 1 41274892



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1077471811

NOMBRES

BACNER ARLEY MORENO CHALA

FECHA DE NACIMIENTO

22-01-1996

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

13-12-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO BELLO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	13-12-2032	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	13-12-2032	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06002685612

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

NSY-501

DNP-133-25-DSECSGR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032510321

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NSY501	TOYOTA	HILUX	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	SUPER BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	554 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2GD-G490299	N	8AJKB3CD8R1701569

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AJKB3CD8R1701569	N	8AJKB3CD8R1701569	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GALEANO LAYA JHOAN ALBERTO	C.C. 1005108280

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48202400029517 4

IE
I

FECHA IMPORT.
04/06/2024

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******


FECHA MATRICULA
23/07/2024

FECHA EXP. LIC. TTO.
15/08/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID





LT0700327882B



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 17593424

NOMBRE

JOSE BENJAMIN GUTIERREZ LARA

FECHA DE NACIMIENTO

13-03-1980

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

28-08-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

INST TTOyTTE ARAUCA/ARAUCA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	28-08-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	28-08-2026	PUBLICO

COSMOCOLOR-LC-23

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001936240

DATOS ENVÍO
NOMBRE: SEGUROS PROPENDER LIMITADA
DIRECCION:
CIUDAD: -

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N° 2010280401305
Certificado: 1 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 16/04/2025

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTD
IDENTIFICACIÓN: 800142252

OBSERVACIONES: INCLUSION DE RIESGO CSC2140989.

VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN	DESDE	HASTA
	15/04/2025 (Día Mes Año)	06/10/2025 (Día Mes Año)
	A las 24 horas	A las 24 horas

ASEGURADO N.27

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTD	800142252

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TERCEROS AFECTADOS	

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
SEGUROS PROPENDER LIMITADA	3004735

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	NSY501
MARCA	TOYOTA HILUX
MODELO	2024
TIPO	CAMIONETA DE PASAJEROS
COLOR	958
NÚMERO DE MOTOR	2GD-G490299
VIN O CHASIS	8AJKB3CD8R1701569

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL OBLIGATORA		
Muerte	100 SMMLV	0% - 0 SMMLV
Incapacidad total y permanente	-	
Incapacidad temporal	-	
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios	-	
Amparo Patrimonial		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OBLIGATORIA		
Daños a bienes de terceros	100 SMMLV	10% 1 SMMLV
Muerte o lesiones a 1 persona	100 SMMLV	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	200 SMMLV	

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio

Código de Clausulado que aplica: 19/05/2021-1327-P-03-AU-0000000000132-D00I. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ 290,718
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	$ 34,206
IVA PRIMA	$ 55,237
IVA ASISTENCIA	$ 6,499
TOTAL A PAGAR	**$ 386,660**
PERIODICIDAD DE PAGO	ANUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA	**$ 386,660**

NOTA IMPORTANTE

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.



Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA
2024 07 22	2024 07 23	2025 07 22

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1500118847401	NSY501	CAMIONETA	PÚBLICO	2393	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	TOYOTA	25 - DOBLE CABINA
	LÍNEA VEHÍCULO: HILUX	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2GD-G490299	8AJKB3CD8R1701569	8AJKB3CD8R1701569	.9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONECTA TRASNPORTES ESPECIALES SAS	3166081111	NT	901358067	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
78745	1500	78745	1500118847401	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$392,200.00	$203,900.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$598,200.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, ofrece la tranquilidad, **fácil portabilidad y usabilidad**, haciendo uso de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cubre, ante la aseguradora o el Fosyga, no debe realizar la autorización prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las destinatarias o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que les darán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

LCM-522

DNP-133-25-DSECSGR



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.087.749.498
ORTIZ MORA
APELLIDOS
JAMES JHON
NOMBRES

James Jhon Ortiz Mora
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1988
ORITO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-AGO-2006 POLICARPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2309600-00436027-M-1097749498-20130510 0032971684A 1 39549757



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1087749498

NOMBRE

JAMES JHON ORTIZ MORA

FECHA DE NACIMIENTO

18-05-1988

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

05-04-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	05-04-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	05-04-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERR[illegible]O NACIONAL

LC02006091768


DOCUMENTOS VEHICULO LCM522

DOCUMENTOS VEHICULO		
DOCUMENTO	**N° DOC**	**FECHA VENCIMIENTO**
LICENCIA DE TRANSITO	10029730887	N/A
TARJETA DE OPERACIÓN	393184	13/10/2025
SOAT	4308006462002000	15/02/2026
REVISION TECNOMECANICA	172023789	25/02/2026
POLIZA TODO RIESGO	3607120001147	17/03/2026
POLIZA RCE	AA038777	24/03/2026
POLIZA RCC	AA038778	24/03/2026
SISTEMA SATELITAL	N/A	2/06/2025





LICENCIA DE TRANSITO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029730887

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LCM522	TOYOTA	HILUX	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	SUPER BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	554 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2GD-G284840	N	8AJKB3CD8N1636653

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AJKB3CD8N1636653	N	8AJKB3CD8N1636653	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INDUCARG LOGISTICA Y TRANSPORTE S.
IDENTIFICACIÓN: NIT 901660261



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482022000085651	I	11/02/2022	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
22/02/2022	09/08/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07002598882

TARJETA DE OPERACIÓN



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.393184

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	LCM522	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS S . A . S
NIT:	901421344
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CL 3 SUR 4 C 25 - BETANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ORITO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13-10-2023
VIGENCIA:	**DESDE:** 13-10-2023 **HASTA:** 13-10-2025
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-02-14	2025-02-16	2026-02-15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308006462002000	LCM522	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2393	2022

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	TOYOTA	HILUX	DOBLE CABINA CON PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2GDG284940	8AJKB3CD8N1636653	8AJKB3CD8N1636653	0.55

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INDUCARG LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS,	3507612470	NI	9016602615	ORITO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 414900	$ 215700	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 632700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8.77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS		

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o al Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co.

TECNOMECANICA



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 179803431

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA PUERTOTEST

NIT: 901149905 **No. de Certificado de Acreditación:** 19-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2025/02/25 **Fecha de vencimiento:** 2026/02/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LCM522	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2393	**NRO. MOTOR:**	2GD-G284940
NRO. CHASIS:	8AJKB3CD8N1636653	**VIN:**	8AJKB3CD8N1636653
LÍNEA:	HILUX		
COLOR:	SUPER BLANCO		


NOMBRE PROPIETARIO: INDUCARG LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARLOS ARNULFO CASTRO QUINTERO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

POLIZA TODO RIESGO



MAPFRE | COLOMBIA

POLIZA DE AUTOMOVILES
TREBOL DELEGACIONES

HOJA 1 de 1
RENOVACION
ORIGINAL
Ref. de Pago: 31472967489

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION OF. MAPFRE
101/ 111	3607120001147	4		8168	RED AGENCIAL NEIVA	CARRERA 11 # 12 -75 AV. LA TOMA

TOMADOR	INDUCARG LOGISTICA Y TRANSPORTES SAS			NIT / C.C.	901660261
DIRECCION	KM 0.1 ZONA INDUSTRIAL VIA ECOPETROL	CIUDAD	ORITO	TELEFONO	4292450
ASEGURADO	INDUCARG LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS			NIT / C.C.	901660261 — FEC. NACIMIENTO
DIRECCION	KM 0.1 ZONA INDUSTRIAL VIA ECOPETROL	CIUDAD	ORITO	TELEFONO	4292450 — GENERO
ASEGURADO	N.D.			NIT / C.C.	
DIRECCION	N.D.	CIUDAD	N.D.	TELEFONO	
BENEFICIARIO	INDUCARG LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS			NIT / C.C.	901660261
DIRECCION	KM 0.1 ZONA INDUSTRIAL VIA ECOPETROL	CIUDAD	ORITO	TELEFONO	4292450
BENEFICIARIO	N.D.			NIT / C.C.	
DIRECCION	N.D.	CIUDAD	N.D.	TELEFONO	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	GUEVARA ZAMBRANO JAIME ANDRES			No. IDENTIFICACION	EDAD: 21

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
LOSADA NUÑEZ MAGDA LORENA	APM	10872	8873387	100

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION: DIA 17 | MES 03 | AÑO 2025

VIGENCIA POLIZA	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	18	03	2025	365
TERMINACION	24 : 00	17	03	2026	

VIGENCIA CERTIFICADO	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	18	03	2025	365
TERMINACION	24 : 00	17	03	2026	

INFORMACION DEL VEHICULO ASEGURADO

CODIGO FASECOLDA	: 09021083	PLACA:	LCM522
MARCA	: TOYOTA	MOTOR:	2GDG284940
LINEA	: HILUX [6] (2 FL)	CHASIS:	8AJKB3CD6N1638653
TIPO	: PICK UPS CAB. DOBLE Y SENCILLA	COLOR:	SUPER BLANCO
MODELO	: 2022		
CIUDAD DE CIRCULACION	: NEIVA PAIS : COLOMBIA		
USO	:		
SERVICIO	: PUBLICO		
VALOR ASEGURADO	: 130.800.000		
VALOR A NUEVO	: 142.400.000		

DISP. SEGURIDAD Y LOCALIZACION
CAZADOR: NO APLICA
OTROS: NO APLICA

ACCESORIOS

REFERENCIA	VALOR
NO AMPARADO	-

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	204.000.000,00		NO APLICA
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	408.000.000,00		NO APLICA
MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS	408.000.000,00		NO APLICA
2. COBERTURAS AL VEHICULO			
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS Y TERRORISMO	130.800.000,00		20 % Min 2 (SMMLV)
PERDIDA TOTAL HURTO	130.800.000,00		20 % Min 2 (SMMLV)
PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS Y TERRORISMO	130.800.000,00		20 % Min 2 (SMMLV)
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	130.800.000,00		20 % Min 2 (SMMLV)
TERREMOTO,TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA	130.800.000,00		20 % Min 2 (SMMLV)
3. COBERTURAS ADICIONALES			
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL Y CIVIL		SI AMPARA	NO APLICA
PROTECCION PATRIMONIAL		SI AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA MAPFRE		SI AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL		SI AMPARA	NO APLICA

OBSERVACION : EFEC DE RENOVACION MISMO

CLAUSULAS ANEXAS:
DESCUENTO POR NO RECLAMACION 30 % (Te aplicado en el valor de la prima). SE ANEXAN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

VALORES EN PESO COLOMBIANO TOTAL PRIMA NETA	GASTOS DE EXPEDICION	Subtotal en Pesos Colombianos	Valor en Pesos Impuesto a las Ventas	Total a Pagar en Pesos colombianos
4.677.748	5.000	4.682.748	889.722	5.572.470

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL TOMADOR PAGARA LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA MISMA. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DE LA POLIZA Y DARA DERECHO A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DEL CONTRATO Y SUS CERTIFICADOS Y ANEXOS.

CONDUCTOR PROFESIONAL

Entregue las llaves (Estado de alicoramiento)

ASISTENCIA MAPFRE pondra a disposicion del Asegurado un conductor profesional con el fin de manejar el vehiculo amparado bajo la presente poliza, cuando por consumo voluntario de licor, el Asegurado se encuentre inhabilitado para conducir el vehiculo asegurado, hasta por un maximo de diez (10) eventos en la vigencia. Las demas condiciones generales continuan en vigor.

Sumas Autoretenedores según resolución 5096 de junio 21 de 2013

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA — TOMADOR

VTE-095-ASR/03

Estimado cliente, para conocer los condicionados del producto contratado y una amplia información sobre nuestros productos y servicios puede consultar la página web www.mapfre.com.co.

POLIZA RCE

SEGURO
RCE SERVICIO PUBL

equidad seguros

NIT 860028415

PÓLIZA AA038777 **FACTURA** AB022353

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO	Renovacion	**PRODUCTO**	RCE SERVICIO PUBL	**ORDEN**	75
CERTICADO	AB021847	**FORMA DE PAGO**	Con Cuota a 30, 60 y	**TELEFONO**	6088664804
AGENCIA	NEIVA			**DIRECCIÓN**	CALLE 7 NO. 7-20
				USUARIO	

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA								FECHA DE IMPRESIÓN		
18	03	2025	DESDE	DD 24	MM 03	AAAA 2025	HORA	24:00	18	03	2025
DD	MM	AAAA	HASTA	DD 24	MM 03	AAAA 2026	HORA	24:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.S			**NIT/ CC**	901421344
DIRECCIÓN	KM 01 ZONA INDUSTRIA	**E-MAIL**	admon.transservicesa@gmail.com	**TEL/ MOVIL**	3208142417
ASEGURADO	CARLOS JOSE GUERRERO			**NIT/ CC**	1152700805
DIRECCIÓN		**E-MAIL**	no_tiene@notiene.com	**TEL/ MOVIL**	
BENEFICIARIO	PASAJEROS AFECTADOS			**NIT/ CC**	16
DIRECCIÓN		**E-MAIL**		**TEL/ MOVIL**	0

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	ORITO
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
LOCALIDAD	KM 01 ZONA INDUSTRIA
DIRECCION	KM 01 ZONA INDUSTRIA
Marca/Tipo (Código Fasecolda)	TOYOTA HILUX [8] [2 PL] 24L MT
CAPACIDAD TONELADAS/PASAJEROS	05
PLACA UNICA	LCM522
NUMERO DE MOTOR	2GD-G284940
NUMERO DE CHASIS	8AJKB3CD8N1636653
NUMERO DE SERIE	8AJKB3CD8N1636653
CANAL DE VENTA	Directo
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO
ASISTENCIA JURIDICA	INCLUIDA

ACCESORIOS	DETALLE	VALOR ASEGURADO

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DED %	DED VALOR	PRIMA
Responsabilidad Civil Extracontractual Servicio Publico		.00%		$.00
Daños a Bienes de Terceros	smmlv 100.00	10.00%	1.00 smmlv	$.00
Lesiones o Muerte de una Persona	smmlv 100.00	.00%		$.00
Lesiones o Muerte de Dos o Mas Personas	smmlv 200.00	.00%		$.00
Protección Patrimonial		.00%		$.00
Asistencia jurídica en proceso penal		.00%		$.00
Lesiones		.00%		$.00
Homicidio		.00%		$.00
RUNT		.00%		$2,900.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$448,877,000.00	$330,387.00		$62,223.00	$392,610.00

COASEGURO		INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
	%	1082292845	DUVAN ALBEIRO ESQUIVEL CUELLAR	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Segura 018000919538
#324

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA EQUIDAD SEGUROS se rige por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OC y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE COLOMBIA

POLIZA RCC

SEGURO
R.C. CONTRACTUAL

PÓLIZA AA038778

FACTURA AB022354

equidad seguros
NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO	Renovacion	PRODUCTO	R.C. CONTRACTUAL	ORDEN	73
CERTICADO	AB021848	FORMA DE PAGO	Con Cuota a 30, 60 y	TELEFONO	6088664804
AGENCIA	NEIVA			DIRECCIÓN	CALLE 7 NO. 7-20
				USUARIO	ORECALDE

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA							FECHA DE IMPRESIÓN		
18	03	2025	DESDE	DD 24	MM 03	AAAA 2025	HORA	24:00		18	03	2025
DD	MM	AAAA	HASTA	DD 24	MM 03	AAAA 2026	HORA	24:00		DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.S			NIT/ CC	901421344
DIRECCIÓN	KM 01 ZONA INDUSTRIA	EMAIL	admon.transservices@gmail.com	TEL/ MOVIL	3208142417
ASEGURADO	CARLOS JOSE GUERRERO			NIT/ CC	1152700805
DIRECCIÓN		EMAIL	no_tiene@notiene.com	TEL/ MOVIL	
BENEFICIARIO	PASAJEROS AFECTADOS			NIT/ CC	16
DIRECCIÓN		EMAIL		TEL/ MOVIL	0

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	ORITO
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
LOCALIDAD	KM 01 ZONA INDUSTRIA
DIRECCION	KM 01 ZONA INDUSTRIA
TIPO DE VEHICULO	CAMPEROS / CAMIONETAS
VIASEGURADO POR PUESTO/PERSONA	100 SMMLV
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5.00
PLACA UNICA	LOM522
CANAL DE VENTA	Directo

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Muerte Accidental	smmlv 500.00	.00%		$.00
Incapacidad Total y Permanente	smmlv 500.00	.00%		$.00
Incapacidad Total Temporal	smmlv 500.00	.00%		$.00
Gastos Médicos	smmlv 500.00	.00%		$.00
Protección Patrimonial		.00%		$.00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal		.00%		$.00
RUNT		.00%		$2,900.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$711,750,000.00	$667,917.00		$126,353.00	$794,270.00

COASEGURO		INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
	%	1080292845	DUVAN ALBEIRO ESQUIVEL CUELLAR	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7468392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9638 opción servicio al cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑÍAS DE SEGUROS
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

CERTIFICADO SATELITAL GPS-GPRS

Satelitales de Colombia S.A.S
Nit. 900 655 144-8

Orito, Putumayo; 02 de mayo de 2025.

SATELITALES DE COLOMBIA S.A.S.
CERTIFICA QUE:

El vehiculo tipo **CAMIONETA** de placas **LCM522**, desde el **05 de junio de 2023,** cuenta con nuestro servicio de rastreo satelital GPS GPRS, de manera virtual las 24 Horas diarias a partir de su instalación, este servicio es prestado satisfactoriamente, por la empresa Satelitales de Colombia S.A.S, por medio de la plataforma https://satecolpro.satelitalesdecolombia.com o ingresando al siguiente enlace QR:

Usuario: **lcm522@satecol.pro**
Contraseña: **lcm522*24**

Con las siguientes caracteristicas:

1. Reporte satelital cada 30 segundos
2. Excesos de velocidad
3. Aceleraciones bruscas
4. Frenadas bruscas
5. Botón de pánico
6. Control de velocidad con alarma sonora configurada a **80 km** por hora.
7. Testigo en el tablero cuando hayan frenadas y aceleraciones bruscas, (educa al conductor).

El cual además envia datos para la administración virtual del móvil al propietario bajo un usuario y clave especificos.

NOTA: Este certificado se expide a solicitud del interesado. Tiene vigencia por un (01) mes a partir de la fecha de emisión. (Desde el 02 de mayo de 2025 hasta el 02 de junio de 2025).

Cordialmente;

MARISOL RUIZ
Supervisor de plataforma.

Satelitales de Colombia
NIT. 900655144 8

Celular: 3209019674 – Email: satelitalesdecolombia@outlook.com
Cr 7 No 8-29 - Barrio La Esperanza; Orito, Ptyo.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

DNP-133-25-DSECSGR

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **133 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	28/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	29/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Santander
FECHA DE TERMINACIÓN	29/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 SANTANDER** Magnoly Rincón Puentes CC: 46668808 móvil: 311 8997017 Sergio Andrés Franco Mateus CC: 1098681471 móvil: 316 8276128 Jorge Hernán Avella Suárez CC: 1.053.608.104 móvil: 310 5501163 Día 1 - Miércoles 28/05/2025 Inicio del servicio 10:30 a.m. Aeropuerto de Cúcuta (Norte de Santander). - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) coordenadas 7 49 43 N 72 28 08 W , (tiempo de recorrido 1 hora), se visitará el proyecto BPIN 2024548740069 denominado "CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL NUEVO HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO". - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) tiempo de recorrido 1 hora. Fin del recorrido 4:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). Día 2 - jueves 29/05/2025 Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel Casco urbano municipio de Cúcuta, Norte de Santander. - Desplazamiento desde zona urbana del municipio de Cúcuta al área urbana del municipio de Sardinata (Norte de Santander) (tiempo de recorrido 2 horas), para visitar 1 proyecto BPIN 2023547200007 denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO ASFALTO Y ADOQUÍN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER". Localizado en: a). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARPETA ASFÁLTICA DE LOS SECTORES: CARRERA 4 ENTRE CALLES 1, 1A, 1B, 2, 3 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 y 3. b). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 y 6. c). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 8 y 9. d). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 6-A ENTRE CARRERAS 1 y 2. e). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 0 y 3. f). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 y 6. g). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 4 DEL BARRIO EL BAHO ENTRE CARRERAS 1 y 4. - Desplazamiento del municipio de Sardinata al área urbana del municipio de El Zulia, Norte de Santander, (tiempo de recorrido 1 hora 30 minutos), para visitar dos proyectos identificados con el BPIN 2023542610041 denominado "CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EN LA CALLE 12 ENTRE AVENIDAS 16 Y 17 DEL BARRIO LA ALEJANDRA EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". - Proyecto BPIN 2024004540107 denominado "CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 6 CON AVENIDA O SECTOR LA BOMBA ENTRADA A EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". Fin del servicio 6:30 pm – Aeropuerto Cúcuta (Norte de Santander)	10	2	20

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Magnoly Rincón Puentes
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Profesional Gestor Regional Oficina Centro Oriente
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3118997017
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **133 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	27/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	29/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Cesar
FECHA DE TERMINACIÓN	29/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 CESAR** Ana Maria Andrade - C.C. Tel.; 3106721469 Mauricio Suarez; Tel.: 3023236560 Andrea Rodríguez Noreña - C.C. 52.778.539; Tel.: 3102266341 Martes 27 de mayo de 2025 Inicio del servicio 1:00pm terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. - Desplazamiento en servicio especial Valledupar a Agustín Codazzi. - Solicitud de información y coordinación logística en la Alcaldía Municipal (zona urbana) - Visita técnica: BPIN 2023200130085 – Construcción de pavimento en concreto rígido – zona urbana (varios tramos del cascourbano) Fin del recorrido 7:00pm Pernocta en Agustín Codazzi. Miércoles 28 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Agustín Codazzi. - Desplazamiento hacia el corregimiento Llerasca – Iroka (zona rural dispersa) – Visita técnica: BPIN 20201301010745 – Mejoramiento de la vía terciaria La Y – Casa Blanca – núcleo Llerasca (zona rural dispersa) - Desplazamiento al casco urbano del municipio de El Paso – Desplazamiento al corregimiento de La Loma (zona rural) – Visita técnica: BPIN 2024202500012 – Construcción de placas deportivas – sede educativa mixta N.°2 – zona rural (La Loma) – Visita técnica: BPIN 2024202500021 – Parque recreativo y cancha multifuncional – barrio Bettel – zona rural (La Loma) Fin del recorrido 6:00pm Pernocta en La Loma, municipio de El Paso. Jueves 29 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de El Paso. - Desplazamiento desde La Loma (El Paso) → El Copey (zona urbana) - Solicitud de información y coordinación en la Alcaldía Municipal de El Copey - Visita técnica: BPIN 2023202380005 – Construcción de aulas escolares – Institución Educativa Agrícola – zona urbana – Desplazamiento El Copey al municipio de Bosconia Fin del servicio 5:00pm Pernocta en el municipio de Bosconia	10	3	30

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Andrea Rodriguez
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Profesional Nivel IV Enlace de entidad
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3102266341
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	Andrea Carolina Rodriguez Noreña Firmado digitalmente por Andrea Carolina Rodriguez Noreña Fecha: 2025.05.30 12:00:32 -05'00'

Departamento Nacional de Planeación	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud # 133 - 25- DSECSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	28/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	30/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Bolívar
FECHA DE TERMINACIÓN	30/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 BOLÍVAR** Hector Javier Royett Galvan; C.C. 78.028.696; Tel.: 3209122481 Manuel Jesús Morales Fuentes; C.C. 77.010.189; Tel.: 3157399166 Arturo José Hernández Cuello CC: 92641759 móvil: 3135102519 Día 1 - miércoles 28/05/2025 Inicio del Servicio 4:00 am, casco urbano ciudad de Monteria, Córdoba. - Desplazamiento a los la zona a las instalaciones de la Universidad de Cartagena zona urbana del Distrito de Cartagena de India, posteriormente nos desplazaremos a la zona rural de los Municipios de el Carmen de Bolívar, de San Juan de Nepomuceno, de María la Baja, San Jacinto y de Mohates del Departamento de Bolívar para visitar el proyecto Bpin 2020000100439 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ÑAME CULTIVADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, el cual es ejecutados en estos 5 municipio, (13 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyecto). Ejecutado por la entidad Universidad de Bolívar. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio el San Jacinto Bolívar del Departamento de Bolívar. Dia 2 jueves 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am casco urbano del Municipio de San Jacinto del Departamento de Bolívar. - Desplazamiento hacia zona Urbana del Municipio de San Jacinto Departamento de Bolívar para visitar tres (3) proyecto del Municipio de San jacinto, (7 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 3 proyectos), Los proyectos son: 1. BPIN 2023136540002 - MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2024136540004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 3. BPIN 2024136540006 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. - a las 3 Pm desplazamiento a la zona urbana del Municipio del Carmen de Bolívar. para visitar tres (1) proyecto ese día, (3 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 3 proyectos), el proyecto es: 4. BPIN 2021132440043 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA III EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Del Carmen de Bolívar Departamento de Bolívar. Dia 3 viernes 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de el Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar. - Desplazamiento al casco urbano del Carmen de Bolívar para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021132440046 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA IV EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2022002130131 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - Desplazamietn del municipio de El Carmen de Bolivar a la ciudad de Montería. Fin del recorrido 6:00 pm – Municipio de Montería, (Departamento de Córdoba	12	3	36

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	**Hector Javier Royett Galvan**
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	**Gestor Regional**
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3209122481**
	MILTON ABEL PATERNINA MERCADO			**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **133 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	28/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	30/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Caldas
FECHA DE TERMINACIÓN	30/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 CALDAS** Betsy Cuesta Renteria C.C. 54.255.924; Tel.: 3116027250 Adriana Vega Ramirez C.C. 52.377.195; Tel.: 311 2570479 Jorge Alberto Ramirez Zuluaga C.C. 70.302.234; Tel.: 312 2578355 Día 1 – miércoles 28 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00am en el perimetro urbano de la ciudad de Pereira - desplazamiento hacia el municipio Belalcázar Visita proyecto Bpin 2024170880031 ESTUFAS – MUNICIPIO DE BELALCAZAR - La zona rural dispersa del Municipio de Belalcázar – 260 FAMILIAS RURALES - Hora: 13:00 salir Belalcázar a municipio de Palestina vista proyecto Bpin 2020000040026 - VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ ubicado Glorieta Inicio K0+960: 075 38 09.44000160 W ; 05 01 01.13999880 N Glorieta final y comienzo Mejoramiento tramo vial K1+250: 075 38 06.20616882 W ; 05 01 01.91005988 N Puente peatonal inicio K1+430: 075 38 02.60495860 W ; 05 00 58.06070078 N Puente peatonal final K1+445: 075 38 02.20653766 W ; 05 00 57.78519956 N Mejoramiento del tramo vial fin y comienzo construcción tramo vial K2+450: 075 37 34.77435760 W ; 05 01 09.46717320 NPuente Ve hículo inicio K2+995: 075 37 24.88407573 W ; 05 01 22.09146128 N Puente Vehículo fin K3+025: 075 37 24.51497852 W ; 05 01 22.61420351 N Construcción tramo vial Fin K3+160: 075 37 20.64095760 W ; 05 01 25.20882120 N - Hora: 15:00 salir al municipio de Villamaría visita proyecto Bpin BPIN 2024003170092 -ALUMBRADO PUBLICO Y REDES ELECTRICAS – VILLAMARIA - INICIO 5.039728, -75.496486 FIN 5.031248, -75.478025 urbano - Desplazamiento a la ciudad de Manizales Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada en el perimetro urbano de Manizales Dia 3 – jueves 29 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00 a.m. en el perimetro urbano de Manizales.visita proyecto Bpin 2024000040003 – HOSPITAL – MANIZALES – Coordenadas 5.057434111371877 -75.52990866134 99 – Ubicación – Manizales Hora: 10:00 a.m. salir Manizales – Pacora visita proyecto Bpin 2018175130003 – MALLA VIAL – PACORA - Calle 8 entre carrera 3 y 4 Bomberos; Carrera 1 entre calles 1 y 2 Barrio Moroga, Carrera 2 entre calles 1 y 2 norte Lucila Duque Carrera 6 entre calles 3 y 4 norte Barrio las Américas. Hora: 15:00 p.m. salir Pacora – Marmato visita proyecto Bpin 2024003170099 – LUMINARIAS SOLARES – MARMATO - Municipio de Marmato, Sectores. Tramo 1. Vereda El Llanito Inicio: Latitud: 5 29 24.41 N Longitud: 75 34 41.96 O Fin: Latitud: 5 28 21.64 N Longitud: 75 35 7.54 O Tramo 2: vereda San Juan: Inicio: Latitud: 5 28 14.72 N Longitud: 75 35 42.26 O Fin: Latitud: 5 28 24.24 N Longitud: 75 36 1.79 O Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada casco urbano municipio de Marmato Día 4: viernes 30 de mayo de 2025 Inicio de recorrido 6:00 a.m. casco urbano del municipio de Marmato. visita proyecto Bpin 2022174420036 – PLACA HUELLA – MARMATO - Veredas Echandía, La Cuchilla y La Miel Hora: 11:00 a.m. - desplazamiento de Marmato a Aguadas visita proyecto Bpin 2023170130029 ESTADIO – CALDAS – Aguadas – CABECERA MUNICIPAL - C 17 D 18 Estadio Olivares. - desplazamiento a Medellín Fin del servicio 15:00 p.m. Medellín perimetro urbano.	12	3	36

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.
1	Fin de jornada 17:30	29-05-2025	11.30 horas
2	Fin de jornadas 15:00	30-05-2025	9 horas

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Betsy Cuesta Renteria
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Profesional Gestor
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3116027250
MILTON ABELPATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	Betsy Cuesta Renteria

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **133 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	28/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	30/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Santander
FECHA DE TERMINACIÓN	30/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 SANTANDER** GLORIA TATIANA DIAZ PORRAS; C.C. 63.537.703; Tel.: 3043874458 DINA MARCELA PINZON ARIZA; C.C. 1.098.689.069; Tel.: 3106603647 ROMAN ANDRES AMEZQUITA CORREDOR; C.C. 91.077.606; Tel.: 3002056899 Día 1 - 28/05/2025. Inicio del servicio desde la Ciudad de Bucaramanga Edificio Fenix a las 6:00 am. - Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Lebrija. - Visita 1 proyecto BPIN 2020000050033 "MEJORAMIENTO VÍAS RURALES EN LA VEREDA CENTENARIO Y VEREDA URIBE URIBE- LA ESTRELLA SECTOR PALENQUEROS EN EL MUNICIPIO DE LEBRÍJA SANTANDER". Tiempo de recorrido 5 horas. Posteriormente se realiza desplazamiento al municipio de Barrancabermeja para visitar el proyecto identificado con BPIN 2023680810079 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO UNIÓN EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos a visitar el proyecto identificado con BPIN 2021004680404 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Fin de recorrido a las 18:00, pernoctando en el municipio de Barrancabermeja. Día 2 - 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am en el casco urbano del municipio de Barrancabermeja. Se inicia visita al proyecto identificado con BPIN 2022680810091 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD C.D.V. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos al municipio de Puerto Wilches dónde visitaremos el proyecto identificado con BPIN 2012004680080 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE". Tiempo de recorrido 2 horas. - desplazamiento al municipio de Rionegro para pernoctar. Fin de recorrido terminado a las 17:30 pm. casco urbano del municipio de Rionegro. Día 3 - 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Casco urbano municipio de Rionegro. Visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680214 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIORIONEGRO SANTANDER". Tiempo de recorrido 4 horas. Continuamos con el recorrido desplazándonos al municipio de Matanza en donde visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680213 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO MATANZA SANTANDER", Tiempo de recorrido 5 horas.- Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Fin del servicio Bucaramanga Edificio Fenix finalizando visita a las 19:00 pm.	12	3	36

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	**Gloria Tatiana Diaz P.**
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	**Profesional Gestor Regional**
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3043874458**
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **133 - 25- DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	27/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	30/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Chocó
FECHA DE TERMINACIÓN	30/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 CHOCÓ** Diana Carolina Chacua Delgado C.C. 1.113.638.193 Tel.: 3217967152 Israel Gómez Otero C.C. 79.364.218 Tel.: 3023329820 Carlos Heder Chavez Narváez C.C. 10.546.814 Tel.: 316 4012048 Dia 1 -martes 27/05/2025 Inicio del servicio 09:00 am Lugar de recogida: Aeropuerto El Caraño municipio de Quibdó departamento del Chocó - Desplazamiento hacia el municipio de Atrato, Yuto cabecera municipal recorrido de (38 min), visita al proyecto BPIN:2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". - Desplazamiento hacia el municipio de Certegui, recorrido de (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN : 2023271600019 CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TOMA DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ CÉRTEGUI. - Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana, Las animas cabecera municipal recorrido de (30 min), visita al proyecto BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE" Fin del recorrido casco urbano municipio de Itsmina 6:00pm Dia 2 - miércoles 28/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Novita, recorrido (60 min), visita al proyecto BPIN: 2023274910017 "FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES ASISTENCIA INSITU Y FORMACIÓN DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA". - Desplazamiento hacia el municipio de Medio San Juan, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN:2024274500029 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO (PLACA POLIDEPORTIVA Y PARQUE) EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA LERMA MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN" y BPIN: 20231301010067 MEJORAMIENTO TRAMO 1 DE LA VÍA QUE COMUNICA AL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE CONDOTO CON LA COMUNIDAD DE CHIQUICHOQUI EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUANCHOCÓ. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina, recorrido (30 min) Fin del recorrido 17:30 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó. Dia 3 - jueves 29/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Medio Baudó, cabecera municipal Puerto Meluk recorrido (60 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2024274300073 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ ubicados en 4 corregimientos El cedro, bocas de curundó, ogodó y bocas de pepe, dispersos en 120 kilómetros en jurisdicción del municipio, a los cuales se llega vía fluvial. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina (60 min)Fin del recorrido 17:00 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó. Dia 4 - viernes 29/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Rio Iro, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2023275800004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE SANTA RITA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO IRÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". - Desplazamiento hacia municipio de Quibdó- Chocó Fin del recorrido 11:00 horas – Finaliza en el aeropuerto El Caraño, ciudad de Quibdó Chocó.	11	4	44

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Carlos Heder Chavez Narvaez
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Gestor Regional
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	316 4012048
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

Departamento Nacional de Planeación

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Solicitud #

133 - 25- DSECSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	28/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	30/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Arauca
FECHA DE TERMINACIÓN	30/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	DÍAS	TOTAL
SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 ARAUCA** Lina Perez C.C 1.022.335.051 Cel: 3134898544 Marco Garzón C.C 79.491.372 Cel: 3104884267 Richard Gutierrez C.C 86.070.467 Cel: 3202367305 DIA 1 MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 Inicio del servicio 8:00 AM recogida aeropuerto municipio de Arauca, desplazamiento municipio de Arauquita. Visitas proyectos Zona urbana municipio de Arauquita BPIN 2020810650025 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA BPIN 20181301010233 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita DIA 2 JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 6:00 AM alcaldía municipal de Arauquita Visita BPIN 20201301010988 CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS RURALES CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA Desplazamiento veredas San José de Caranal, Villanueva, Buenos Aires, La Cristalina y Santa Clara (se señala que solo se visitan estas veredas el proyecto contempla 828 unidades sanitarias en 96 veredas). Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita DIA 3 VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 8:00 AM Recogida alcaldía municipal de Arauquita Visita BPIN 20201301010760 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA Desplazamiento veredas El triunfo y la Paz 12.00 pm desplazamiento a municipio de Arauca Visita BPIN 20201301010960 CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA Fin del servicio 5:00 PM aeropuerto de Arauca.	11	3	33

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Lina Perez
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Enlace entidades
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3134898544
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	Lina Katherine Pérez Velandia Firmado digitalmente por Lina Katherine Pérez Velandia Fecha: 2025.06.03 14:24:15 -05'00'

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

Departamento Nacional de Planeación

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Solicitud #

133 - 25- DSECSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	28/5/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	30/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Putumayo
FECHA DE TERMINACIÓN	30/5/2025

SERVICIOS RECIBIDOS

SERVICIOS	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 PUTUMAYO** ANGELA AYDÉ CASALLAS CALDERÓN, CC 55153.995 Tel. 3216986717 ANA ISABEL CONDE GUTIERREZ, CC 1032416883, Tel. 315 3209444 CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO, CC 79.848.853 Tel. 3134332404 Miercoles 28 de mayo del 2025, Inicio del servicio 6:00am isita proyecto BPIN 20201301010281, en Zona rural veredas (El Cedro, La Perla, El socorro, Chichico, Morelia, bajo barandas, Bombona, Jazmín y Villahermosa), llegada a las 14:00 horas al casco urbano de Puerto Guzmán. Visita proyecto BPIN 20201301011851, en la vía que conduce del municipio de Puerto Guzmán a la vereda San José de la montaña y la vereda San Luís, desde las 15:00 a las 18:00, pernoctando en el casco urbano de este municipio. Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Guzman Jueves 29 de mayo del 2025, Inicio de Recorrido Puerto Guzman a las 6:00 a.m. desplazamiento desde Puerto Guzman hacia el municipio de Puerto Asís, a las 6:00 a.m, visitas de los proyectos: BPIN 2023865680208 "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", desde las 8:00 a.m a las 13.00 p.m, llegando al casco urbano a las 14:00. BPIN 2022006860236 "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS EL NARANJAL VILLA MARQUEZA Y LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en la zona rural veredas Vereda el Naranjal, Vereda Villa Marquesa y Vereda la Samaria, - desplazameinto al casco urbano del municipio Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Asis. Viernes 30 de mayo del 20205, Inicio de Recorrido casco urbano Puerto Asís a las 6:00 a.m. - desplazamiento a los proyectos BPIN 2023865680199 "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA COMUNAL EN EL BARRIO OBRERO DOS MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", y, al proyecto BPIN 2024865680182 "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS VILLA ROSA CIUDADELA AMAZÓNICA Y EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO", zona urbana del municipio de Puerto Asís. Fin del servicio aeropuerto Puerto Asis, 10:30 horas.	11	3	33

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**Jhon Jairo Girón**	**NOMBRE:**	Angela Aydé Casallas Calderón
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)**	**CARGO:**	Gestor Regional Csur
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3218119651**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3216986717
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	ANGELA AYDÉ CASALLAS CALDERÓN Firmado digitalmente por ANGELA AYDÉ CASALLAS CALDERÓN Fecha: 2025.05.30 10:21:23 -05'00'

REVISÓ

MILTON PATERNINA
OPERADOR LOGISTICO
UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN

APROBÓ

Carlos Vásquez

CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ
GERENTE DE CUENTA
UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN