Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8079040
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/07/2025 3:49:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2025034
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA,TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1/09/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S.

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JORGE ENRIQUE GONZALEZ

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 74377871

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ	davivienda	Ahorros	0570246070363360

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2025 9:13:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *F.A. P.A.* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2025 9:15:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8079040_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14/07/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 21 horas de tiempo transcurrido *(6/10/2025 12:16:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18083292	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.503.211,86 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/09/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.18029943	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.503.211,86 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1/09/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17861095	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.503.211,86 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8079040
Proveedor JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cr 15 15 08
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección cr 15 15 08
Código postal 152210

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 CON CARRERA 15 ESQUINA	COLOMBIA > Boyacá > Duitama

1 CO1.PCCNTR.8079040

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
65.010.706,19

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ	1,00	UN	65.010.706,19	65.010.706,19	65.010.706,19

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.1 CDP DIS-68 INTERVENTORIA PAYA.pdf	1.1 CDP DIS-68 INTERVENTORIA PAYA.pdf	(detalle)
1 ESTUDIO PREVIO INTER PAYA-1.pdf	1 ESTUDIO PREVIO INTER PAYA-1.pdf	(detalle)
2. ESTUDIO DEL SECTOR INTER PAYA.pdf	2. ESTUDIO DEL SECTOR INTER PAYA.pdf	(detalle)
INVITACION DIRECTA CD-022.pdf	INVITACION DIRECTA CD-022.pdf	(detalle)
Ppto obra e Interventoria Proy. Alcantarillas OBRA.xlsx	Ppto obra e Interventoria Proy. Alcantarillas OBRA.xlsx	(detalle)
PROPUESTA INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA PROCESO CD-022-2025 PAYA (3).pdf	PROPUESTA INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA PROCESO CD-022-2025 PAYA (3).pdf	(detalle)
INFORME DE EVALUACION.pdf	INFORME DE EVALUACION.pdf	(detalle)
INDICES FINANCIEROS JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ.pdf	INDICES FINANCIEROS JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ.pdf	(detalle)
MINUTA CONTRACTUAL NO.2025034 INTERVENTORIA PAYA.pdf	MINUTA CONTRACTUAL NO.2025034 INTERVENTORIA PAYA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Manuel	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049602118	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Manuel	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049602118	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN ☐ Sí ☑ No *	

Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	65.010.706,19
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 65.010.706,19

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000025840	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	68	CDP	No se ha iniciado		65.010.706,19 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000094	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	65.010.706,19 COP	65.010.706,19 COP	65.010.706,19 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	65.010.706,19 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	65.010.706,19 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-