
1. PRELIMINARES
ITEM: 1.8. CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 2,799.00 2.00 5,598.00

LB 6,279.00 0.09 565.11

UN 4,024.00 1.40 5,633.60

ML 3,893.00 1.00 3,893.00

M3 346,235.00 0.01 3,462.35

Sub-Total $ 19,152.06

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123,370.00 220.00% 271,414.00 24.00 11,308.92

Sub-Total $ 11,308.92

Total Costo Directo $ 30,461

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

TIRAS DE ALISTADO 3X3X3

TELA VERDE

CONCRETO 2000 PSI

Descripción

VARA CLAVO

PUNTILLA CON CABEZA 2"



1. PRELIMINARES
ITEM: 1.14. DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 79,797.00 40.00 1,994.93

Sub-Total $ 1,994.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123,370.00 220.00% 271,414.00 20.00 13,570.70

Sub-Total $ 13,570.70

Total Costo Directo $ 15,566

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

VOLQUETA M3

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción



1. PRELIMINARES
ITEM: 1.16. DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 79,797.00 17.00 4,693.94

Sub-Total $ 4,693.94

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123,370.00 220.00% 271,414.00 15.00 18,094.27

Sub-Total $ 18,094.27

Total Costo Directo $ 22,788

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

VOLQUETA M3

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción



1. PRELIMINARES
ITEM: 1.32. DESMONTE APARATOS SANITARIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 79,797.00 10.00 7,979.70

Sub-Total $ 7,979.70

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123,370.00 220.00% 271,414.00 10.00 27,141.40

Sub-Total $ 27,141.40

Total Costo Directo $ 35,121

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

VOLQUETA M3

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción



1. PRELIMINARES
ITEM: 1.38. DESMONTE MARCOS Y PUERTAS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 79,797.00 10.00 7,979.70

Sub-Total $ 7,979.70

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123,370.00 220.00% 271,414.00 20.00 13,570.70

Sub-Total $ 13,570.70

Total Costo Directo $ 21,550

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

VOLQUETA M3

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción



ANÁLISIS DE PRECIOS
 UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

1. PRELIMINARES
ITEM: 1.46. RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM

  (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)

PROVINCIA: SABANA_CENTRO ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: Zipaquirá UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

VOLQUETA M3 H 79,797.00 10.00 7,979.70

BOBCAT H 83,259.00 20.00 4,162.95

Sub-Total $ 12,142.65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

DERECHO A BOTADERO M3 4,000.00 1.30 5,200.00

Sub-Total $ 5,200.00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

Total Costo Directo $ 17,343



5. MAMPOSTERÍA
ITEM: 5.15. MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 5,104.66 1.00 5,104.66

Sub-Total $ 5,104.66

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 41,515.00 0.82 34,042.30

ML 12,072.00 1.70 20,522.40

UN
565.00

5.00 2,825.00

UN 140.00 10.00 1,400.00

M2 26,995.00 1.10 29,694.50

UN 30.00 6.00 180.00

RL 13,822.00 0.008 110.58

GLN 80,308.00 0.286 22,945.14

UN 1,802.00 1.50 2,703.00

Sub-Total $ 114,422.92

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,624.00 220.00% 408,372.80 8.00 51,046.60

Sub-Total $ 51,046.60

Total Costo Directo $ 170,574

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Descripción

CANAL 92 MM CAL. 20

PARAL 92 MM CAL. 26

CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16" B. VEL. 

1"

TORNILLO CABEZA EXTRAPLANA 8 X 1/2"

LÁMINA SUPERBOARD 8MM

TORNILLO 7 X 7/16

CINTA EN FIBRA DE VIDRIO DE 50 MM, 90M

MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN

LIJA DE AGUA 965 SUPER

Trabajador

MANO DE OBRA DD



9. CARPINTERÍA EN MADERA
ITEM: 9.31. VIDRIO TRANSPARENTE 5 mm

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,063.47 1.00 1,063.47

Sub-Total $ 1,063.47

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 52,489.00 1.01 53,013.89

Sub-Total $ 53,013.89

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 16.00 21,269.46

Sub-Total $ 21,269.46

Total Costo Directo $ 75,347

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

VIDRIO TRANSPERENTE 5 mm

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM: 10.4. MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 64,387.00 0.02 1,287.74

UN 4,724.00 3.00 14,172.00

UN 111,802.00 0.67 74,907.34

KG 24,917.00 0.08 1,993.36

Sub-Total $ 92,360.44

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,624.00 220.00% 408,372.80 3.00 136,124.27

Sub-Total $ 136,124.27

Total Costo Directo $ 228,485

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ANTICORROSIVO

BISAGRA ALUMINIO EXT 2"

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM: 10.7. PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 64,387.00 0.05 3,219.35

UN 111,802.00 1.55 173,293.10

KG 24,917.00 0.97 24,169.49

Sub-Total $ 200,681.94

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,624.00 220.00% 408,372.80 3.80 107,466.53

Sub-Total $ 107,466.53

Total Costo Directo $ 308,148

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ANTICORROSIVO

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM: 10.19. VENTANA EN ALUMINIO  CORREDIZA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 321,408.00 1.00 321,408.00

Sub-Total $ 321,408.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,624.00 220.00% 408,372.80 7.00 58,338.97

Sub-Total $ 58,338.97

Total Costo Directo $ 379,747

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Descripción

VENTANA ALUMINIO CORREDIZA

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM: 10.20. VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 4,146.00 1.94 8,043.24

GLN 64,387.00 0.23 14,809.01

UN 4,724.00 1.05 4,960.20

UN 111,802.00 0.44 49,192.88

UN 8,923 1.00 8,923.00

KG 24,917 0.16 3,986.72

Sub-Total $ 89,915.05

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,624.00 220.00% 408,372.80 4.00 102,093.20

Sub-Total $ 102,093.20

Total Costo Directo $ 192,008

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

BISAGRA ALUMINIO EXT 2"

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

MANIJA PARA VENTANA

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ÁNGULO HIERRO 3/4" X 1/8"

ANTICORROSIVO

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.16. PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3,743.43 1.00 3,743.43

Sub-Total $ 3,743.43

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 5,143.00 3.00 15,429.00

UN 854.00 3.00 2,562.00

UN 1,104.00 1.00 1,104.00

UN 469.00 1.00 469.00

UN 651.00 1.00 651.00

UN 576.00 1.00 576.00

UN 83,808.00 0.03 2,514.24

UN 60,670.00 0.03 1,820.10

Sub-Total $ 25,125.34

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 5.00 74,868.64

Sub-Total $ 74,868.64

Total Costo Directo $ 103,737

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

TEE PVC-P 1/2"

TAPÓN SOLDADO PVC-P 1/2"

TAPÓN ROSCAR PVC-P 1/2"

ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC-P 1/2" RDE 9

CODO 90 PVC-P 1/2"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.36. REGISTRO 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 57,563.00 1.00 57,563.00

UN 3,856.00 1.00 3,856.00

Sub-Total $ 61,419.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 85,985

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

REGISTRO RED WHITE TOYO 1/2"

UNIVERSAL PVC 1/2"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.45.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 9,358.58 1.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 685,474.00 1.00 685,474.00

Sub-Total $ 685,474.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 2.00 187,171.60

Sub-Total $ 187,171.60

Total Costo Directo $ 882,004

TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESSORIOS E 

INSTALACIÓN)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

TANQUE PLÁSTICO 1000 LT INC. ACCESORIOS



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM: 12.3. SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,557.00 2.61 4,063.77

ML 3,403.00 5.60 19,056.80

ML 2,383.00 2.79 6,648.57

UN 3,674.00 1.00 3,674.00

UN 2,624.00 1.00 2,624.00

UN 15,572.00 1.00 15,572.00

UN 2,624.00 1.00 2,624.00

ML 6,195.00 3.38 20,939.10

UN 83,808.00 0.01 838.08

UN 60,670.00 0.01 606.70

Sub-Total $ 76,647.02

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 20.00 18,717.16

Sub-Total $ 18,717.16

Total Costo Directo $ 95,364

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

Material

Descripción

ADAPTADOR EMT 1/2" CONDUIT

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

ALAMBRE CU THW # 14 AWG

CAJA OCTAGONAL

CAJA GALVANIZADA 5800

INTERRUPTOR DOBLE

ROCETA

TUBO EMT 1/2" CONDUIT

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Trabajador

MANO DE OBRA BB



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM: 12.10. SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 262.00 1.00 262.00

UN 682.00 1.00 682.00

ML 4,922.00 8.26 40,655.72

ML 3,403.00 12.15 41,346.45

UN 4,054.00 1.00 4,054.00

UN 26,769.00 1.00 26,769.00

ML 3,074.00 2.99 9,191.26

ML 5,580.00 2.57 14,340.60

UN 83,808.00 0.04 3,352.32

UN 60,670.00 0.01 606.70

Sub-Total $ 141,260.05

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 9.80 38,198.29

Sub-Total $ 38,198.29

Total Costo Directo $ 179,458

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

Descripción

ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT

ADAPTADOR PVC 1" CONDUIT

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Material

ALAMBRE CU THW # 10 AWG

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

CAJA 4x4 CONDUIT

TOMA TRIFÁSICA

TUBO PVC 1/2" CONDUIT

TUBO PVC 1" CONDUIT



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM: 12.14. TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 234,626.00 1.00 234,626.00

UN 13,822.00 12.00 165,864.00

Sub-Total $ 400,490.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 1.95 191,970.87

Sub-Total $ 191,970.87

Total Costo Directo $ 592,461

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

TABLERO 12 CIRCUITOS

TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM: 12.19. TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 2,712.00 0.50 1,356.00

ML 10,991.00 1.05 11,540.55

UN 83,808.00 0.003 251.42

UN 60,670.00 0.003 182.01

Sub-Total $ 13,329.98

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 71.00 5,272.44

Sub-Total $ 5,272.44

Total Costo Directo $ 18,602

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

JUEGO BOQUILLAS 1 1/2"

TUBO PVC CONDUIT 1 1/2"



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM: 12.22. LAMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 565.00 4.00 2,260.00

UN 107,165.00 1.00 107,165.00

UN 497.00 4.00 1,988.00

Sub-Total $ 111,413.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 10.50 35,651.73

Sub-Total $ 35,651.73

Total Costo Directo $ 147,065

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

PERNO 1/4 X 2

Descripción

CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16" B. VEL. 1"

LÁMPARA 2 X 48



14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
ITEM: 14.1. BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 27,450.00 0.02 549.00

KG 3,002.00 0.51 1,531.02

M2 39,818.00 1.03 41,012.54

KG 697.00 6.27 4,370.19

LT 70.00 2.85 199.50

Sub-Total $ 47,662.25

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 9.41 36,158.09

Sub-Total $ 36,158.09

Total Costo Directo $ 83,820

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CERÁMICA  BLANCO 20X20 CALIDAD PRIMERA

CEMENTO GRIS

AGUA

Descripción

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

CEMENTO BLANCO

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
ITEM: 14.34. REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 697.00 0.20 139.40

UN 9,273.00 1.00 9,273.00

Sub-Total $ 9,412.40

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 26.67 12,761.68

Sub-Total $ 12,761.68

Total Costo Directo $ 22,174

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

CEMENTO GRIS

REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

15. CIELO RASO
ITEM: 15.10. CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)

PROVINCIA: SABANA_CENTRO ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: Zipaquirá UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

ANDAMIO SECCIÓN D 1,750.00 2.00 875.00

TALADRO D 50,120.00 100.00 501.20

HERRAMIENTA MENOR GL 1,458.47 1.00 1,458.47

Sub-Total $ 2,834.67

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

CIELO RASO DE PVC e=7mm M2 26,190.00 1.10 28,809.00

ÁNGULO CAL.26 LÁMINA GALV. 2.44 M UN 6,054.00 0.45 2,724.30

CHAZO PLÁSTICO 1/4" UN 157.00 3.00 471.00

PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4" UN 875.00 2.00 1,750.00

PERFIL OMEGA METÁLICO 63 MM X 3,05 M UN 8,923.00 2.00 17,846.00

Sub-Total $ 51,600.30

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD 185,624.00 220.00% 408,372.80 14.00 29,169.49

Sub-Total $ 29,169.49

Total Costo Directo $ 83,604



17. APARATOS SANITARIOS
ITEM: 17.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3,743.43 1.00 3,743.43

Sub-Total $ 3,743.43

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 580,704.00 1.00 580,704.00

Sub-Total $ 580,704.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 5.00 74,868.64

Sub-Total $ 74,868.64

Total Costo Directo $ 659,316

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

SANITARIO INFANTIL  INCLUYE GRIFERÍA



17. APARATOS SANITARIOS
ITEM: 17.8.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 4,159.37 1.00 4,159.37

Sub-Total $ 4,159.37

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,289,027.00 1.00 1,289,027.00

Sub-Total $ 1,289,027.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 4.50 83,187.38

Sub-Total $ 83,187.38

Total Costo Directo $ 1,376,374

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE 

GRIFERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA BB

Material

Trabajador

Descripción

ORINAL GRANDE FLUXÓMETRO INCLUYE GRIFERÍA



17. APARATOS SANITARIOS
ITEM: 17.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3,743.43 1.00 3,743.43

Sub-Total $ 3,743.43

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 327,882.00 1.00 327,882.00

Sub-Total $ 327,882.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 5.00 74,868.64

Sub-Total $ 74,868.64

Total Costo Directo $ 406,494

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

ORINAL INFANTIL  INCLUYE GRIFERÍA



18. PINTURAS
ITEM: 18.16. ESTUCO Y VINILO 3 MANOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

BT 17,671.00 0.09 1,590.39

KG 697.00 0.26 181.22

UN 1,750.00 0.02 35.00

BT 40,067.00 0.01 400.67

GLN 93,343.00 0.06 5,600.58

Sub-Total $ 7,807.86

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

177,890.00 220.00% 391,358.00 22.22 17,612.87

Sub-Total $ 17,612.87

Total Costo Directo $ 25,421

Material

Trabajador

MANO DE OBRA CC

LIJA DE AGUA 150 SUPER

YESO CORRIENTE VENCEDOR

VINILO TIPO 1

Descripción

CAOLIN

CEMENTO GRIS

SABANA_CENTRO

Zipaquirá

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN


