Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8324911
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 8:07:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	100.23.17.20250005
Objeto del contrato	LOTE 4 - EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	20 minutos para terminar *(7/10/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ORIENTE VP

COLOMBIA, Popayán
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ORIENTE VP			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VP CONSTRUCTORA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2025 5:58:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 8:15:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8324911_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 9:34:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
TERMINOS DE CONDICIONES.pdf	-	TERMINOS DE CONDICIONES.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18070917	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	955.411.719,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18027367	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.171.117.031,70 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8324911
Proveedor CONSORCIO ORIENTE VP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 72 u N° 72 u 00
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección calle 72 u N° 72 u 00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 72 U No. 28F-00	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8324911

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								0,00	1.056.723.439,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
4	72121400	LOTE No 4 CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN PUESTO DE SALUD INTERVENIDAS	1,00	UN	0,00	1.056.723.439,00	0,00	1.056.723.439,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta Contrato Lote 4 CONSORCIO ORIENTE VP.pdf	Minuta Contrato Lote 4 CONSORCIO ORIENTE VP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA LILIANA VELAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31573686	Guardar y notificar
Supervisor	ALEJANDRO RAMIREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94373335	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALEJANDRO RAMIREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94373335	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	7/10/2025 10:39:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALEXANDER GOMEZ RIVAS
Supervisor	ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	7/10/2025 10:39:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALEXANDER GOMEZ RIVAS
Ordenador del Gasto	SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO	7/10/2025 10:39:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALEXANDER GOMEZ RIVAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.056.723.439
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.056.723.439

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202500228	CDP	No se ha iniciado		1.151.234.993 COP	00-00-00	-	Editar
☐	202500226	CDP	No se ha iniciado		1.173.970.661 COP	00-00-00	-	Editar
☐	202500227	CDP	No se ha iniciado		1.265.293.169 COP	00-00-00	-	Editar
☐	202500232	CDP	No se ha iniciado		1.063.501.945 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202500474	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.056.723.439 COP	1.056.723.439 COP	1.056.723.439 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.056.723.439 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.056.723.439 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -