CARTA DE COMPROMISO

Mocoa, 15 de noviembre de 2024

Yo **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No.18.127.821 de Mocoa (Putumayo) y Matrícula Profesional No. 63202-81740QND, me comprometo BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO a prestar mis servicios profesionales como **DIRECTOR** con una dedicación del 50%, para la firma **MIGUEL ROBLES S.A.S** - **NIT No. 901.252.893-1,** en caso que se le adjudique el proceso de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. ICBF-CMA-002-2024PUT cuyo objeto es: **REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO"**

Atentamente;



MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C.C. No. 18.127.821 de Mocoa
Correo: ingroblesic@gmail.com
Celular: 3102768765

República de Colombia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

FOTO 3X4

ENTIDAD RECEPTORA

I. DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
ROBLES	GUERRERO	MIGUEL HORACIO

SEXO	NACIONALIDAD	PAÍS EXTRANJERO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA NACIONALES
F [ ] M [X]	COL. [X] DOBLE NAL. [ ] EXTRANJERO [ ]		C.C. [X] NIT [ ] OTRO [ ] NÚMERO 18127821

LIBRETA MILITAR	NÚMERO	D.M.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA EXTRANJEROS	
CLASE [1a] [2a]			C.E. [1] NIT [2] NÚMERO	PASAPORTE [3] NÚMERO

LUGAR DE NACIMIENTO - MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAÍS	FECHA DE NACIMIENTO
PASTO	NARIÑO	COLOMBIA	20 (DIA) 08 (MES) 1976 (AÑO)

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	PAÍS	TELÉFONOS DE CONTACTO
CALLE 10 # 4-51 Oficina 301 Edificio H&R	MOCOA - PUTUMAYO	COLOMBIA	3102768765

II. FORMACIÓN ACADÉMICA

1. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA).

EDUCACIÓN BÁSICA									MEDIA	TÍTULO OBTENIDO : BACHILLER		
PRIMARIA					SECUNDARIA					ESTABLECIMIENTO DONDE CURSÓ EL ÚLTIMO AÑO	MUNICIPIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º			
									X	INSTITUCIO EDUCATIVA PIO XII	MOCOA	MES [ ] [ ] AÑO [ ] [ ] [ ] [ ]

2. EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO.

EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA : "TC" (TÉCNICA), "TL" (TECNOLÓGICA), "TE" (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), "UN" (UNIVERSITARIA), "ES" (ESPECIALIZACIÓN), "MG" MAESTRÍA O MAGISTER, "DC" (DOCTORADO O PHD). RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (* SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY DE CARÁCTER ESTATUTARIO).

MODALID. ACADÉM.	* SEMEST. APROBAD.	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL *
	10	X		INGENIERO CIVIL	UNIVERSIDAD DE QUINDIO	06	2000	63202-81740
	2	X		ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS	ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA	03	2010	
	2	X		MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL	ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA	12	2013	

* EN CASO QUE SUS ESTUDIOS SEAN POR MÓDULOS, CRÉDITOS O AÑOS CONVIÉRTALOS A SEMESTRES.

3. OTROS ESTUDIOS

RELACIONE : CAP DEL SENA, CURSOS, DIPLOMADOS, ESTUDIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL, SIMPOSIOS, TALLERES Y DEMÁS ESTUDIOS QUE PUEDA CERTIFICAR

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	HORAS	AÑO

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ENTIDAD RECEPTORA

APELLIDOS Y NOMBRES :	ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO	CC	CE	PASAP	OTRO	No.	18127821	HOJA No. 2

3. OTROS ESTUDIOS (Continuación).

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	HORAS	AÑO

III. PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES, LOGROS E IDIOMAS

1. PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES Y/O LOGROS LABORALES

2. ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE : HABLA, LEE Y ESCRIBE DE FORMA, REGULAR, BIEN O MUY BIEN

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE			OBSERVACIONES
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB	

IV. EXPERIENCIA LABORAL

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES :

A) RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO EMPLEO O SERVICIO PRESTADO

B) PARA DEDICACIÓN : TC = TIEMPO COMPLETO MT = MEDIO TIEMPO TP = TIEMPO PARCIAL OD = OTRA DEDICACIÓN (EN ESTE CASO INDIQUE CUÁL)

C) PARA C.R. (CAUSA DEL RETIRO), ESCRIBA EL NUMERO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES MOTIVOS :

01 TERMINACIÓN DE LA OBRA, DEL PLAZO DEL CONTRATO O VENCIMIENTO DEL PERÍODO
02 JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
03 JUSTA CAUSA POR PARTE DEL TRABAJADOR O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE
04 CLAUSURA DEFINITIVA DEL ESTABLECIMIENTO O SUPRESIÓN DEL CARGO
05 CESE DE ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR POR MÁS DE 120 DIAS
06 ABANDONO DEL CARGO
07 DECISIÓN UNILATERAL O DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA
08 SENTENCIA EJECUTORIADA
09 REVOCATORIA O NULIDAD DEL NOMBRAMIENTO
10 JUBILACIÓN O PENSIÓN DE INVALIDEZ
11 RENUNCIA VOLUNTARIA
12 POR MUTUO ACUERDO

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CONSORCIO DMC	X	2	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	MOCOA	CLL 30 # 10-46

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO			TIEMPO DE SERVICIO			DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3124480266	30 DIA	04 MES	2018 AÑO	3,12 AÑOS	MESES	DIAS	TC 1 MT 2 X TP 3 OD 4	

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

APELLIDOS Y NOMBRES :	ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO	CC	CE	PASAP.	OTRO	No. 18127821	HOJA No. 3

EMPLEOS O CONTRATOS ANTERIORES

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
UNION TEMPORAL INTERPLAZAS HR	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	MOCOA	CLL 10 # 4-51

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
098-4204564	18 / 4 / 2016	4 / 3 / 2018	1 / 9 /	TC [1] MT [X] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	MOCOA	CALLE 10 # 18-26

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
4200313	8 / 6 / 2010	4 / 11 / 2010	/ 4,9 /	TC [1] MT [X] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
GLORIA LUCIA RIASCOS VILLARREAL	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
NARIÑO	PASTO	CALLE 21A # 31B - 15

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3102076983	10 / 8 / 2006	29 / 10 / 2007	/ 14,0 /	TC [1] MT [X] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
JUAN RAMON FRANCO GARCÍA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	MOCOA	CRA 13 # 17A - 27

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3112638411	13 / 2 / 2003	22 / 9 / 2003	/ 7 /	TC [1] MT [X] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO		C.R.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	

ACTIVIDADES PARTICULARES

A) RELACIONE LAS ACTIVIDADES PARTICULARES QUE HA DESARROLLADO O DESARROLLA ACTUALMENTE, QUE ACUMULEN SEMANAS DE SERVICIO PARA EFECTOS PENSIONALES.

CLASE DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	TIEMPO DE SERVICIO No. AÑOS	TIEMPO DE SERVICIO MESES

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

APELLIDOS Y NOMBRES :	ROBLES GUERRERO MIGUIEL HORACIO	CC	CE	PASAP	OTRO	No.	18127821	HOJA No. 8

B) RELACIONE LAS ACTIVIDADES PARTICULARES QUE HA DESARROLLADO O DESARROLLA ACTUALMENTE, ESTANDO VINCULADO SIMULTÁNEAMENTE CON UNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA.

CLASE DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO

V. TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA Y SITUACIÓN LABORAL

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS, MESES Y DÍAS, QUE RESULTA DE SUMAR LAS VINCULACIONES LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO O COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE, RESPECTIVAMENTE, Y SI SE ENCUENTRA VINCULADO O NO.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA			VINCULADO		INDIQUE EL NOMBRE DE LA ÚLTIMA ENTIDAD PÚBLICA (ESTATAL U OFICIAL) EN LA QUE LABORÓ O LABORA COMO SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	AÑOS	MESES	DIAS	SI	NO	
SERVIDOR PÚBLICO						
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO						
TRABAJADOR INDEPENDIENTE O POR CUENTA PROPIA	17	10				
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA						


VI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SÍ ___ NO X ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS O EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 1o. DE LA LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES

VII. FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MÍ ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES. (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA

VIII. OBSERVACIONES DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE (ART. 4o. DE LA LEY 190/95).

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 9800-17770

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.127.821

ROBLES GUERRERO

APELLIDOS

MIGUEL HORACIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1976

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-MAR-1997 MOCOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6400100-00177754-M-0018127821-20090914 0016027533A 1 30239047

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. **6320281740QND**
INGENIERO CIVIL
DE FECHA **2000/07/27**
APELLIDOS
ROBLES GUERRERO
NOMBRES
MIGUEL HORACIO
C.C. **18.127.821**
UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3131586

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 18127821, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-81740 desde el 27 de Julio de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1985.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

en atención a que

Miguel Horacio Robles Guerrero

CC 18.127.321 Mocoa

Ha cursado y aprobado los estudios universitarios estatuidos oficialmente le expide el presente

D I P L O M A

y le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello firma y sella el presente Diploma en la Ciudad de Armenia el 21 de Junio del 2000


El Rector de la Universidad

El Decano de la Facultad

Registro No. 4045 del Libro de Registro No. 35 Folio No.

El Secretario General de la Universidad

República de Colombia



La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia, según resolución No. 0856 del 19 de enero de 1973

otorgó a

Miguel Horacio Robles Guerrero

c.c. 18.127.821 de Mocoa

el día 2 del mes de marzo de 2010

el título de

Especialista en Diseño Construcción y Conservación de Vía

En testimonio de ello se expide el presente diploma

Presidente del Consejo Directivo | *Rector* | *Secretario General*

Acta de grado No. 19-6 | *Registro No. 07168* | *Libro de Diploma No. 01* | *Folio No. 3511*

Bogotá, D. C. 2 de marzo de 2010

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 257552370

PIB
14:13:54


Bogotá DC, 06 de noviembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18127821:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de noviembre de 2024, a las 14:14:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	18127821
Código de Verificación	18127821241106141455

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:53:31 AM horas del 08/11/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **18127821**
Apellidos y Nombres: **ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25
barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes
8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700
ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/11/2024 02:16:11 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **18127821 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **104658079** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 18127821 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/11/2024 02:21 PM

Código Verificación: **CPAHUR58Y3**

Válida hasta: **04/02/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:01:04 horas del 08/11/2024, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **18127821,** Apellidos y Nombres **ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**, con NIT **899999239-2** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

DIRECTOR
EXPERIENCIA GENERAL

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL


CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18127821-2 y Matricula Profesional N° 63202 – 81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 11-0656-0-2001

CONTRATANTE:	FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
CONTRATISTA:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 13.020.375,12
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR EN LA ACTUAL VIGENCIA A TRAVES DE LA GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL RURAL PROGRAMA ALIANZA "VIAS PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SECTOR III"
PLAZO:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2001
FECHA DE TERMINACION:	15 DE ENERO DE 2002

La presente certificación se expide en Mocoa., a los veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2002.



MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C.C.N° 18.127.821 expedida en Mocoa

El suscrito Ingeniero **JUAN RAMON FRANCO GARCIA**,

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.127.821 de Mocoa y Matrícula profesional 63202-81740 QND, se desempeñó como Ingeniero Director de Interventoría en el contrato que se describe a continuación:

Entidad Contratante: GOBERNACION DEL PUTUMAYO

Contrato:	021 del 27 de diciembre de 2002
Objeto:	INTERVENTORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO CALLE PRINCIPAL ORITO II ETAPA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Valor:	$3.033.000

Fecha de Inicio: 13 de Enero de 2003
Fecha de terminación: 12 de Febrero de 2003

JUAN RAMON FRANCO GARCIA
Ingeniero Civil
M.P. 63202 – 36558 QND

BARRIO LUIS CARLOS GALAN MOCOA Cra 13 No. 17A-27(Mza 6 casa 72)
Celular: 3112638411 E-mail: jrfranco9@gmail.com

El suscrito Ingeniero **JUAN RAMON FRANCO GARCIA**,

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.127.821 de Mocoa y Matrícula profesional 63202-81740 QND, se desempeñó como Ingeniero Director de Interventoría en el contrato que se describe a continuación:

Entidad Contratante: GOBERNACION DEL PUTUMAYO

Contrato:	019 del 27 de diciembre de 2002
Objeto:	INTERVENTORIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Valor:	$50.070.000

Fecha de Inicio: 13 de Febrero de 2003
Fecha de terminación: 22 de Septiembre de 2003



JUAN RAMON FRANCO GARCIA
Ingeniero Civil
M.P. 63202 – 36558 QND

NELSON JHOVANY TORO TOBAR
MP 52202098410 NRÑ
Ingeniero Civil
Especialista En Ingeniería De Carreteras
Especialista En Gestión Ambiental

CERTIFICACIÓN

NELSON JHOVANY TORO TOBAR, identificado con C.C. No. 97.472.002 de Sibundoy (P),

CERTIFICA que:

El señor **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** , identificado con la C.C. No. 18.127.821 , laboró en el cargo de **INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** desarrollando sus labores en el contrato **075 DE DICIEMBRE 15 DE 2003 OBJETO: INTERVENTORÍA PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO SECTOR I-II-III**, suscrito con el **MUNICIPIO DE SIBUNDOY** por un valor de $4.150.000, desde el 15 de Septiembre de 2003 hasta el 10 de Septiembre de 2004.

Se firma en la ciudad de Pasto – Nariño a los 9 días del mes de Agosto de 2014.



NELSON JHOVANY TORO TOBAR
CONTRATISTA – INTEGRANTE DEL CONSORCIO
C.C. 97.472.002 de Sibundoy (P)

Calle 16 No 27 59 Of 302 |||
TEL: 7209012 CEL 3107854614
PASTO-NARIÑO
Email :toro_688@yahoo.com

Barrio Los Sauces Manzana B Casa 3
TEL: (8)4260105
SIBUNDOY -PUTUMAYO

HABITAT ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA
NIT. 846.003.395-7

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero civil **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía 18.127.821 de Mocoa y con Tarjeta Profesional 63202-81740 NRÑ, se desempeñó en el cargo de INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, durante el desarrollo y ejecución del Contrato No 0162 del 27 de Diciembre de 2004, suscrito con el Departamento del Putumayo, cuyo objeto fue LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS: "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO KENNEDY – RAMAL I MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", "CONSTRUCCION DE UN POZO SEPTICO, PARA EL CENTRO EDUCATIVO PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA CASA HOGAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 3 Y 3A DEL BARRIO NARANJITO MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION TRAMO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 8" BARRIO LOS SAUCES, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA PRINCIPAL BARRIO ONEIDA I ETAPA INSPECCION DE POLICIA EL PEPINO MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BERLIN, II ETAPA INSPECCION DE POLICIA EL PEPINO, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCIOIN BOX COULVERT PARA AGUAS NEGRAS III ETAPA SOBRE LA QUEBRADA LA TARUQUITA EN EL BARRIO BOLIVAR (ENTRE CARRERAS 5 Y CALLE 11A DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "AMPLIACION DE BOX COULVERT EN EL BARRIO OBRERO II ETAPA DE MOCOA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ALAMOS MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION BOX COULVERT PARA AGUAS NEGRAS SOBRE LA QUEBRADA INTERMITENTE EN EL BARRIO SAN CARLOS (EN LA CALLE 9 CON CARRERA 10) DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CRISTO REY DE VILLAGARZON, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION BOX COULVERT PARA AGUAS NEGRAS SOBRE LA QUEBRADA INTERMITENTE EN EL BARRIO PALERMO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (V.I.S.) EN EL BARRIO LOS ALAMOS PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", por un valor ejecutado de $9.768.128,00

La prestación de servicios profesionales tuvo una duración de un (01) mes y veintitrés (23) días calendario, durante el periodo comprendido entre el 31 de Diciembre de 2004 y el 23 de Febrero de 2005.

Se expide a solicitud del interesado, en la Ciudad de Mocoa a los 14 días del mes de Septiembre de 2005.

ARMANDO MOLINA CHADID
Representante Legal

NELSON JHOVANY TORO TOBAR
MP 52202098410 NRÑ
Ingeniero Civil
Especialista En Ingeniería De Carreteras
Especialista En Gestión Ambiental

CERTIFICACIÓN

NELSON JHOVANY TORO TOBAR, identificado con C.C. No. 97.472.002 de Sibundoy (P),

CERTIFICA que:

El señor **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** , identificado con la C.C. No. 18.127.821 , laboró en el cargo de **INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** desarrollando sus labores en el contrato **306 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2004 OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SUBPROYECTOS DENOMINADOS 1. CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO VICHOY, SEDE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, 2. CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO EDUCATIVO RURAL MADRE LAURA, SEDE BALSAYACO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 3. CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO CASCAJO, SEDE FUISANOY, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAY 4. ADECUACION BATERIA SANITARIA SEDE MUCHIVIOY, CENTRO EDUCATIVO MADRE LAURA, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 5. ADECUACION BATERIA SANITARIA CENTRO EDUCATIVO RURAL MADRE LAURA, SEDE BALSAYACO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 6. ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR I.E. CIUDAD SANTIAGO, SEDE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 7. ADECUACION DE LA BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LEON ROJAS, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE COLON, PUTUMAYO. 8. CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA EN LA GRANJA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE, MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 9. CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA GRANJA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE, MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 10. ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR, INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE, SEDE LIBERTAD MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO. 11. ADECUACION CUBIERTA AULAS INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE, SEDE LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 12. ADECUACION CIELO RASO INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE, EN AULAS**

Calle 16 No 27 59 Of 302 |||
TEL: 7209012 CEL 3107854614
PASTO-NARIÑO
Email :toro_688@yahoo.com

Barrio Los Sauces Manzana B Casa 3
TEL: (8)4260105
SIBUNDOY -PUTUMAYO

DE LA SEDE LIBERTAD MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO 13. ADECUACION DE PISOS, INSTITUCION RURAL LEON ROJAS, SEDE PRIMARIA, EN LA INSPECCION DE POLICIA DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE COLON, PUTUMAYO, suscrito con el **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** por un valor de $ 12.668.142,85, desde el 24 de Febrero de 2005 hasta el 24 de Noviembre de 2005.

Se firma en la ciudad de Pasto – Nariño a los 9 días del mes de Agosto de 2014.



NELSON JHOVANY TORO TOBAR
CONTRATISTA – INTEGRANTE DEL CONSORCIO
C.C. 97.472.002 de Sibundoy (P)

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL

CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18127821-2 y Matricula Profesional N° 63202 – 81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 034 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2005

CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
VALOR INICIAL:	$ 11.669.272,21
VALOR EJECUTADO:	$ 11.669.272,21
OBJETO DEL CONTRATO:	NT"INTERVENTORIA DEL SUBPROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DE UN BLOQUE PARA SEIS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL VENADO, SEDE CENTRAL, MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
PLAZO:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2006
FECHA DE SUSPENSION 1:	28 DE JULIO DE 2006
FECHA DE SUSPENSION 2:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2006
FECHA DE SUSPENSION 3:	29 DE DICIEMBRE DE 2006
FECHA DE REINICIO:	15 DE MARZO DE 2007
FECHA DE PRORROGA:	13 DE JULIO DE 2007
FECHA DE TERMINACION:	15 DE OCTUBRE DE 2007

La presente certificación se expide en Mocoa., a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2007.

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C.C.N° 18.127.821 expedida en Mocoa

HABITAT ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA
NIT. 846.003.395-7

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Civil **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía 18.127.821 de Mocoa y con Tarjeta Profesional 63202-81740 QND, se desempeñó en el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, durante el desarrollo y ejecución del Contrato No 009 del 2007, suscrito con el Municipio de Orito, cuyo objeto fue LA INTERVENTORÍA PARA PROYECTOS DE RECURSOS DE REGALIAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO:

- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA COLOMBIA
- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL

La prestación de servicios profesionales tuvo una duración de dos (02) meses y quince (15) días calendario, durante el periodo comprendido entre el 16 de Octubre de 2007 y el 31 de Diciembre de 2007.

Se expide a solicitud del interesado, en la Ciudad de Mocoa a los 10 días del mes de Enero de 2008.

ARMANDO MOLINA CHADID
Representante Legal

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Servicios Profesionales en Ingeniería Civil
Especialidad en Diseño, Construcción y Conservación de Vías

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL

CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18127821-2 y Matricula Profesional N° 63202 – 81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 143 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2007

CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.098.268,04
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA DE LOS SUBPROYECTOS DENOMINADOS: • CONSTRUCCION PLACA MULTIFUNCIONAL Y GRADERIAS POLIDEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA SILVIO ROMO CAICEDO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO • MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA INSTITUCION DEPORTIVA DEL PUTUMAYO, SEDE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO • CONSTRUCCION CUBIERTA Y GRADERIAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO UMBRIA, CORREGIMIENTO DE PUERTO UMBRIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2007
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2008

La presente certificación se expide en Mocoa., a los veinte (20) días del mes de Noviembre de 2008.

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C.C.N° 18.127.821 expedida en Mocoa

Calle 10 No 4-51 Edificio H&R Oficina 301 - Telefax: 098-4204564 Cel: 310-2768765
Mocoa -Putumayo

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL


CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18127821-2 y Matricula Profesional N° 63202 – 81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 075 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2008

CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 29.430.946,14
VALOR ADICIONAL:	$ 7.653.947,12
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTROL TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE DOCE AULAS, DOS BATERIAS SANITARIAS Y DOTACION MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
DURACION:	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL1:	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL2:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2008
FECHA DE TERMINACION:	7 DE JUNIO DE 2010

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Junio de 2010




MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C.C.N° 18.127.821 expedida en Mocoa

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA DE OBRA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

CERTIFICA

Que el Ingeniera Civil **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 18.127.821 y Matricula Profesional N° 63202-81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en el contrato No.3397 DE 2009 con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LA VIA CONDAGUA-YUNGUILLO Y PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE BANCA Y CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VÍA MOCOA - VILLAGARZON EN EL MUNICIPIO DE MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO por un valor de $42.241.000,oo, en el periodo comprendido desde el 8 de Junio de 2010 al 04 de Noviembre de 2010.

La presente certificación se expide en Mocoa, a los cuatro (04) días del mes de Septiembre de 2014.



ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
C.C. 18.127.171 de Mocoa
Interventor

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ROBLES

CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18127821-2 y Matricula Profesional N° 63202 – 81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA SPI No: 095 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLAGAZON
CONTRATISTA:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
VALOR INICIAL:	$ 281.799.999,oo
VALOR ADICIONAL:	$ 65.211.671,86
VALOR EJECUTADO:	$ 347.011.670,86
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA: CONSTRUCCIÓN III ETAPA ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA CUARTA ENTRE CALLES CUATRO Y SEIS, CALLE SEIS ENTRE CARRERA CUATRO Y CINCO CALLE CINCO ENTRE CARRERAS DOS Y CUATRO, COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SOBRE LA CALLE DOS ENTRE CARRERA CINCO Y NUEVE CARRERA CINCO ENTRE CALLE UNO Y DOS Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
PLAZO:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2011
FECHA DE TERMINACION:	06 DE FEBRERO DE 2012

La presente certificación se expide en Mocoa., a los seis (06) días del mes de Febrero de 2012.

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Representante legal

CONSORCIO HABITAT - ESPAÑA.

NIT. 900.486.524-8

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** con cédula de ciudadanía 18.127.821 y M.P. 63202-81740 QND, se desempeñó como INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA desde el 30 de julio de 2.012 hasta 27 de diciembre de 2.012 en desarrollo del Contrato Nº SPI N° 063 de Fecha 29 de Diciembre de 2011 con el Municipio de Villa garzón, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERNADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, SEDE RURAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", Valor contrato ejecutado: $25.500.000.

Se expide a solicitud del interesado, en la Ciudad de Mocoa a los 30 días del mes de Julio de 2013.



ARQ. ARMANDO MOLINA CHADID
Representante legal

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL

CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18127821-2 y Matricula Profesional N° 63202 – 81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA SPI No: 364 DEL 22 NOVIEMBRE DE 2012

CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
VALOR INICIAL:	$ 21.133.755,oo
VALOR EJECUTADO:	$ 21.133.755,oo
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
PLAZO:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA DE TERMINACION:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013

La presente certificación se expide en Mocoa., a los nueve (09) días del mes de Octubre de 2013.

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C.C.N° 18.127.821 expedida en Mocoa

Carrera 53C No 129B-37 Edificio Monterrey
Torre A apartamento 305 Telefax: 3924571
CEL: 310 2768765 E-mail: ingroblesic@gmail.com
NIT No 18127821-2
Bogotá DC

CONSORCIO B&R

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

C E R T I F I C A:

Que el ingeniero MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N°18.127.821 expedida en Mocoa, se desempeñó como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en la ejecución del Contrato de Interventoría No 9677-04-007-2013 con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA MARGEN DEL RÍO PUTUMAYO QUE LINDA CON LA VEREDA PENAZORA Y PUERTO LA UNIÓN MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, valor ejecutado: $283.623.055,38, desde el 01 de Abril de 2013 hasta el 19 de Marzo de 2014.

La presente certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2014.

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Representante legal
CONSORCIO B&R

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL

CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18.127.821 expedida en Mocoa y Matricula Profesional N° 63202-81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA, en el periodo comprendido desde el 20 de marzo de 2014 al 21 de septiembre de 2014, del contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: SPP-CM-001-2014

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PINTO
CONTRATISTA:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
VALOR INICIAL:	$ 49.294.800,00
VALOR EJECUTADO:	$ 49.294.800,00
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE UN ESCENARIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	19 DE FEBRERO DE 2014
FECHA DE SUSPENSIÓN:	25 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE REINICIO 1:	24 DE JUNIO DE 2014
FECHA DE FINALIZACIÓN 1:	18 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE PRORROGA 1:	19 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE FINALIZACIÓN 2:	18 DE MARZO DE 2015
FECHA DE PRORROGA 2:	24 DEFEBRERO DE 2015
FECHA DE FINALIZACIÓN 3:	18 DE JUNIO 2015

La presente certificación se expide en Mocoa, a los treinta (30) días del mes de junio de 2015

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C.C.N° 18.127.821 expedida en Mocoa

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18127821-2 y Matricula Profesional N° 63202-81740 QND, prestó servicios profesionales como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en el contrato No. 00511 DE 2014, cuyo objeto es: INTERVENTORIA A LAS OBRAS PÚBLICAS ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, en el periodo comprendido desde el 22 de Septiembre de 2014 al 09 de septiembre de 2015, con plazo de ejecución de nueve (09) meses con ocho (08) días calendario. Valor ejecutado: $ 506.132.987,83

La presente certificación se expide en Ibagué, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2015.

ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
R.L. UNION TEMPORAL INTERMELGAR 2014
C.C. 93.397.549 expedida en Ibagué

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE HABITAT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía 18.127.821 y con Tarjeta Profesional 63202-81740 QND, se desempeñó en el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA, durante el desarrollo y ejecución del Contrato de Interventoría No 1054 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MIRADOR DE PUERTO UMBRÍA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

La prestación de servicios profesionales tuvo una duración de cuatro (04) meses y veintidós (22) días calendario, durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2015 y el 17 de abril de 2016.

Se expide a solicitud del interesado, en la Ciudad de Mocoa a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2016.

ARMANDO MOLINA CHADID
Representante legal

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

HACE CONSTAR QUE:

El ingeniero **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con C.C.18.127.821 expedida en Mocoa, se desempeñó en el cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** en la ejecución del Contrato de Interventoría No 1260 de fecha 30 de Diciembre de 2015, Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"*, desde el 18 de Abril de 2016 hasta el 04 de marzo de 2018 por un valor de $571.906.663,2.

La presente se expide en Mocoa a petición del interesado, a los tres (03) días del mes de abril de 2018.



MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
C.C. 18.127.821 de Mocoa
Representante legal
UNION TEMPORAL INTERPLAZAS HR

DIRECTOR
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Mocoa, Putumayo 12 de agosto de 2024

EL SUSCRITO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO CERTIFICA

Que, **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 18.127.821 y Matricula Profesional N° 63202-81740 QND se desempeñó como DIRECTOR de consultoría del siguiente contrato:


CONTRATO:	No. 136 DEL 09 DE MAYO DE 2023.
CONTRATANTE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA DE CONSULTORIA:	MIGUEL ROBLES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DE CLASE EN LA SUB SEDE SIBUNDOY- AMPLIACIÓN COLON DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2021 – 2022.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MDA/CTE ($32.342.000)
AREA DE DISEÑO:	1.174m^2
FECHA DE INICIO:	09-05-2023
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES
ADICION EN TIEMPO:	UN (1) MES
FECHA DE FINALIZACION:	08-08-2023.

La presente certificación se expide en Mocoa., a los doce (12) días del mes de agosto de 2024.

JHON ANDRES CERON
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR
FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL

República de Colombia



La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

con personería jurídica concedida por el Ministerio de Justicia, según resolución No. 086 del 19 de enero de 1973

otorgó a

Miguel Horacio Robles Guerrero

c.c. 18.127.821 de Mocoa

el día 3 del mes de diciembre de 2013

el título de

Magíster en Ingeniería Civil

En testimonio de ello se expide el presente diploma

Presidente del Consejo Directivo

Rector

Secretario General

Acta de grado No. 2759 Registro No. 09978 Libro de Diploma No. 01 Folio No. 4989

Bogotá, D. C. 3 de diciembre de 2013

DIRECTOR
EXPERIENCIA ADICIONAL

ACTA FINAL Y RECIBO DE OBRA
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 012

OBJETO: DISEÑO PUESTOS DE SALUD FRAGUA VIEJO, BOMBONAL, SAMARITANA.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIAMONTE
CONTRATISTA: MIGUEL HORACIO ROBLES
VALOR : $ 16.000.000
FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002
ACTA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2002
PLAZO DE EJECUCION: TRES MESES

En el municipio de Popayán, en el despacho provisional de la alcaldía de Piamonte se reunieron los señores FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ, Secretario de Planeación Municipal de la Alcaldía de Piamonte, identificado con cedula de ciudadanía # 76.311.287 de Popayán y el Ingeniero MIGUEL HORACIO ROBLES, identificado con cedula de ciudadanía # 18.127.821 de Mocoa, y Matricula Profesional 6320281740QND para realizar la entrega final del contrato de consultoria en referencia.

De cada puesto de salud se recibió a conformidad los siguientes diseños:

- Diseño Arquitectónico
- Diseño estructural
- Diseño hidráulico y sanitario
- Diseño eléctrico
- Costos de construcción "análisis básico, análisis unitario y presupuesto".

El valor del presente contrato es de dieciséis millones ($ 16'000.000) de pesos discriminados así:

- Diseño del puesto de salud de Fragua Viejo $6'000.000
- Diseño del puesto de salud del Bombonal $5'000.000
- Diseño del puesto de salud Samaritana $5'000.000

VALORES EJECUTADOS

VALOR CONTRATO			$16.000.000
VALOR ANTICIPO	$ 8.000.000		
VALOR ACTA FINAL	$ 8.000.000		
VALOR EJECUTADO		$ 16.000.000	
SUMAS IGUALES	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 16.000.000

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte ($8.000.000).

El contrato de consultoría se encuentra realizado a satisfacción de acuerdo al objeto del contrato y a las especificaciones estipuladas en él.

Para constancia se firman a los diecinueve días (19) del mes de Septiembre de 2002.

FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ
Secretario de Planeación

MIGUEL HORACIO ROBLES
Contratista.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No. 538 DE DICIEMBRE 29 DE 2003.

BENEFICIARIO:	MIGUEL HORACIO ROBLES
VALOR:	$ 12.492.500
▪ OBJETO: ESTUDIO Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO VEREDA SAN LUIS DE CHONTAYACO , MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
PLAZO:	DOS MESES
FECHA DE INICIO:	03/MAYO/2004
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/JULIO/2004

En las instalaciones de la secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Putumayo, a los 6 días del mes Septiembre del año 2004, se reunieron: la Arq , MARIA CARLINA URIBE GARCIA Secretaria de Infraestructura Departamental, El ingeniero CRUZ HERMES GOMEZ Profesional Universitario de la SID, y el Ing MIGUEL HORACIO ROBLES contratista. A fin de liquidar el contrato de Consultoria de conformidad con los Articulos 60 y 61 de la ley 80 de 1993, una vez revisadas las actas celebradas en la ejecución del contrato. inicio, Modificacion, recibo final a satisfacción, se liquida el contrato mediante el cual se ejecutó los items relacionados a continuación:

ITEM	DETALLE	UNID	CANTIDAD	PROPUESTA APROBADA	VALOR EJECUTADO	V. PARCIAL
1	Estudio Preliminar	UND	1	$ 900.000	$ 300.000	$ 300.000
2	Levantamiento Planimetrico	UND	1	$ 1.700.000	$ 4.522.455	$ 4.522.455
3	Levantamiento Altimétrico	UND	1	$ 1.300.000		
4	Estudio Físico Químico de la Fuente	UND	1	$ 1.000.000	$ 200.000	$ 200.000
5	Estudios Geotécnicos	UND	1	$ 920.000	$ 400.000	$ 400.000
6	Estudio y Diseño del Sistema de Acueducto	UND	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000
7	Cálculo de Cantidades de Obra y presupuesto	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000
8	Proyecto Final Ficha BPN	UND	1	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000
9	Planos Perfiles y Detalles	UND	1	$ 425.000	$ 425.000	$ 425.000
SUBTOTAL						$ 12.044.955

Oct. 1/2012

TOTAL CONTRATO $ 12.492.500

TOTAL EJECUTADO $ 12.044.955

ARCHIVO DEPARTAMENTAL FIEL COPIA DEL ORIGINAL FIRMADO

ARCHIVO DEPARTAMENTAL FIEL COPIA DEL ORIGINAL FIRMADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No. 538 DE DICIEMBRE 29 DE 2003.

ANTICIPO 50%	$ 6.246.250
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 5.798.705
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 447.545

GARANTE: ASEGURADORA CONFIANZA S.A. MEDIANTE POLIZA No 034103760 EXPEDIDA EN PASTO- NARIÑO, EL DIA 02 DE JUNIO DE 2004.

Para constancia se firma en Mocoa, por quienes en ella intervinieron.

ING. MIGUEL HORACIO ROBLES
Contratista de Consultoría

ING. LUZ HERMER GOMEZ
Interventor SID

Vo.Bo. ARQ. MARIA CARLINA URIBE GARCIA
Secretaria de Infraestructura

Gobernador del Putumayo
Decreto 206 de septiembre 5/04

ARCHIVO
DEPARTAMENTAL
FIEL COPIA DEL
ORIGINAL FIRMADO
Oct. 1/20

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRELIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA SAN LUIS DE CHONTAYACO, MUNICIPIO DE MOCOA,DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CAPITULOS DE ESTUDIOS DE ACUEDUCTO	COMPONENTES DE CAPITULO	UNIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL PROYECTOS SIMILARES ACUEDUCTO EL PORTAL DE TAMABIOY	VALOR CONTRATADO	VALOR AJUSTADO	D	OBSERVACION
ESTUDIOS DE CAMPO		UND	$ 900.000,0	$ 2.820.000,00	$ 900.000,00		
SUELOS	$ 400.000,00			$ 920.000,00	$ 400.000,00		LA PROPUESTA APROBADA SE ENCUENTRA SOBREVALORADA EN EL CAPITULO, EN COMPARACION CON OTROS ESTUDIOS ADELANTADOS POR LA SID
AGUA	$ 200.000,00			$ 1.000.000,00	$ 200.000,00		
CENSO	$ 100.000,00			$ 900.000,00	$ 300.000,00		
INFORMACION SECUNDARIA	$ 200.000,00						
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		UND	$ 1.700.000,0	$ 3.050.000,00	$ 4.522.455,00		
ALTIMETRIA	$ 1.700.000,00			$ 1.700.000,00			PRECIO DE MERCADO DE 1500000 POR KILOMETRO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL PROYECTO CONTEMPLA EL LEVANTAMIENTO TOTAL DE 3014,97 ML INCLUIDOS ML DE ACOMETIDAS
PLANIMETRIA				$ 1.350.000,00			
TOPOGRAFIA							
PLANOS					SE PAGA 1,500,000 POR KILOMETRO SON 3014,97 ML		
CARTERAS							
GEOREFERENCIACION Y MATERIALIZACION DE LAS REFERENCIAS(MOJONES)	$ 200.000,00					(-)	NO MATERIALIZO REFERENCIAS
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA AGUA POTABLE		UND	$ 5.725.000,0	$ 4.922.500	$ 4.922.500		
ESTUDIOS Y DISEÑOS CAPTACION A RED	1500 por Kilometro	ML	$ 4.500.000	$ 4.500.000,00	$ 3.500.000,00		PRECIO DE MERCADO DE DISEÑO DE SISTEMA SUPERIOR A 1 KM EL PROYECTO CONTEMPLA EL DISEÑO 40 ML DE 2" RDE 26 + 2308,97 ML DE 1 1/2" RDE 21+666 ML DE1/2" RDE 13,5+ DISEÑO CAPTACION+DISEÑO DESARENADOR+TANQUE DE ALMACENAMIENTO+PLANTA DE TRATAMIENTO+ACOMETIDAS
SISTEMA DE TRATAMIENTO	$ 1.225.000		$ 1.225.000		$ 1.000.000,00		PRECIO CONCERTADO CON CONTRATISTA CON PLANOS
PLANOS PERFILES DETALLES				$ 422.500,00	$ 422.500,00		PRECIO PROPUESTO EJECUTADO INCLUIDO EN DISEÑOS
KIT DE CLORACION	$ 100.000					(-)	NO PRESENTO
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO	$ 25.000	UND	$ 1.600.000,0	$ 900.000	$ 900.000		PRECIO POR 36 ANALISIS PRESENTADO
FORMULACION DEL PROYECTO			$ 1.500.000,0	$ 800.000	$ 800.000		
ANALISIS CONSOLIDACION Y EVALUACION DEL PROYECTO	$ 700.000					(-)	NO PRESENTO
DILEGENCIONAMIENTO METODOLOGICA BPIN Y EBI	$ 500.000						
TRAMITE DE PERMISO AMBIENTAL	$ 300.000					(-)	NO PRESENTO
TOTAL PROYECTO			$ 11.925.000,0	$ 12.492.500	$ 12.044.955,0		

ING KRUZ HERMER GOMEZ
INTERVENTOR

ING MIGUEL HORACIO ROBLES
CONTRTATISTA DE CONSULTORIA

ARCHIVO DEPARTAMENTAL
COPIA DEL ORIGINAL FIRMADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No. 538 DE DICIEMBRE 29 DE 2003.

BENEFICIARIO:	MIGUEL HORACIO ROBLES
VALOR:	$ 12.492.500
▪ OBJETO: : ESTUDIO Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO VEREDA SAN LUIS DE CHONTAYACO , MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
PLAZO:	DOS MESES
FECHA DE INICIO:	03/MAYO/2004
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/JULIO/2004

En las instalaciones de la secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Putumayo, a los 6 días del mes de Julio del año 2004, se reunieron: la Arq. MARIA CARLINA URIBE GARCIA Secretaria de Infraestructura Departamental, el Ing. el ingeniero Cruz Hermes Gomez Profesional Universitario de la SID, y el Ing. MIGUEL HORACIO ROBLES, contratista; con el fin de celebrar la presente acta de recibo final de Consultoría conforme al cuadro de ítems adjunto, una vez revisado y aprobado el informe técnico presentado por el Interventor.

ITEM	DETALLE	UNID	CANTIDAD	PROPUESTA APROBADA	VALOR EJECUTADO	V. PARCIAL
1	Estudio Preliminar	UND	1	$ 900.000	$ 300.000	$ 300.000
2	Levantamiento Planimetrico	UND	1	$ 1.700.000	$ 4.522.455	$ 4.522.455
3	Levantamiento Altimétrico	UND	1	$ 1.300.000		
4	Estudio Físico Químico de la Fuente	UND	1	$ 1.000.000	$ 200.000	$ 200.000
5	Estudios Geotécnicos	UND	1	$ 920.000	$ 400.000	$ 400.000
6	Estudio y Diseño del Sistema de Acueducto	UND	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000
7	Cálculo de Cantidades de Obra y presupuesto	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000
8	Proyecto Final Ficha BPN	UND	1	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000
9	Planos Perfiles y Detalles	UND	1	$ 425.000	$ 422.500	$ 422.500
SUBTOTAL						$ 12.044.955
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						$ 12.044.955
TOTAL CONTRATO						$ 12.492.500
ANTICIPO 50%						$ 6.246.250
SALDO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA						$ 5.798.705

ARCHIVO
DEPARTAMENTAL
FIEL COPIA DEL
ORIGINAL FIRMADO

Oct. 1/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No. 538 DE DICIEMBRE 29 DE 2003.

Para constancia se firma en Mocoa, por quienes en ella intervinieron.

ING. MIGUEL HORACIO ROBLES
Contratista de Consultoría

ING KRUZ HERMER GOMEZ
Interventor SID

Vo.Bo. ARQ. MARIA CARLINA URIBE GARCIA
Secretaria de Infraestructura

ARCHIVO
DEPARTAMENTAL
FIEL COPIA DEL
ORIGINAL FIRMADO

Oct. 1/2012

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° 04-2004

OBJETO: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO GUARUMO, INCLUYE EL LEVNTAMIENTO TOPOGRAFICO

CONTRATANTE Municipio de Caceres Antioquia

CONTRATISTA: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

En cumplimiento de lo reglamentado conforme a la ley 80 de 1993, debidamente facultado mediante articulo 110 del decreto nacional 111 de 1996 y el articulo 163 de la constitución política, en el Municipio de Caceres Antioquia, el dia 20 de Octubre de 2004, se reunieron: MARCO TULIO TORRES BLANCO en calidad de Alcalde Popular del Municipio de Caceres Antioquia, y como tal representante legal del mismo, y MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO contratista, a fin de realizar, de común acuerdo, la liquidación del contrato interadministrativo , con fecha 05 de Mayo de 2004, que tiene por objeto lo arriba enunciado, conforme a los siguientes términos:

PRIMERO: Se verificó la terminación del contrato por extinción de la vigencia contractual y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual.

SEGUNDO: Se verificó la vigencia de la póliza de Cumplimiento No: 046503118 De la Compañía de Seguros Del Estado S.A (aseguradora). (la cual fue otorgada a favor del municipio, según se estipuló en el contrato, con el fin de proteger el patrimonio público)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INICIAL No: 046503118 EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A					
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS INICIALES		VIGENCIAS ACTUALES	
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	$ 6.000.000	05/05/2004	20/10/2004		
Salarios	$ 3.000.000	05/05/2004	20/06/2005		
Estabilidad					
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°:				**EXPEDIDA POR:**	
AMPAROS	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS INICIALES		VIGENCIAS ACTUALES	
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Predios, Labores y Operaciones	0,00				

TERCERO: Según el desarrollo del contrato no se realizaron ajustes.

CUARTO: No se han presentado divergencias en el desarrollo del contrato, por lo tanto no se presentaron conciliaciones, transacciones o acuerdos para subsanar divergencias.

QUINTO: El valor original del contrato fue de:	$ 60.000.000,00
Valor de obra adicional y extra:	$ 0,00
Valor de obra original ejecutada:	$ 60.000.000,00
Para un total acumulado de:	$ 60.000.000,00
Saldo del convenio:	$ 0,00

SEXTO: No hubo anticipo, por lo tanto no se dio la amortización de este, los pagos se realizaron según se describen actas a continuación:

RESUMEN DE ACTAS

ACTA	VALOR
1	$ 37.400.000,00
2	$ 22.600.000,00
TOTAL:	$ 60.000.000,00
Valor Anticipo:	$ 0,00
Valor Amortización:	$ 0,00

SEPTIMO: El valor total de obra facturada fue de $ 60.000.000 cuyo resumen se describe a continuación:

RESUMEN DE ACTAS DE OBRA AVALADAS POR EL INTERVENTOR
COMPRENDE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR ACTA	VALOR PAGADO
ACTA 01	01/09/2004	37.400.000	32.912.000
ACTA 02 Y FINAL	02/09/2004	22.600.000	19.888.000
TOTAL:		**60.000.000**	**52.800.000**

OCTAVO: El valor de pagos parciales al contratista fue de: $ 60.000.000

DESCRIPCION	FECHA ACTA	VALOR ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO
ACTA 01	01/09/2004	37.400.000,00	0,00	32.912.000,00
ACTA 02 Y FINAL	02/09/2004	22.600.000,00	0,00	19.888.000,00
TOTAL:		60.000.000,00		52.800.000,00

NOVENO: El análisis final de costo es el siguiente:

Valor total acumulado del contrato:	$ 60.000.000
Valor Obra ejecutada:	$ 60.000.000
Total pagado a la fecha:	$ 60.000.000

DÉCIMO: Frente a estos términos y estando las partes de acuerdo con ellos en la presente acta se manifiesta que a la fecha el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido del contrato pactado; adicionalmente, declárese recibida la obra a parir de esta diligencia.

UNDÉCIMO: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de obra 04-001-2004 Del día 05 de Mayo de 2004 declarándose las partes a paz y salvo entre ellas.

Para constancia se suscribe el día 20 de Octubre del año 2004

MARCO TULIO TORRES BLANCO
Alcalde Municipal

MIGUEL HORACIO ROBLES G.
Contratista

MUNICIPIO DE CACERES
NIT 890.981.567-1

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
TELEFONO: 836 21 49

ACTA DE RECIBO FINAL

"DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO GUARUMO, INCLUYE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO"

CONTRATISTA: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
CONTRATO: Consultoria No. 04-001-2004
PLAZO: 45 dias Calendario.
FECHA DE TERMINACION: 9 de Julio de 2004.
VALOR: $60.000.000
ANTICIPO: $0,oo

Valor presente acta: $60.000.000
Valor Total Acumulado: $60.000.000

Total Contrato de Consultoría según la presente acta $60.000.000

Para constancia se firma por los que en ella intervienen, a los Veinticuatro (24) días del mes de junio del año 2004

MARCO TULIO TORRES BLANCO
Alcalde Municipal

GUSTAVO MONTERROSA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación Municipal
Interventor

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Contratista

MUNICIPIO DE CACERES
NIT 890.981.567-1

2237

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
TELEFONO: 836 21 49

ACTA DE TERMINACION

"DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO GUARUMO, INCLUYE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO"

CONTRATISTA: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
CONTRATO: Consultoría No. 04-001-2004
PLAZO: 45 días Calendario.
FECHA DE TERMINACION: 9 de Julio de 2004.
VALOR: $60.000.000
ANTICIPO: $0,oo

Las personas abajo firmantes, reunidas el día Jueves Veinticuatro (24) de junio de 2004, acuerdan dar por terminadas y recibidas a satisfacción, las actividades que son objeto del Contrato de consultoría No. 04-001-2004.

Luego de verificar los DISEÑOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO GUARUMO, INCLUYENDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, se observó que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

MARCO TULIO TORRES BLANCO
Alcalde Municipal

GUSTAVO MONTERROSA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación Municipal
Interventor

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Contratista

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CERTIFICA QUE:

El ingeniero civil **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** identificado con C.C. 18.127.821 y Matrícula Profesional N° 63202 – 81740 QND, ejecutó la siguiente consultoría:

CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
CONTRATISTA DE CONSULTORIA	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C. 18.127.821 de Mocoa - Putumayo
DIRECTOR DE CONSULTORÍA	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y ASCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA EL MEJORAMMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 467.080.200,oo)
FECHA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2017
FECHA DE ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL:	31 DE JULIO DE 2017

Durante la ejecución de dicha consultoría el ingeniero civil MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con C.C. 18.127.821 y Matrícula Profesional N° 63202 – 81740 QND, se desempeñó como ingeniero director de consultoría.

En constancia se firma la presente certificación, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2021.

Ing. JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura, Gestión del Riesgo y Desastres Municipal

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORIA No 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
NIT	800102891-6
OBJETO	**Estudios, diseños y auscultación de pavimento para el mejoramiento de la red vial urbana del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.**
CONTRATISTA	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C. 18.127.821 de Mocoa
VALOR	$467.080.200
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MES
FECHA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACION 1	23 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL	31 DE JULIO DE 2017

En Mocoa a los 10 DIC 2019, se reunieron, en la secretaria de obra e infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal de Mocoa, las siguientes personas: Doctor. **JOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ**, Alcalde Municipal, Ingeniero, **CLAUDIO REINERIO PORTILLA ORDOÑEZ** Secretaria de Obras, Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastre Municipal, **ALEX ALBERTO MENA CALVACHE** en calidad de interventor y **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** en calidad contratista, con el fin de LIQUIDAR el contrato de consultoria N° 062 de 28 de marzo de 2017.

Se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

-. Que el contratista ha cumplido a satisfacción del Municipio, según acta de cumplimiento final e informes de Interventoria de la ejecución de la obra que hacen parte integral de la presente acta.

-. El contratista se encuentra a paz y salvo con el Municipio en todo concepto, por lo tanto el contrato se liquida de común acuerdo de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$467.080.200
	V/r Adicional	$ 0,00
	V/r Total del contrato	$467.080.200
	V/r tramitado 50% anticipo	$0.00

	V/r del contrato ejecutado acta parcial No.1	$328.927.930
	V/r girado acta parcial No.1 (60%)	$280.248.120
	V/r del contrato ejecutado acta final 40%	$138.152.270
	V/r a girar acta Final (40%)	$186.832.080
	Valor total ejecutado 100%	$467.080.200
	Saldo pendiente	$ ---000---
	Valor liquidado 100%	$467.080.200

DOCUMENTO SOPORTES	1) Acta de inicio 2) Acta de cumplimiento final 3) Informe de interventoría final con sus soportes 4) Estudios y diseños en medio fisico y magnético 5) Pagos de seguridad social

Las partes consideran como tal liquidado el contrato de consultoría N° 062 de 28 de marzo de 2017, una vez el municipio realice el pago total del contrato, así mismo declaren satisfechas todas sus obligaciones y no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación a la ejecución del contrato.

JOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ
Alcalde Ciudad Capital Mocoa

ALEX ALBERTO MENA CALVACHE
Interventor

CLAUDIO REINERIO PORTILLA ORDOÑEZ
Secretaria de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastre Municipal

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Contratista

Andrea Cordoba P.
Vo. Bo. EMILCE ANDREA CORDOBA
Jefe Oficina Contratación Municipal

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA, GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE MUNICIPAL

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE OBRA CONSULTORIA No. 062 DE 28 DE MARZO DE 2017

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
NIT	800102891-6
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACION DE PAVIMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATISTA	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C. 18.127.821 de Mocoa
VALOR	$467.080.200
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACION 1	23 DE OCTUBRE DE 2017

En Mocoa a los veinticuatro (24) días del mes de Julio de 2017, la suscrita a saber la Ingeniera **ELIANA MARCELA SANTACRUZ CASTRO,** Secretaria de Obras, Infraestructura, Gestión del Riesgo Municipal, Supervisor del contrato, **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA** en calidad de interventor y **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** en calidad de consultor, expiden el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de consultoría 062 de 28 de marzo de 2017.

Que el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción del municipio con las obligaciones estipuladas en el contrato, durante el tiempo que se ejecutó la consultoría, para lo cual anexa informe técnico y financiero de las actividades ejecutadas, las cuales se encuentran anexas al expediente del contrato de consultoría 062 de 28 de marzo de 2017.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						EJECUCION	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR
1,0	INFORME DEL PROYECTO FINAL						
1,1	Consolidacion y entrega de proyecto final	UND	1,00	$ 87.150.000	$ 87.150.000	0,40	$ 34.860.000
2,0	DISEÑOS						
2,1	Estudios de Topografia	KM	20,00	$ 3.259.860	$ 65.197.200	9,50	$ 30.968.670
2,2	Estudio geotecnico y de suelos	UND	200,00	$ 686.180	$ 137.236.000	10,00	$ 6.861.800
2,3	Estudio de transito	KM	25,00	$ 766.400	$ 19.160.000	7,00	$ 5.364.800
2,4	Estudio y Diseño geometrico	KM	25,00	$ 441.600	$ 11.040.000	10,00	$ 4.416.000
2,5	Estudio y Diseño de pavimento	KM	25,00	$ 1.549.200	$ 38.730.000	5,00	$ 7.746.000
2,6	Auscultacion Pavimento Existente	KM	20,00	$ 1.177.800	$ 23.556.000	5,00	$ 5.889.000
2,7	Estudio y Diseño de obras menores	UND	1,00	$ 17.086.000	$ 17.086.000	1,00	$ 17.086.000
2,8	Estudio Ambiental	UND	1,00	$ 19.495.000	$ 19.495.000	0,20	$ 3.899.000
2,9	Estudio Social	UND	1,00	$ 16.890.000	$ 16.890.000	0,50	$ 8.445.000
2,10	Estudio Hidraulico e Hidrologico	KM	25,0	$ 1.261.600	$ 31.540.000	10,00	$ 12.616.000
				COSTO TOTAL CONSULTORIA	$ 467.080.200		$ 138.152.270

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA, GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE MUNICIPAL

Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, se liquida de la siguiente manera

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$467.080.200
	V/r Adicional	$ 0,00
	V/r Total del contrato	$467.080.200
	V/r tramitado 50% anticipo	$0.00
	V/r Facturado acta No.1 (incluye IVA)	$328.927.930
	V/r Pagado acta No.1 (incluye IVA)	$280.248.120
	V/r Pendiente x Pagar acta No.1 (incluye IVA)	$48.679.810
	V/r a Pagar acta No.2 (incluye IVA)	$138.152.270
	V/r a girar pago 40% final	**$186.832.080**
	Valor total ejecutado 100%	$467.080.200
	Saldo pendiente	$ ---000---
	Valor liquidado 100%	$467.080.200

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente

ELIANA MARCELA SANTACRUZ CASTRO
Secretaria de Obras, Infraestructura, Gestión del Riesgo y Desastre Municipal.

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
Interventor

MIGUEL HORACIO ROBLES
Consultor

ACTA FINAL
CONCURSO DE MERITOS No. CM-001-2018

CONCURSO DE MERITOS No.	CM-001-2018
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVES, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTACRUZ-NARIÑO NIT. No. 800019685-0
CONTRATISTA	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C. No. 18.127.821 de Mocoa (P)
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTITRES CUARENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS. ($123.049.612,00) MDA/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Seis (6) de febrero de 2018
DURACIÓN DEL CONTRATO	siete (07) meses
FECHA DE INICIACIÓN	dos (2) de abril de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN	dos (2) de noviembre de 2018
FECHA PRESENTE ACTA	dos (2) de noviembre de 2018

GARANTÍAS – SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02-04-2018	02-03-2019	$ 12.304.961,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	02-04-2018	02-03-2019	$ 61.524.806,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMIZACIONES LABORALES	02-04-2018	31-10-2021	$ 6.152.480,60
CALIDAD DEL SERVICIO	02-04-2018	02-04-2023	$ 12.304.961,20

En el Municipio de Santacruz – Nariño, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se reunieron en la Alcaldía Municipal de Santacruz (N), los señores: **JOSÉ ALIRIO ZAMBRANO LÓPEZ**, en calidad de Alcalde Municipal, **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, Contratista de consultoría, **JHON FERANDO PALMA MUÑOZ**, interventor y **JHONNY ALEXANDER DAVID** Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico en su Calidad de Supervisor del contrato, objeto de suscribir el Acta de Recibo final de consultoría del contrato No. CM-001-2018, previa entrega física del documento, en donde el contratista entrego al supervisor, quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta, según especificaciones y cantidades establecidas en el contrato, según cuadro anexo:

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	$	123.049.612,oo (% = 100)
VALOR CANCELADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ANTICIPO HASTA LA FECHA:	$	61.524.806,oo (% = 50)
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	$	61.524.806,oo (% = 50)

VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($ 61.524.806,00) MDA/CTE.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen,

EL MUNICIPIO,

JOSE ALIRIO ZAMBRANO LOPEZ
Alcalde Municipal de Santacruz

EL CONTRATISTA,

MIGUEL HORACIO ROBLES G
C.C. 18.127.821 de Mocoa (P)

EL INTERVENTOR

JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ
C.C. 98.364.212 de Pupiales (N)

SUPERVISOR

JHONNY ALEXANDER DAVID M
Secretario de Planeación Municipal

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONCURSO DE MERITOS No. CM-001-2018

CONCURSO DE MERITOS No.	CM-001-2018
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVES, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTACRUZ-NARIÑO NIT. No. 800019685-0
CONTRATISTA	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C. No. 18.127.821 de Mocoa (P)
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTITRES CUARENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS. ($123.049.612,00) MDA/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Seis (6) de febrero de 2018
DURACIÓN DEL CONTRATO	siete (07) meses
FECHA DE INICIACIÓN	dos (2) de abril de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN	dos (2) de noviembre de 2018
FECHA PRESENTE ACTA	dos (2) de noviembre de 2018

1) **ASPECTOS JURÍDICOS**

En el Municipio de Santacruz – Nariño, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se reunieron en la Alcaldía Municipal de Santacruz (N), los señores: **JOSÉ ALIRIO ZAMBRANO LÓPEZ**, en calidad de Alcalde Municipal, **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, Contratista de consultoría, **JHON FERANDO PALMA MUÑOZ**, interventor y **JHONNY ALEXANDER DAVID** Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico en su Calidad de Supervisor del contrato, con el objeto de efectuar la liquidación de mutuo acuerdo del contrato de consultoría No. CM -001-2018, suscrito el 6 de febrero de 2018, según lo establecido en los artículos 60 y/o 61 de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, a fin de establecer las obligaciones recíprocas derivadas del contrato, una vez finalizado el mismo.

2) **ASPECTORS ECONÓMICOS**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	123.049.612,**oo** (% = 100,00)
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:	$	123.049.612,**oo** (% = 100,00)
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA:	$	61.524.806,**oo** (% = 50,00)
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$	61.524.806,**oo** (% = 50,00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$	**00,oo**

Se constituye en parte integrante del presente documento el Acta de Finalización con fecha dos (2) de noviembre de 2018, suscrita por JOSE ALIRIO ZAMBRANO LOPEZ, Alcalde del Municipio de Santacruz, MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, Contratista, JHON FERANDO PALMA MUÑOZ, interventor y JHONNY ALEXANDER DAVID Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico, en su Calidad de Supervisor del contrato.

El Municipio deja constancia que no adeuda suma alguna de dinero al CONTRATISTA por el cumplimiento del objeto contratado, por tal razón, una vez compensadas las obligaciones reciprocas se llega a la siguiente conclusión: las partes declaran que con la presente liquidación quedan a paz y salvo por todo concepto y no habrá lugar a reclamación posterior alguna.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen,

EL MUNICIPIO,

JOSE ALIRIO ZAMBRANO LOPEZ
Alcalde Municipal de Santacruz

EL CONTRATISTA,

MIGUEL HORACIO ROBLES G
C.C. 18.127.821 de Mocoa (P)

EL INTERVENTOR

JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ
C.C. 98.364.212 de Pupiales (N)

SUPERVISOR

JHONNY ALEXANDER DAVID M
Secretario de Planeación Municipal

RECIBO FINAL

COMCURSO DE MERITOS No.	CM-001-2018
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVES, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTACRUZ-NARIÑO NIT. No. 800019685-0
CONTRATISTA	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C. No. 18.127.821 de Mocoa (P)
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTITRES CUARENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS. ($123.049.612,00) MDA/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Seis (6) de febrero de 2018
DURACIÓN DEL CONTRATO	siete (07) meses
FECHA DE INICIACIÓN	dos (2) de abril de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN	dos (2) de noviembre de 2018
FECHA PRESENTE ACTA	dos (2) de noviembre de 2018

En el Municipio de Santacruz – Nariño, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se reunieron en la Alcaldía Municipal de Santacruz (N), los señores: **JOSÉ ALIRIO ZAMBRANO LÓPEZ**, en calidad de Alcalde Municipal, **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, Contratista de consultoría, **JHON FERANDO PALMA MUÑOZ**, interventor y **JHONNY ALEXANDER DAVID** Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico en su Calidad de Supervisor del contrato, objeto de suscribir el Acta de Recibo final de consultoría del contrato No. CM-001-2018, previa entrega física del documento, en donde el contratista entrego al supervisor, quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta, según especificaciones y cantidades establecidas en el contrato, según cuadro anexo:

- MEMORIAS GENERALES
- MODELO DE SIMULACION DE LA QUEBRADA PRIMURA
- DISEÑO ULTIMO TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO CONEXIÓN A PTAR A FUENTE HIDRICA
- PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS
- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- INFORME DE AFORO DE CAUDAL EN AGUAS SUPERFICIALES
- MUESTREO Y CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS COLECTOR Y FUENTE HIDRICA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO
- ESTUDIO DE SUELOS
- CALCULO ESTRUCTURAL
- PRESUPUESTO Y MEMORIA DE CANTIDADES
- PLANOS
- CD ESTUDIOS COMPLETOS

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen,

EL MUNICIPIO,

JOSE ALIRIO ZAMBRANO LOPEZ
Alcalde Municipal de Santacruz

EL CONTRATISTA,

MIGUEL HORACIO ROBLES G
C.C. 18.127.821 de Mocoa (P)

EL INTERVENTOR

JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ
C.C. 98.364.212 de Pupiales (N)

SUPERVISOR

JHONNY ALEXANDER DAVID M
Secretario de Planeación Municipal

Santacruz
Para vivir mejor!

República de Colombia
Departamento de Nariño
Municipio de Santacruz
NIT 800019685-0

SECRETARIA MUNICIPAL
Alcaldía municipal de Santacruz

CERTIFICA

Que **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.127.821, se desempeñó como contratista de consultoría, cumpliendo con las especificaciones técnicas y demás requerimientos para la ejecución del contrato, de la consultoría que se describe a continuación:

CONCURSO DE MERITOS No.	CM-001-2018
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVES, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTACRUZ-NARIÑO NIT. No. 800019685-0
CONTRATISTA	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C. No. 18.127.821 de Mocoa (P)
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTITRES CUARENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS. ($123.049.612,00) MDA/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Seis (6) de febrero de 2018
DURACIÓN DEL CONTRATO	siete (07) meses
FECHA DE INICIACIÓN	dos (2) de abril de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN	dos (2) de noviembre de 2018
FECHA PRESENTE ACTA	dos (2) de noviembre de 2018
CUMPLIMIENTO	OPTIMO

Para constancia, se firma a los dos (2) días de noviembre de 2018.

JHONNY ALEXANDER DAVID M
Secretario de Planeación Municipal