Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8366673
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 5:29:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8366673
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento de los pozos subterráneos de agua para consumo humano del Centro Agroindustrial del Meta sede Hachón.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(27/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTACMA SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901131523

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTACMA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	84985567718

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Erika Liliana Franco* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 6:36:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 9:23:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8366673_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 12:10:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17989966	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.937.160,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8366673
Proveedor INTACMA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	kiolemetro 12 via puerto lopez Centro Agroindustrial del Meta Sede Hachón	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.8366673

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
42.382.579,20	37.638.136,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70171707	Revision extraccion e inspeccion a los equipos que se encuentran al interior pozo profundo (columna de descarga, instalación eléctrica inherente al sistema bombeo y el equipo de bombeo electrosumergible) compuesto por tubería	1,00	UN	3.513.980,00	3.100.000,00	3.513.980,00	3.100.000,00
2	70171707	Realizar un diagnostico exhaustivo del estado actual del pozo mediante el uso de sonda equipada con camara de video. Con base en los hallazgos obtenidos durante la inspeccion,	1,00	UN	2.891.000,00	2.400.000,00	2.891.000,00	2.400.000,00
3	70171707	Mantenimiento preventivo y correctivo, incluida mano de obra y puesta en funcionamiento del pozo profundo de 8 y 115	1,00	UN	4.554.760,00	3.840.000,00	4.554.760,00	3.840.000,00
4	40183002	Suministros e instalación de 40 metros en tubería de 2 PVC RDE 21 para agua potable	40,00	UN	151.464,63	145.000,00	6.058.585,20	5.800.000,00
5	70171707	Suministro e instalacion de una guaya en acero inoxidable de 45 metros de longtuflexible con capacidad de 2 toneladas de peso. Esta se debe asegurar a la b sumergible tipo lapicero de 5hp, la cual se encuentra sumergida a una profundida	45,00	UN	35.768,50	35.000,00	1.609.582,50	1.575.000,00
6	70171707	Suministro e instalacion de tuberia conduit	30,00	UN	16.258,00	16.000,00	487.740,00	480.000,00
7	70171707	Suministros de contactor trifasico Tension control	2,00	UN	412.495,50	390.000,00	824.991,00	780.000,00

8	39122219	Suministro de interruptores electricos tipo flotadores para control de llen tanques de almacenamiento.	3,00	UN	97.908,00	90.000,00	293.724,00	270.000,00
9	46161601	Suministro de valvula tipo flotador con bola mecanico para una tuberaa de 2	1,00	UN	768.415,00	745.000,00	768.415,00	745.000,00
10	20121432	Suministro de instalacion de valvulas check vertical de 2 pulgadas material bronce (Columna de descarga de pozo profundo).	3,00	UN	597.204,50	580.000,00	1.791.613,50	1.740.000,00
11	70171707	Lavado y desinfeccion del pozo profundo a traves de aplicacion	1,00	UN	4.191.115,00	3.499.000,00	4.191.115,00	3.499.000,00
12	70171707	Realizar Prueba de Bombeo a caudal constante y escalonado en el cual se debe generar un informe de ejecucion en el que se debera incluir Caracterist	1,00	UN	4.432.361,00	3.749.000,00	4.432.361,00	3.749.000,00
13	70171707	Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y el certificado de limpieza dely entrega de informe de ejecucion del mantenimiento realizado.	1,00	UN	1.967.386,00	1.670.000,00	1.967.386,00	1.670.000,00
14	70171707	ADMINISTRACION MAXIMO EL 20 PORCIENTO	1,00	UN	6.677.050,00	5.929.600,00	6.677.050,00	5.929.600,00
15	70171707	IMPREVISTOS MAXIMO 1 PORCIENTO	1,00	UN	333.853,00	296.480,00	333.853,00	296.480,00
16	70171707	UTILIDAD MAXIMO EL 5 PORCIENTO	1,00	UN	1.669.263,00	1.482.400,00	1.669.263,00	1.482.400,00
17	70171707	IVA/UTILIDAD 19 PORCIENTO	1,00	UN	317.160,00	281.656,00	317.160,00	281.656,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexoalcontrato MC-MTA-CAM-024-2025.pdf	Anexoalcontrato MC-MTA-CAM-024-2025.pdf	(detalle)
3. ESTUDIO PREVIO MTTO POZO.pdf	3. ESTUDIO PREVIO MTTO POZO.pdf	(detalle)
10. CDP 6425.pdf	10. CDP 6425.pdf	(detalle)
PROPUESTA INTACMA.zip	PROPUESTA INTACMA.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar
Supervisor	PABLO OLIMPO PINZOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17338777	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	12 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 9:23:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Supervisor	PABLO OLIMPO PINZON ORTIZ	12 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 9:23:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	12 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 9:23:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	37.638.136
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		37.638.136

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6425	CDP	Generado	43.000.000 COP	37.638.136 COP	36-02-00-050-911710	-	Editar

Saldo de CDP 43.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 37.638.136 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 24/09/2025 5:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso	Monto por consumir	Monto presupuestal a	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

					AVF/CDP		liberar	
☐ 215625	Presupuestal (CDP)	30/09/2025 12:00 AM	Generado	37.638.136 COP	37.638.136 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 37.638.136 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 37.638.136 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 7/10/2025 11:19 AM