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ANALISIS DEL SECTOR 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de 
conformidad con las pautas generales de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE que dispone que 
las entidades estatales en la etapa de planeación deben realizar un análisis para conocer el 
sector relativo al objeto que se pretende contratar, el Municipio de Pereira SECRETARÍA DE 
DEPORTE Y RECREACIÓN, se permite hacer el siguiente análisis del sector: 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GRAMAS SINTETICAS DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
Es misión de la Secretaría de Deporte y Recreación la promoción y masificación 
de la práctica de deporte, actividad física, recreación y el sano aprovechamiento 
del tiempo libre, además de mantener espacios deportivos y recreativos aptos para 
la práctica segura por parte de toda la población del municipio de Pereira. 

 
DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE PEREIRA 2024-2027 se 
tienen como metas de resultado las siguientes: 

 
● Incrementar a 33% la población adulta que cumple las recomendaciones de la 

OMS en cuanto a Actividad Física. 
● Incrementar a 69%, la población adolescente (13 a 17 años), que cumple las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a 
Actividad Física. 

En el componente estratégico “BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA PARA 
LAS FAMILIA" Se expresa la importancia del fomento al deporte, la recreación y la 
actividad física lo cual es crucial para el bienestar social debido a los numerosos 
beneficios que aporta a nivel físico, mental y social. La práctica regular de actividad 
física contribuye a mantener un estilo de vida saludable, previniendo enfermedades 
crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. 
Además, el deporte y la recreación promueven el desarrollo de habilidades sociales, 
el trabajo en equipo, liderazgo y resolución de conflictos, fomentando la integración 
y cohesión social. Estas actividades son una herramienta poderosa para reducir el 
estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, 
creando comunidades más activas, saludables y felices. 

 
En el programa INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, RECREACIÓN 
ACTIVIDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA ACCESIBLE, SOSTENIBLE, INCLUYENTE Y 
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MODERNO, La infraestructura para el deporte desempeña un papel crucial en la 
promoción del bienestar y la calidad de vida de la población. La accesibilidad de 
estas instalaciones es fundamental para garantizar que todas las personas, 
independientemente de su edad, género, condición física o situación económica, 
puedan disfrutar de los beneficios del ejercicio físico y la recreación. Una 
infraestructura accesible contribuye también a fomentar la inclusión social y la 
participación de grupos marginados o con necesidades especiales, promoviendo la 
igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. 

 
Por otra parte, la sostenibilidad y modernización de la infraestructura son clave para 
asegurar su eficiencia, durabilidad y capacidad de adaptación a las necesidades 
cambiantes de la sociedad. Es necesario implementar tecnologías y diseños 
innovadores que optimicen el uso de recursos naturales, reduzcan la huella 
ambiental y mejoren la experiencia de los usuarios. Proponemos una infraestructura 
moderna que pueda integrar elementos como espacios verdes, áreas recreativas 
multifuncionales y tecnologías digitales para enriquecer la experiencia deportiva y 
fomentar hábitos de vida saludables en la comunidad. 

 
La Secretaría Deporte y Recreación tiene como objetivo administrar y mantener los 
escenarios deportivos a cargo, además de la construcción, mantenimiento, 
adecuación y reparación. Además de mejorar la gobernabilidad de los principales 
escenarios deportivos de la ciudad, además de buscar habilitar y mantener en 
buenas condiciones la infraestructura deportiva a nivel comunitario de acuerdo a los 
programas de interés público que se adelanten en dichos espacios con la finalidad 
del Mejoramiento de las oportunidades físicas de acceso y desarrollo DRAEF. 

 
Para el cumplimiento de lo anterior, se debe procurar una eficiente y efectiva 
inversión de los recursos a través de una adecuada contratación de bienes y 
servicios al igual que un efectivo proceso de control y seguimiento a las actividades 
implementadas por la Secretaría de Deporte y Recreación los cuales aseguran el 
desarrollo de los programas y proyectos a ejecutarse en torno a la Componente 
estratégica  BIENESTAR  SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA PARA LAS FAMILIA 
logrando así los indicadores propuestos en el Plan de Desarrollo y por consiguiente 
contribuir con el cumplimiento de las metas asignadas específicamente para la 
jefatura de deporte de la secretaría de Deporte y Recreación. 

 
Teniendo como base el estudio realizado por la Secretaría de Deportes en el año 
2022 en cuanto a la prevalencia en actividad física, se logra detectar que los factores 
asociados a la práctica de la actividad física el deporte y la recreación en Pereira 
son el sexo el área de residencia y el estrato socioeconómico y la facilidad de 
acceder a espacios para la práctica de deporte, recreación y actividad física como 
elementos que facilitan su práctica. 
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En cuanto al uso de los escenarios deportivos en el sector urbano solamente el 
27.5% rural el 41.3% lo utilizan las canchas de fútbol mientras que las de fútbol sala 
el 13.1% y 24.4% en el sector urbano y rural respectivamente las canchas múltiples 
son las que más frecuencia tiene de utilización siendo un 33.3% para el urbano y el 
35.1% para el rural en cuanto a las piscinas el 4.9% del sector urbano y el 16.4 del 
sector rural hablando de coliseos solo el 14% del sector urbano lo utilizan y el 16.9% 
del sector rural los coliseos con un 17% y un 10.4% en los sectores urbano y rural 
respectivamente. 

 
En el plan de desarrollo las metas establecidas para el Programa 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, RECREACIÓN ACTIVIDAD Y 
EDUCACIÓN FÍSICA ACCESIBLE, SOSTENIBLE, INCLUYENTE Y MODERNO 
se tienen: 

 
● Garantizar durante el cuatrienio un aforo de 277.450 servicios para la práctica 

del deporte, la recreación y la actividad física con calidad y seguridad en los 
escenarios deportivos 

● Mantener y reparar durante el cuatrienio 290 escenarios deportivos y 
recreativos en barrios y veredas del municipio de Pereira. 

● Construir, dotar, adecuar, mejorar y/o modernizar 8 escenarios de 
infraestructura deportiva y recreativa en el municipio de Pereira. 

● Formulación e implementación de un plan maestro para la administración de 
los Escenarios administrados por la secretaría de recreación y deporte 

 
De lo anterior nace la necesidad de construir, dotar y mantener unas instalaciones 
adecuadas a los gustos, preferencias, habilidades y discapacidades de todos los 
habitantes de Pereira. 

La Oficina de Administración de Escenarios Deportivos se ha venido avanzando 
frente a la gobernabilidad de los grandes escenarios e instalaciones barriales, en 
los últimos años se ha venido avanzando en la administración, al igual que en la 
legalización de los espacios a través de Contratos en la modalidad de Comodato 
para la administración de espacios deportivos comunitarios de una manera 
responsable y sustentable. 

 
CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, la Secretaría Deporte y 
Recreación tiene la responsabilidad de cumplir con la política pública Pereira activa 
y saludable y la corresponsabilidad de las acciones de infraestructura deportiva de 
cinco políticas aprobadas como son, la de afrodescendientes, discapacidad, 
indígenas, primera infancia y juventud, en la que se reconocen las necesidades de 
contar espacios para la práctica y el desarrollar capacidades en las personas del 
auto direccionamiento y autogestión del deporte, la actividad física y la recreación. 
Estas políticas son la base de los proyectos y actividades de la Secretaría. 
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En el banco de proyectos del municipio bajo la metodología MGA, se tiene inscrito 
el proyecto No. 2021660010054 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DEPORTE, RECREACIÓN ACTIVIDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA 
ACCESIBLE, SOSTENIBLE, INCLUYENTE Y MODERNO PEREIRA el cual 
contempla, las siguientes actividades: 

 
● Administrar y realizar el control técnico, operativo y documental de los 

escenarios deportivos a cargo de la Secretaría de Deporte y Recreación: 
con la cual se busca generar las condiciones necesarias para una óptima 
utilización de la infraestructura, en la cual se pueda evidenciar la rentabilidad 
social 

● Mantener y reparar los escenarios deportivos y recreativos comunitarios 
en Pereira: con esta actividad se pretende motivar la vida activa en las 
comunidades al poder contar con espacios seguros para la práctica deportiva, 
recreativa y de actividad física. 

● Construir, adecuar, mejorar y modernizar la infraestructura deportiva y 
recreativa en el municipio de Pereira: se busca mitigar y a futuro dar una 
mayor solución a la eficiente infraestructura deportiva del Municipio, a través 
de la construcción y dotación de espacios para la práctica deportiva, recreativa 
y de actividad física. 

● Construir y poner en marcha el plan maestro para la administración, el 
uso y la sostenibilidad de los escenarios deportivos de Pereira: Con esto 
se busca crear e implementar un modelo de administración claro, sostenible y 
con criterios de accesibilidad para la infraestructura deportiva del municipio de 
Pereira tanto en los grandes escenarios como en las instalaciones barriales 
que atienda las necesidades y preferencias actuales de la comunidad y los 
requerimientos normativos existentes en materia de actividad física, deporte, 
recreación 

 
Para el caso específico de esta contratación enmarcada en la actividad Mantener 
y reparar los escenarios deportivos y recreativos comunitarios en Pereira: la 
secretaría tiene como reto mantener en buen estado y garantizar el acceso a 
infraestructura deportiva y recreativa toda vez que de acuerdo con la caracterización 
realizada por la Secretaría de Deporte y Recreación, el municipio cuenta con 644 
escenarios deportivos comunitarios y 171 escenarios en las IE, el 71% ubicado en 
comunas y el 29% en corregimientos. En su mayoría son canchas múltiples (el 55% 
de los escenarios en comunas y el 52% de los escenarios en corregimientos); así 
mismo, la mayoría son de carácter público (79% de las canchas en comunas y 45% 
de las canchas en corregimientos). 

 
Lo anterior arrojó un consolidado de 22.271 personas por escenario y entre 3 y 31 
habitantes por metro cuadrado de placa deportiva, lo anterior varía en función de la 
comuna. Del total de escenarios deportivos (públicos y privados), el 53% se 
encuentra en buen estado, el 30% su condición es regular y el 17% están en mal 
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estado. Ahora bien, en cuanto a las placas polideportivas públicas, el 48% está en 
buen estado, el 15% en regular estado y el 37% en malas condiciones 

 
Por lo anterior, se hace necesaria la contratación el suministro caucho granulado 
requerido para asegurar la durabilidad, seguridad y rendimiento del Escenario, el 
mantenimiento regular ayuda también a mantener la apariencia textura y firmeza 
del tapete; todas estas acciones permiten que la Secretaría de Deporte y 
Recreación pueda cumplir con la labor social para la cual fue creada, y es por ello 
que este material dan la oportunidad de contar con escenarios deportivos óptimos 
para la prestación del servicio el Municipio de Pereira. 

 

 
A. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1 ANÁLISIS DE MERCADO: 

 

1 

 
 
 
 
 

 

1https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/13062022-CSD-indicadores- 

deporte-_DSCN-DIMPE.pdf 
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Producto Interno Bruto por Departamento 
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Las cuentas departamentales se construyen de manera coherente con los agregados 
macroeconómicos nacionales, a través del uso de indicadores estadísticos asociados 
a las actividades productivas de cada departamento del país. A partir de ello, se 
genera una asignación departamental y regional del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional. El boletín técnico presenta los resultados del 2023 en versión preliminar. 
Este documento se divide en cuatro partes: la primera parte presenta los resultados 
por departamento a precios corrientes, la participación y la tasa de crecimiento en 
volumen; la segunda, presenta los resultados del PIB departamental por habitante; 
la tercera, presenta la estructura productiva por región, según actividades 
económicas y finalmente en la cuarta parte, se presentan los resultados del valor 
agregado a doce actividades económicas de acuerdo con la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia. 

 
Producto Interno Bruto por Departamento 

Los Resultado a precios corrientes 

Para 2023pr, el PIB nacional es 1.572.458 miles de millones de pesos, a precios 
corrientes. Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 
393.237 y 231.052 miles de millones de pesos, respectivamente. Por su parte, los 
departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 556 y 420 miles de millones 
de pesos, respectivamente. 

 

 5 

 

4  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales 

5  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales 
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Producto Interno Bruto 
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Por lo anterior, la Secretaría de Deporte y Recreación detalla una serie de 
aspectos que se encaminan a garantizar las condiciones técnicas con el objeto 
a contratar suministro de Caucho Granulado, que conlleven a la consecución 
cotidiana para mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos que se 
encuentran a cargo del Municipio; con esta contratación se pretende contar con 
escenarios deportivos óptimos para motivar la actividad física en las 
comunidades al poder contar con espacios seguros para la práctica deportiva, 
recreativa y de actividad física; acciones que la Secretaría de Deporte y 
Recreación ejecuta para cumplir con la labor social con la cual fue creada, es 
por ello que, este suministro de materiales dan la oportunidad de complementar 
la oferta institucional de servicios en la presente vigencia 2025. 

 

 
B. ASPECTOS TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y NORMATIVOS DEL CONTRATO. 

 
2.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS. 

Los impuestos vigentes a la fecha deben ser cancelados por el Contratista, sin que exista 
reclamación posible de ajustes o reconocimientos de estos. 

 
Las demás erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente, además el valor de la 
propuesta debe comprender todos los costos que pueda generar el objeto de la 
contratación, por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiera 
incurrir durante la ejecución del contrato. 

Como guía para el Proponente se relacionan los impuestos, retenciones y gastos generales 
para este tipo de Contratos con el Municipio de Pereira: 

 
-RETEICA: método de recaudo anticipado del impuesto de Industria y Comercio que deben 
pagar cada una de las personas que desarrollen actividades comerciales, industriales o de 
servicios en el respectivo Municipio. 

 
Lo deben practicar las personas jurídicas, personas naturales pertenecientes al RÉGIMEN 
COMÚN que hayan sido catalogadas como agentes de retención renta, y las entidades 
públicas, por todos los pagos o abonos en cuenta que constituyan para quienes lo perciban, 
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ingresos por actividades comerciales, industriales y de servicios, que están sometidas a 
impuesto en el Municipio. 

 
Las bases que se utilizan, son las mismas que aplican para la retención en la fuente renta, 
es decir, el valor del pago o abono en cuenta, antes de IVA, y debe efectuarse en el 
momento del pago o abono en cuenta. 

Las tarifas que deben aplicarse para determinar el valor a retener, están establecidas en la 
tabla que rija para cada actividad en particular, pudiendo el agente retenedor aplicar la 
tarifa que corresponda de acuerdo con la actividad pública que ejecute el sujeto pasivo de 
la retención, por lo tanto, y para evitar confusiones, es mejor que el mismo proveedor sea 
quien informe en sus facturas la tarifa de Reteica que se le debe aplicar. 

 
El Reteica, por ser un sistema de recaudo de un impuesto municipal, debe practicarse 
solamente a proveedores que tengan sede en el mismo municipio del agente retenedor. 

 
-RETE FUENTE: recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, del 
impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y 
comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje 
determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta. 

-RETEIVA: La retención en la fuente por IVA consiste en que el comprador, al momento 
de causar o pagar la compra, retiene al vendedor el 50% del valor del IVA. 

 
-ESTAMPILLAS PRO-CULTURA: Deducible que se realiza del 1.5% sobre el valor del 
contrato antes de IVA según consta en el Acuerdo No 23 del 2014 por medio del cual se 
regula este impuesto. 

 
-ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR: Deducible que se realiza del 2.0% sobre el valor del 
contrato antes de IVA según consta en el Acuerdo No 12 del 2012 por medio del cual se 
regula este impuesto. 

-ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD: Deducible que se realiza del 1.0% sobre el valor 
del contrato antes de IVA según consta en el Acuerdo No 25 del 2018 por medio del cual se 
regula este impuesto. 

 
-TASA PRO-DEPORTES: Deducible que se realiza del 2.0% sobre el valor del contrato 
antes de IVA según consta en el Acuerdo No. 14 del 2020 por medio del cual se regula este 
impuesto. 

 
NOTA 1: Los impuestos de estampillas PRO-CULTURA, ADULTO MAYOR, PRO-DEPORTES 
Y PRO-UNIVERSIDAD solo se deducen en el primer pago y si se realiza adición el cobro es 
el mismo. 
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NOTA 2: Cualquier tipo de retención es aplicada de acuerdo a las características que se 
reflejan en el RUT, ya sea por régimen simplificado o régimen común, no obstante, cuando 
el proveedor tiene una calidad de gran contribuyente a este no se les aplicaran retenciones. 

 

IMPUESTO – 
CONTRIBUCIÓN O GASTO 

CARÁCTER VALOR O PORCENTAJE 

Estampilla Pro Cultura Municipal 1.5% 

Estampilla Pro Adulto Mayor Municipal 2% 

Industria y comercio Municipal 1.5% 

Estampilla Pro Universidad Municipal 1% 

Estampilla Pro Deportes Municipal 2% 

Retención en la fuente Nacional 
De acuerdo a la actividad 

económica. 

Rete ICA Municipal 
De acuerdo a la actividad 

económica. 
IVA Nacional 19% 

 
 
 

 
ANALISIS DE LA DEMANDA 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIMILARES: 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO PARA 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN 
EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA 

CONTRATO NO: CMC-038-2017 
CODIGO SECOP 1 17-13-7189694 
ENTIDAD CONTRATANTE: RISARALDA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

SANTUARIO 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación Mínima Cuantía 

ACTIVIDADES: Suministro de caucho procesado y sintético 
PLAZO: QUINCE (15) DIAS 
VALOR DEL CONTRATO: $ 1.989.918 
PRESUPUESTO: INVERSIÓN ☒ FUNCIONAMIENTO ☐ 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
RUTINARIO DEL CAUCHO GRANULADO DEL CAMPO 
DEPORTIVO DEL ESTADIO CAMILO DAZA DEL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA (N. DE S.) 

CONTRATO NO: PSMIC-031 DE 2021 2021-06-30 
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CODIGO SECOP 1 21-13-12085982 
ENTIDAD CONTRATANTE: NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

PAMPLONA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación Mínima Cuantía 

ACTIVIDADES: Suministro de caucho procesado y sintético 
VALOR DEL CONTRATO: $ 21.000.000 
PRESUPUESTO: INVERSIÓN ☒ FUNCIONAMIENTO ☐ 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

SUMINISTRO Y RIEGO DE SIETE TONELADAS DE 
CAUCHO GRANULADO PARA GRAMA SINTÉTICA DE 
LA CANCHA MUNICIPAL DE NARIÑO, ANTIOQUIA. 

CONTRATO NO: MC-071-2022 2022-10-25 
CODIGO SECOP 1 22-13-13353192 
ENTIDAD CONTRATANTE: ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NARIÑO 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación Mínima Cuantía 

ACTIVIDADES: Suministro de caucho procesado y sintético 
VALOR DEL CONTRATO: $ 16,800,000 
PRESUPUESTO: INVERSIÓN ☒ FUNCIONAMIENTO ☐ 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

" MANTENIMIENTO DE  LA  CANCHA SINTETICA 

JESUS NUÑEZ MEDIANTE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CAUCHO GRANULADO, EN EL 
MUNICIPIO DE LABATECA, NORTE DE 
SANTANDER" 

CONTRATO NO: ML-MC-026-2023 2023-06-14 
CODIGO SECOP 1 23-13-13650750 
ENTIDAD CONTRATANTE: NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

LABATECA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación Mínima Cuantía 

ACTIVIDADES: Suministro de caucho procesado y sintético 
VALOR DEL CONTRATO: $ 31,789,922 
PRESUPUESTO: INVERSIÓN ☒ FUNCIONAMIENTO ☐ 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

PROVEEDORES: 
 

 
PROVEEDOR 

NOMBRE: DATACOM Technology S.A.S. 
RUT 901.485.243-2 

http://www.pereira.gov.co/
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ACTIVIDAD: Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 

UBICACIÓN: Calle 98 # 21-50 Ofc 902 / Cr. 80J No. 74 A 62 Bodega 
TELÉFONO: 324 4020520 
CORREO @ o PÁG 
WEB: 

Email: comercial@datacomtec.com.co 

PROVEEDOR 

NOMBRE: DISTRIBUIDORA DATAINGE S.A.S 
RUT 901485263-1 
ACTIVIDAD: Suministro de implementos 

UBICACIÓN: TV 78B #40G SUR 17 
TELÉFONO: 305 2142552 
CORREO @ o PÁG 
WEB: 

ventas@datainge.com.co 

 
PROVEEDOR 

NOMBRE: INGESER SOLUCIONES SAS 
RUT 901.076.201 - 9 
ACTIVIDAD: Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 

UBICACIÓN: Carrera 15 # 88-21 Bogotá 
TELÉFONO: 3245882956 
CORREO @ o PÁG 
WEB: 

gerencia@ingesersoluciones.com.co 

 

 

3. TIPO DE CONTRATO: Suministro 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR, PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO. 
 

El valor estimado del contrato esta soportado en sondeo realizado en el mercado en la prestación 

de servicio para el suministro Caucho Granulado para el mantenimiento de los Escenarios Deportivos 

que son administrados por la Secretaria de Deporte y Recreación, para lo cual se solicitó cotizaciones 

a los siguientes proveedores: DATACOM TECHNOLOGY S.A.S, DISTRIBUIDORA DATINGE 

S.A.S, INGESER SOLUCIONES S.A.S que dentro de sus actividades contemplan dichas actividades 

relacionadas con el objeto a contratar. 

http://www.pereira.gov.co/
mailto:comercial@datacomtec.com.co
mailto:ventas@datainge.com.co
mailto:gerencia@ingesersoluciones.com.co
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5. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto estimado para la presente contratacióntiene un valor total de hasta. 
 

CDP 
CÓDIGO DE 

RUBRO 
NOMBRE DE RUBRO FONDO PROYECTO VALOR 

 
 
 

 
3881 

 
 

 
2.3.2.02.01.003 

2024660010021 

Otros bienes 
transportables (excepto 
productos metálicos, 
maquinaria y equipo) 

977 

Recursos 
de 

balance 
Tasa Pro 
Deporte 

MEJORAMIENTO DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DEPORTE, 

RECREACIÓN 
ACTIVIDAD Y 

EDUCACIÓN FÍSICA 
ACCESIBLE, 

SOSTENIBLE, 
INCLUYENTE Y 

MODERNO PEREIRA 

 
$120.000.000 

6. FORMA DE PAGO 

 

EL MUNICIPIO efectuará pagos mediante una UNICA acta correspondiente al 
suministro efectivamente entregado, previa presentación de la factura soportada 
con la presentación de la certificación de recibido a satisfacción expedida por los 
supervisores del contrato, informe de ejecución y certificación del pago al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por elRepresentante Legal o 
Revisor Fiscal (según aplique). 
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PARAGRAFO PRIMERO: El contratista deberá acreditar el pago de los aportes 
establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor 
fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. 

El pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el 
contratista acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada 
por el contratista en la factura electrónica 

 
7. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
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si si si si 

Contratista y Entidad Contratista Contratista Contratista 

Cuando se presente el evento Cuando se presente el evento Cuando se presente el evento Cuando se presente el evento 

Según tramite que se adelante Según tramite que se adelante Según tramite que se adelante Según tramite que se adelante 

Revisión líder del proceso y jurídicos Comité Evaluador Supervisor que asignen al contrato Supervisor que asignen al contrato 

Mensual Mensual Mensual Mensual 

 

C
a
rre

ra
 7

 1
8
-5

5
 P

e
re

ira
 –

 R
is

a
ra

ld
a
 

w
w

w
.p

e
re

ira
.g

o
v
.c

o
 

http://www.pereira.gov.co/


Versión: 3 Fecha de vigencia: 12 de mayo de 2025 

Carrera 7 18-55 Pereira – Risaralda 
www.pereira.gov.co 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
11 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

P
o
s
 -

c
o
n
tr

a
c
tu

a
l 

R
ie

s
g
o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

 
 
 
 

 
Carencia de 

calidad de los 
bienes y 
servicios 

 
 
 

 
Calidad y 
entrega a 

satisfacción de 
los bienes 

suministrados 

P
ro

b
a
b
le

 

M
a
y
o
r 

8
 

R
ie

s
g
o
 a

lto
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

E
v
it
a
r 

e
l 
ri
e
s
g
o
 

P
ro

b
a
b
le

 

m
o
d
e
ra

d
o
 

7
 

R
ie

s
g
o
 a

lto
 

s
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

C
u
a
n
d
o
 s

e
 p

re
s
e
n
te

 e
l 
e
v
e
n
to

 

S
e
g
ú
n
 t
ra

m
it
e
 q

u
e
 s

e
 a

d
e
la

n
te

 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

q
u
e
 a

s
ig

n
e
n
 a

l c
o
n
tr

a
to

 

M
e
n
s
u
a
l 

 
6. MECANISMOS DE COBERTURA. 

 

La Administración Municipal, aunque no sea una exigencia de ley, tal como lo establece 
el artículo 2.2.1.2.1.5.4 y 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, busca a través de 
la obligación impuesta al contratista de constituir pólizas para proteger el patrimonio 
públicode los perjuicios que se causen con razón del incumplimiento por parte del 
contratista de lasobligaciones que surgen del contrato celebrado. 

 
En la etapa contractual y pos contractual, la Garantía Única de Cumplimiento 
conformada por varias coberturas o amparos, a través de los diferentes amparos que 
la conforman, protege a la Entidad no solo frente al incumplimiento de las obligaciones 
que integran la prestación principal del contrato, sino que también cubre los perjuicios 
ocasionados por la inejecución de las prestaciones conexas, como son las relacionadas 
con los pagos de las acreencias de orden laboral de los trabajadores del contratista 
que puedan ser exigidas al Municipio o las de buen manejo del anticipo. 

El contratista se obliga a constituir a su cargo y a favor del municipio las garantías 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y que cubren 
los siguientes riegos: 

• Cumplimiento: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual al plazo del contrato y ocho (8) meses más. Esta 
garantía deberá cubrir todos los requerimientos exigidos en el artículo 
2.2.1.2.3.1.7. de la Ley 1082 de 2015. 

 
• Calidad de los Bienes suministrados: Por el VEINTE POR CIENTO 

(20%) del valor delcontrato, con vigencia igual a la del contrato y un (1) 
año más. 
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7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR: 

De acuerdo a la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira a través 
de la Secretaría de Deporte y Recreación de conformidad con las normas que rigen 
la materia, el plan de desarrollo municipal; y a lo desarrollado en el presente análisis 
en cuanto a la oferta, demanda, comportamiento del sector, planificación, eficacia, 
eficiencia, valor, economía y manejo del riesgo, se identifica que la mejor manera 
de adelantar el proceso de contratación es a través de la modalidad de Mínima 
Cuantía. 
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