Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8359374
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 11:53:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	689 DEL 2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPÓSITO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(6/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

¡NSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - IDERMETA

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT IMPLEMENTACION META 2025

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT IMPLEMENTACION META 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *paolo rey* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 11:36:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 9:25:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8359374_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de ☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8359374
Proveedor UT IMPLEMENTACION META 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DEPARTAMENTO DEL META CON ENTREGA DE INFORMES EN VILLAVICENCIO
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección DEPARTAMENTO DEL META CON ENTREGA DE INFORMES EN VILLAVICENCIO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ENTREGA DE INFORMES EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.8359374

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 3.883.144.728,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 3.875.229.050,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	49221500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPOSITO DE LA VILLA OLIMPICA DEL INSTITUTO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	1,00	UN	3.883.144.728,00	3.875.229.050,00	3.883.144.728,00	3.875.229.050,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
689-2025 CLAUSULADO.pdf	689-2025 CLAUSULADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIAN HERNAN GONZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17349461	Guardar y notificar
Supervisor	Christian David Herrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1022350706	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Christian David Herrera Molina	7/10/2025 1:37:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA CRUZ JARAMILLO
Ordenador del Gasto	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	7/10/2025 1:37:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA CRUZ JARAMILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	3.875.229.050
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		3.875.229.050

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022005500024	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	548	CDP	No se ha iniciado		3.883.144.728 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1464	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.875.229.050 COP	3.875.229.050 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.875.229.050 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.875.229.050 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -