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EXPERIENCIA DEL INTERESADO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOTI\ DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

ANEXO 8

. Forma de Plazo de Fecha de Fecha de
No | Contratante (1) Contratista (1) Contrato (1) . . s . .z . . s, Valor total Numero
Ejecucion (2) ejecucion Inicio Terminacion .
del contrato | consecutivo
A3) RUP (4)
No Objeto LC,UT % En meses | (DD/MM/AA) | (DD/MM/AA)
SUBRED Suministro de material de
INTEGRADA DE 042- osteosintesis, injertos
1 SERVICIOS DE MEDIREX BIC SAS 2019 oseos, dispositivos N/A 100 15 29/03/2019 30/06/2020 $183.000.000 238
SALUD NORTE médicos para las
E.S.E. diferentes especialidades
HOSPITAL 0342 Adquisicion de material
2 FEDERICO MEDIREX BIC SAS 2019- de osteosintesis basica N/A 100 4 04/07/2019 03/11/2019 $150.000.000 241
LLERAS ACOSTA para trauma, etc.
SUBRED o oneosintess, injertos
INTEGRADA DE 6410- . o
3 SERVICIOS DE MEDIREX BIC SAS 2022 I(;s;:((i)is(;odsls;;(;zla\;os N/A 100 13 01/07/2022 18/08/2023 $105.308.715 269
SALUD SUR E.S.E. ) paraas
diferentes especialidades

(1) Para cada Contrato se debe indicar la razén social del contratante, el nimero y objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unién
Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociacion y el porcentaje de su participacion.
(2) En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Union Temporal, indicar unicamente el valor que corresponde segun la participacion.
(3) Los valores consignados deben expresarse solamente en pesos colombianos.
(4) Deberé indicarse el nimero consecutivo del RUP donde se evidencia el contrato que acredita como experiencia
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CERTIFICACION CONTRACTUAL BIENES Y CODIGO: AP-CT-F-63-01
SERVICIOS VERSION : 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE PAGINA: 1 DE 1
E.S.E.
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA: 17/06/2020

LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACION DE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

CERTIFICA

Que la firma MEDIREX BIC SAS ldentificada con NIT. 830.091.676-9 ha suscrito con la SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E identificada con NIT. 900.971.006-4, el siguiente CONTRATO DE
SUMINISTRO:

VALOR TOTAL DEL FECHA DE
N.° DE CONTRATO CONTRATO FECHA DE INICIO FINALIZACION
042-2019 $ 183.000.000 COP 29/03/2019 30/06/2020

OBJETO: INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS OSEOS Y
DISPOSITIVOS MEDICO-QUIRURGICOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE
TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA ARTROSCOPICA, TRAUMA, CIRUGIA COLUMNA, CIRUGIA
MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS
DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
ES.E

Quien, de acuerdo a informe del supervisor del contrato, ha cumplido con las obligaciones contractuales.

Sin otro particular, la presente se expide a solicitud de la firma interesada, en Bogota D.C. el dia 24 de Octubre
del afio 2023.

DIRECTORA DE CONTRATACION
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Consolido: Andrea Natalia Rodriguez Cortés ~ Contratista /jv

Reviso: Liseth Katerine Pefia Quifionez - Contratista. Q.P
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LA UNIDAD FUNCIONAL QUIRURGICOS Y RECpPERACI(')N DEL
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO.

Que MEDIREX S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente con

CERTIFICA

este

objeto

relacionado a la Adquisicion de Material de Osteosintesis basica para trauma,
radio distal, cirugias de columna, sustitutos éseos y otros que se requieren para la
atencion de pacientes en el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E de los

siguientes contratos:
MEDIREX S.A.S.
CUMPLIMIENTO
cr:zirgfo fecha inicio tenﬁtr:\gta:ién Valor Contrato Valor adicién DEL
CONTRATO
50,65%
saldo sin ejecutar
20190342 04-07-2019 03-11-2019 100.000.000.00 50.000.000.00 74.020.213
89.9%
saldo sin ejecutar
20200265 20-08-2020 19-06-2021 47.159.513.00 37.727.610.00 9.355.082

La presente certificacion se expide el dia 26 de Enero de 2024.
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‘: t SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOT, DE SALUD SURE.S.E

CONSECUTIVO: 000.014 ANO:2024
LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCION DE CONTRATACION DE LA
SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que de acuerdo a los soportes evidenciados en el expediente digital de la cafpeta del contrato No. 6410-2022,
suscrito con MEDIREX BIC S.A.S., con Nit. 830.091.676-9, representada legalmente por PAOLA ANDREA
GUTIERREZ CAMACHO, identificado (a) con la cedula de ciudadania No.52.352.729 de Bogot4d, se suscribié en
Bogota con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el contrato de suministros, asi:

Numero 6410-2022
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS,
PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX,
Objeto CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL

Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha de suscripcion - 01/07/2022
Fecha de inicio 14/07/2022
Valor inicial ($16.000.000)
Plazo inicial DOS (02) MESES

Adicion y Prorroga No 01

Suscrita el 12/09/2022, aumentando el valor del contrato en la suma
de ($5.000.000) para un valor total de ($21.000.000) y ampliando el
plazo de ejecucion a partir del 14/09/2022 hasta el 31/10/2022

Adicion y Prorroga No 02

Suscrita el 14/10/2022, aumentando el valor del contrato en la suma
de ($15.000.000) para un valor total de ($36.000.000) y ampliando el
plazo de ejecucion a partir del 01/11/2022 hasta el 30/11/2022

Prorroga No 03

Suscrita el 21/11/2022, ampliando el plazo de la ejecucion a partir del
01/12/2022 hasta el 31/12/2022

Prorroga No 04

Suscrita el 14/12/2022, ampliando el plazo de la ejecucion a partir del
01/01/2023 hasta el 31/01/2023

Suscrita el 16/12/2022, aumentando el valor del contrato en la suma

Adiciaq e 03 de ($10.000.000) para un valor total de ($46.000.000).
Suscrita el 27/01/2023, aumentando el valor del contrato en la suma
Adicion No 04 y Prorroga No 05 de ($18.000.000), para un total de (564.000.000) y ampliando el plazo

de ejecucion a partirdel 01/02/2023 hasta el 20/04/2023

Prorroga No 06

Suscrita el 10/04/2023, ampliando el plazo de ejecucion a partir del

Carrera 24C No 54-47 Sur 3 e e
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOTI\ DE SALUD SURE.S.E

21/04/2023 hasta el 31/05/2023

Suscrita el 24/04/2023, aumentando el valor del contrato en la suma
de ($32.000.000), para un total de ($96.000.000), el cual fue
aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 018 del 31 de
marzo de 2023.

Suscrita el 26/05/2023, ampliando el plazo de ejecucion del presente
contrato a partir del 01/06/2023 hasta el 30/06/2023.

Suscrita el 21/06/2023, ampliando el plazo de ejecucién a partir del
Primero 01/07/2023 hasta el 31/07/2023

Suscrita el 30/06/2023, aumentando el valor del contrato en la suma
de ($10.000.000), para un total de ($106.000.000), el cual fue
aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 046 del 16 de
Junio de 2023

Suscrita el 25/07/2023, ampliando el plazo de ejecucion a partir del
01/08/2023 hasta el 15/08/2023

Trece (13) meses y un (01) dia, a partir del 14/07/2022 hasta el
15/08/2023

Valor total final contratado CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS ($106.000.000) M/CTE

CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS
QUINCE PESOS ($105.308.715) M/CTE

Liquidacién Suscrita el 30/11/2023

Estado - Finalizado y liquidado

Adicion No 05

Prorroga No 07

Prorroga No 08

Adicion No 06

Prorroga No 09

Tiempo de ejecucion final

Valor total ejecutado

Fuente: Carpeta digital del contrato y plataforma SECOP II.

La presente certificacion se expide a solicitud del contratlsta a los dieciocho (18) dias del mes de enero de dos

mil veinticuatro (2024).
CAR NZA J:\fﬁw MANOTAS BUENO

DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACION

Cordialmente;

IFUNCIONARIO/CONTRATIST: PUaMERE PARGO SEDE RED A
IProyectado por: lLuz Dary Mora Peiia Auxiliar Administrativo - Bienes y Administrativa Subred Integrada de Servicios de Salud
[Servicios — Direccidon de Contratacién Sur
|R‘evisado por: |Sandra Johanna Cano Losada  |Profesional Especializado Vill -Bienes y | Administrativa Subred Integrada de Servicios de Salud P
Servicios - Direccion de C i6 Sur ] .
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