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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SUBGERENCIA DE TURISMO 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 
No. Plan de Adquisiciones: 80141609 

Consecutivo: 333 

TIPO DE PRESUPUESTO ASIGNADO: Presupuesto de Inversión 

NOMBRE DELPROYECTO O NECESIDAD QUE SE 
INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES: 

AUNAR ESFUERZOS CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TURISMO, CULTURA Y FOMENTO DE GIRARDOT PARA 
APOYAR EL EVENTO "LIV REINADO NACIONAL DEL 
TURISMO 2025", Y ASÍ POSICIONAR A CUNDINAMARCA 
COMO DESTINO TURÍSTICO 

FECHA DE ELABORACON DE LOS ESTUDIOS: SEPTIEMBRE 2025 

  

2. MARCO JURIDICO Y JUSTIFICACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

El Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT), es un establecimiento público del sector descentralizado del 
orden departamental, creado mediante Decreto Ordenanzal No. 0264 del 2008 (Hoy Decreto Ordenanzal 432 de 2020), 
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Económico. 
 
El IDECUT, en cumplimiento de su marco normativo tiene como misión hacer de Cundinamarca un destino imperdible 
para vivir, visitar y compartir, gracias a su conservación, promoción del patrimonio y capacidad de valorar y entretejer la 
diversidad turística y cultural. 
 
En relación con las disposiciones reglamentarias que rigen el funcionamiento del IDECUT, el artículo 5 del Decreto 
Ordenanzal No. 432 de 2020 dispone que su objetivo, es promover la identidad y la cultura de Cundinamarca en sus 
diferentes manifestaciones, gestionando políticas, planes, programas y proyectos para su desarrollo; así como fomentar 
el desarrollo institucional y promoción de la industria turística en el Departamento, cooperando con los sectores públicos 
y privados para su crecimiento e internacionalización. 
 
Igualmente, dentro de sus funciones, entre otras, se encuentran las siguientes: i. Fomentar, promover, difundir y estimular 
las expresiones artísticas y culturales del departamento; ii. Dirigir y supervisar la organización, financiación, 
cofinanciación y promoción de eventos turísticos y culturales municipales, provinciales, departamentales, nacionales e 
internacionales para realizarse en el Departamento; iii. Promover y fomentar alianzas interinstitucionales con el sector 
público y privado o mediante celebración de convenios para la promoción y ejecución de sus programas y proyectos 
institucionales; y dirigir y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre cultura y turismo y realizar las 
demás funciones que, por delegación, se le encomienden al instituto o a alguna de sus dependencias internas. 
 
En cuanto a la función administrativa, el inciso primero del artículo 209 de la Constitución Política establece que esta se 
encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y en su inciso segundo nos indica que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, todo lo cual, en 
el convenio a celebrar, se traducirá en la adecuada y eficiente prestación del servicio público a cargo de las entidades 
que participarán en su celebración y ejecución. 
 
De otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, encontramos que las entidades públicas 
“podrán asociarse con el fin de cooperar con el cumplimiento de las funciones administrativas o de presentar 
conjuntamente servicios que se hallan a su cargo mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 
 
De igual forma, el artículo 6° de la referida ley, en desarrollo del artículo 113 de la Constitución, establece el "Principio 
de coordinación”, en virtud del cual, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a 
las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 
 
Respecto al régimen de contratación del IDECUT, se precisa que el artículo 26 del Decreto Ordenanzal 432 de 2020 
establece que los contratos que celebre el IDECUT se regirán por el Estatuto General de Contratación establecido por la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas reglamentarias y disposiciones que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan, sin perjuicio del control de tutela que ejerce el Gobernador conforme al Decreto Departamental 00167 de 
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2008. Sumando a lo anterior, tenemos que el Manual de Contratación de la Entidad, en su numeral 6.8 establece que en 
los procesos de contratación que adelante el IDECUT, se tendrán en cuenta los principios consagrados en la Constitución 
Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, especialmente los principios de transparencia, economía, responsabilidad y buena fe. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Sustentado en las funciones y normatividad citada anteriormente, el IDECUT, en el marco de su misión, objeto y funciones, 
debe apoyar a los municipios que presenten proyectos que exalten y promuevan el turismo en el Departamento así como 
la preservación de la cultura y el arte a través de eventos turístico-culturales. 
 
Conforme con lo anterior, el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento del municipio de Girardot, solicitó apoyo al 
IDECUT con el fin de aunar esfuerzos para llevar a cabo el siguiente proyecto: "LIV REINADO NACIONAL DEL TURISMO 
2025", El Reinado Nacional del Turismo es un evento de gran tradición en Girardot, celebrándose desde 1969 fruto del 
impulso de destacados líderes locales, con el propósito de mostrar el potencial turístico de la región del Alto Magdalena; 
desde entonces el evento se ha convertido en una tradición viva y un símbolo cultural de la ciudad, reuniendo cada año a 
delegaciones procedentes de diversos departamentos del país en un ambiente de celebración, cultura y fomento turístico. 
 
Actualmente, es reconocido como el segundo reinado más importante de Colombia, después del Reinado Nacional de la 
Belleza en Cartagena, gracias a su trayectoria ininterrumpida, su proyección nacional y su capacidad de atraer turistas, 
medios de comunicación y patrocinadores de todo el país.  
 
Lo que distingue al certamen no es solo su antigüedad o su arraigo social, sino también su respaldo institucional. De 
acuerdo con el artículo 110 de la Ley 300 de 1996 de la Ley General de Turismo, queda legalmente establecido que “…la 
ciudad de Girardot, en el Departamento de Cundinamarca, seguirá siendo la sede del reinado nacional del turismo”. Lo que 
otorga a este evento un carácter oficial y prolongado en el tiempo.  
 
Al integrar el sector turístico, el evento también potencia nuevas oportunidades para empresas locales de hospitalidad y 
gastronomía que pueden ofrecer su comida y alojamiento a los turistas que visitan la región, lo que refuerza las cadenas 
de valor locales. 
 
Este reconocimiento legal realiza la relevancia del reinado como una herramienta de promoción turística y cultural, 
consolidando su papel no solo como evento festivo sino como un componente estratégico de la identidad y posicionamiento 
turístico de Girardot.  
 
El Reinado Nacional del Turismo, es un certamen anual que transformará a Girardot en el epicentro de la cultura, la belleza 
y la promoción turística de Colombia y se desarrollará del 8 al 12 de octubre, en el marco de la semana de receso del país; 
durante estos días, la ciudad vive en un ambiente festivo en el que se combina una serie de eventos oficiales y 
presentaciones generando una experiencia única para visitantes y habitantes. 
 
Este reinado es la plataforma más importante del departamento, en desarrollo cultural, turístico y económico. Su realización 
anual respalda y proyecta la riqueza patrimonial de la región, fomentando el desarrollo local desde múltiples dimensiones.  
De acuerdo con el artículo 110 de la Ley 300 de 1996 de la Ley General de Turismo, queda legalmente establecido que “la 
ciudad de Girardot, en el Departamento de Cundinamarca, seguirá siendo la sede del reinado nacional del turismo”. 
 
Este respaldo legal lo convierte en uno de los eventos más importantes del país, ya que estas políticas gubernamentales 
pretenden incentivar al turismo como eje transversal de la economía colombiana garantizando la actividad turística de 
nuestra región.  
 
El reinado moviliza significativamente la economía regional: se contabilizan ingresos importantes en hoteles, transporte, 
gastronomía y comercio local. Así mismo se genera empleo temporal para sectores como producción cultural, logística, 
turismo y servicios. Su capacidad de atraer visitantes nacionales e incluso internacionales fortalece la economía informal 
y formal del territorio. 
 
En el marco del Reinado Nacional del Turismo se espera que, con las diferentes actividades promovidas por el Instituto 
Municipal de Turismo, Cultura y Fomento de Girardot, nos visiten más de 40,000 turistas para los eventos programados 
para las fechas anteriormente mencionadas. 
 
Igualmente, el Instituto allega el Formato A-B Formulario de Registro de Evento turístico y el formato C Plan de inversión 
detallado de aporte, documentos que fueron revisados y aprobados tanto por la Subgerencia que avala la presente 
contratación, así como por la Gerencia General del IDECUT.  
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Por su parte, encontramos que el Plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca “Gobernando: más que un plan” 
2024 – 2028, el cual se centra en “liderar la agenda de la competitividad y la sostenibilidad, reconociendo las vocaciones y 
potencialidades de un territorio resiliente; donde a partir de la implementación de la tecnología y la innovación, se generan 
mayores y mejores oportunidades para la población”; el cual contempla la Línea estratégica: “COMPETITIVIDAD 
COMPARTIDA”, en la apuesta: “TURISMO SOSTENIBLE”, que a su vez contempla la Meta de resultado: Mantener la 
calificación del pilar Entorno para los negocios del Índice Departamental de Competitividad; a través de la meta de producto 
No. 4 - IMPLEMENTAR 7 LÍNEAS DE MARKETING Y PROMOCIÓN PARA POSICIONAR A CUNDINAMARCA COMO 
DESTINO TURÍSTICO, ATRAVÉS DE LA CAMPAÑA "VIVE CUNDINAMARCA".Adicionalmente se debe indicar que se 
cuenta con el respectivo Concepto Precontractual en donde se certifica que de acuerdo con las exigencias legales, 
presupuestales, técnicas y de planeación, el objeto a contratar es coherente con el producto, los insumos y actividades del 
proyecto; así como con el plan de desarrollo y las políticas públicas, siendo viable su financiación con recursos de inversión 
del presupuesto general del departamento e igualmente certifica que el proyecto a financiar con recursos de inversión; 
proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN COMO FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN CUNDINAMARCA” el cual se encuentra inscrito en el Banco Departamental de 
Programas y Proyectos de Inversión con el código BPIN 2024004250228.  
 
De acuerdo con lo anterior, con el propósito de cumplir con las metas propuestas tanto en los Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipal  así como los objetivos misionales del IDECUT y del municipio dentro del contexto de la política 
pública desarrollada en los planes, programas, subprogramas y proyectos arriba relacionados, se evidencia la necesidad 
y conveniencia de suscribir un convenio interadministrativo con el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento de 
Girardot, para de este modo cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas, fines y cometidos estatales a 
cargo de cada una de las entidades que participan en dicho convenio.   

  
3. OBJETO, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL CONVENIO A CELEBRAR. 

  

3.1 OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA Y FOMENTO DE 
GIRARDOT PARA APOYAR EL EVENTO "LIV REINADO NACIONAL DEL TURISMO 2025”, Y ASÍ POSICIONAR A 
CUNDINAMARCA COMO DESTINO TURÍSTICO. 

3.2 ALCANCE: Las partes acuerdan que el INSTITUTO MUNICIPAL será el ejecutor del convenio y que los aportes serán 
invertidos de acuerdo con lo indicado en el Formato C “Plan de Inversión detallado” que hará parte integral del 
convenio.  El evento se realizará del 08 y 12 de octubre de 2025.  

3.3 CLASE DE CONVENIO A CELEBRAR: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 
  

3.4  ESPECIFICACIONES ESENCIALES: 
 

3.4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El objeto del presente convenio se ejecutará dentro de un término 15 días 
contados a partir de suscrición del acta de inicio. El convenio tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y 
cuatro (4) meses más, para efectos de la liquidación. 
 

3.4.2 LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE GIRARDOT 
 
3.4.3 VALOR DEL CONVENIO: Para efectos legales y fiscales el valor del convenio será la suma de CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON 40/100 ($198.945.439,40) la cual aportará el IDECUT respaldada en Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2025000506, suma que destinará única el Instituto Municipal única y 
exclusivamente para cubrir los costos y gastos del proyecto, en la forma y cuantías indicadas en el Formato C 
“Plan de Inversión Detallado”.  

 
3.4.4 FORMA DE DESEMBOLSO DEL APORTE DEL IDECUT: El Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

desembolsará el cien por ciento (100%) de sus aportes una vez ejecutado a satisfacción el objeto del presente 
convenio y previa suscripción por parte del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento del municipio de 
Girardot del Acta de Liquidación.  
 
En cualquier caso, que el INSTITUTO MUNICIPAL no aporte los documentos requeridos para suscribir el acta de 
liquidación, o aportados, los mismos no cumplan con las exigencias del IDECUT el supervisor se abstendrá de 
expedir el recibo a satisfacción y no se surtirá el desembolso pactado.  El IDECUT efectuará la consignación de 
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los dineros correspondientes, en la cuenta bancaria cuyos datos le fueron suministrados por el INSTITUTO 
MUNICIPAL en la certificación bancaria o en el documento que contenga los datos respectivos. Todos los 
desembolsos de los recursos aportados por el IDECUT se realizarán de conformidad con el Plan Anual 
Mensualizado de Caja “PAC”.   
 
En caso de que el INSTITUTO MUNICIPAL no ejecute el objeto del convenio dentro del plazo acordado, sin dar 
previo aviso al IDECUT ni haber suscrito el correspondiente modificatorio, se entenderá que desiste de estos 
aportes y asumirá en su totalidad los gastos generados en desarrollo del proyecto.   

 
3.4.5 LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio será objeto de liquidación y se realizará por mutuo acuerdo 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. Si el instituto no se presenta para efectos de la 
liquidación del o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDECUT dará aplicación a lo establecido en el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 141 y 164 de la Ley 1437 de 2011 
(CPACA).  El municipio tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento 
la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
Para la suscripción del Acta de Liquidación el INSTITUTO MUNICIPAL deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 

1. Cuenta de cobro o factura según corresponda a las normas contables, tributarias y del presupuesto. 
2. Copia del decreto de Incorporación de los recursos. 
3. Copia del Contrato con el prestador del servicio celebrado con el INSTITUTO MUNICIPAL, su registro 

presupuestal. 
4. Informe financiero del aporte efectuado por el IDECUT y por el INSTITUTO MUNICIPAL. 
5. Informe General de las actividades desarrollas en el evento y planillas de entrega a los grupos artísticos culturales 

beneficiados (cuando hay alimentación, refrigerios, transporte y hospedaje).  
6. Certificación expedida por el representante legal del municipio en donde conste que la entidad territorial se 

encuentra al día frente a sus obligaciones con el sistema de seguridad social y parafiscales. 
7. Tablas de población beneficiada debidamente compiladas.  
8. Registro fotográfico con fecha y reseña histórica del evento turístico. 
9. Entrega de un ejemplar por cada afiche y demás elementos publicitarios con el logo institucional del IDECUT 

utilizado en el evento. 
10. Certificación acompañada con una copia del informe final de cumplimiento a satisfacción o del informe de 

cumplimiento parcial, según el caso, suscrito por el Supervisor del contrato celebrado por el INSTITUTO 
MUNICIPAL. 

11. Todo lo anterior debe ser entregado en medio físico. 
 
3.4.6 SUPERVISIÓN Y/ O INTERVENTORÍA: De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que el IDECUT 

cuenta con el personal idóneo, la supervisión del contrato será ejercida por el Profesional Universitario Código 
219 Grado 03 o por quien el ordenador del gasto designe.  Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011. 

 
3.4.7 COMPROMISOS DE LAS PARTES.  Serán compromisos generales de las partes los siguientes: 
 

1. Cumplir con el objeto del convenio y con las obligaciones contenidas en el mismo. 
2. Asignar las apropiaciones y disponibilidades presupuestales, los recursos en dinero y en especie que sean 

necesarios para desarrollar el objeto del convenio. 
3. Aportar la experiencia y conocimiento para el adecuado desarrollo del objeto del convenio. 
4. Poner a disposición del convenio, la información que se encuentre en su poder y que sea necesaria para su 

ejecución. 
5. Velar por el cumplimiento de los objetivos del convenio y hacer seguimiento a las actividades ejecutadas en el 

mismo. 
6. Adelantar las demás actividades que se encuentran a su cargo y que se especifiquen en los documentos anexos 

o en aquellos que lo modifiquen o adicionen y que deberán concordar con el objeto mismo. 
7. Suscribir oportunamente las actas de inicio y liquidación del convenio juntamente con el supervisor o supervisora 

del mismo, así como las demás que se deriven de su ejecución. 
8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 

convenio interadministrativo. 
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9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio 
interadministrativo, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1.993. 

10. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio 
 

3.4.8 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL:  Para el logro del objeto enunciado, el municipio 
se compromete a lo siguiente:  

 
1. Incorporar los recursos aportados por el IDECUT al presupuesto del INSTITUTO MUNICIPAL. 
2. Dar estricto cumplimiento a lo relacionado en los formatos A-B “Formulario de registro de evento cultural y turístico” 

y al formato C “Plan de inversión detallado”, los cuales harán parte integral del convenio. 
3. Realizar la contratación, bajo los parámetros legales vigentes. 
4. Realizar el evento en la fecha señalada en el alcance del objeto. 
5. Realizar la incorporación del logo institucional del IDECUT en el material publicitario que se emita con ocasión de 

la celebración del evento. 
6. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley 2345 de 2023 – Ley de marcas. 
7. Cumplir las recomendaciones y requerimientos que imparta el supervisor designado por el IDECUT en desarrollo 

del objeto del convenio interadministrativo. 
8. Suministrar los informes que le solicite el supervisor designado por el IDECUT, y que se relacione con el convenio.   
9. Entregar el informe final al IDECUT con los requisitos exigidos dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

terminación del evento o de la ejecución del objeto contractual.     
10. Comunicar con una antelación mínima de cinco (05) días cualquier cambio de fechas del evento cultural de tal 

forma que se pueda elaborar el respectivo modificatorio. Cuando el INSTITUTO MUNICIPAL no de aviso oportuno 
del cambio, o realice el evento en fecha diferente a la acordada sin que medie documento modificatorio previo, se 
dará por entendido que desiste del aporte que a través del convenio se obliga al IDECUT a desembolsar 

11. Cumplir con las obligaciones de los sistemas de seguridad social, salud y pensión, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos 1703 de 2002, 510 de 2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Ley 1562 de 2012 y la 
normatividad que adicionen, modifiquen o complementen esta reglamentación. 

12. 11. Dar cumplimiento al plan de contingencia atención y prevención de desastres aprobado por la autoridad 
competente para el desarrollo del evento que trata el presente convenio. 

13. Aplicar las estampillas, tasas y contribuciones a los contratos suscritos para la ejecución del convenio, y transferir 
al departamento el porcentaje correspondiente a los recursos aportados por éste a través del IDECUT 

14. Exigir a los contratistas que se derivan de la contratación para el cumplimiento del presente convenio a favor del 
municipio como asegurado principal y beneficiario o asegurado secundario el Instituto Departamental de Cultura 
y Turismo - IDECUT, cualquiera de las garantías que señala el artículo 2.2.1.2.3.1.2 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015, que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de la 
contratación derivada. 

15. Las demás necesarias para la buena ejecución del convenio interadministrativo. 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL es el único responsable por la vinculación del personal y la celebración de subcontratos todo 
lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el IDECUT adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos actos.  El INSTITUTO mantendrá indemne al IDECUT contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicios originados en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto y de las 
obligaciones del convenio. 
 
 
3.4.9 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL IDECUT: 
 

1. Efectuar los desembolsos de los recursos en los términos establecidos en el convenio. 

2. Ejercer la supervisión del contrato dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de supervisión 
aprobado por el IDECUT o la que la sustituya, modifique o adicione. 

3. Las demás inherentes a los convenios interadministrativos. 
  

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS 
  

La Ley 489 de 1998 prevé en su Artículo 95, que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
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celebración de convenios interadministrativos…” 
 
Así mismo, el artículo 6° de la referida ley, establece: "Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares”. 
 
En el mismo sentido, el artículo 113 de la Constitución Política dispone que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
   
Por su parte, literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del 
Decreto 1082 de 2015 establecen que la modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la 
contratación directa y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado Decreto. 
De conformidad con lo anterior, y considerando que las partes firmantes son entidades estatales, cuyos fines, según el 
Artículo 2° de la Constitución Política son “... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…)”, la presente contratación se realizará 
bajo la modalidad de contratación directa dando cumplimiento a las normas arriba enunciadas. 
 

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  
 
De acuerdo con la documentación allegada por el INSTITUTO MUNICIPAL y que soporta la celebración del presente 
convenio, se toman los valores debidamente analizados y viabilizados por el INSTITUTO MUNICIPAL en su análisis de 
gastos y costos, documento que hace parte integral del presente estudio previo y que soporta lo diligenciado en el formato 
C “Plan de inversión detallado”, aprobado por el IDECUT. 
 
Conforme con lo anterior el valor estimado del convenio asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 40/100 
($198.945.439,40), la cual aporta el IDECUT y que el Instituto Municipal destinará para cubrir los costos y gastos del 
proyecto conforme a lo establecido en el mencionado Formato C Plan de Inversión Detallado. 
 

6. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
La exigencia de las garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con el artículo séptimo (7) de 
la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el título III, capítulo I, Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.  
 
Efectuado el análisis del objeto contractual y el de sus obligaciones, así como el de los riesgos que puedan afectar la cabal 
ejecución del convenio y después de verificado el historial de contratación de la Entidad, en lo que se refiere a la modalidad 
de Convenios Interadministrativos, se pudo establecer que no se han presentado situaciones de incumplimiento 
contractual, que hayan ocasionado la necesidad de iniciar procedimientos de imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento, en los cuales se realice el uso de los mecanismos de cobertura del riesgo. 
En razón a lo anterior no se estima necesario exigir ningún tipo de garantía de cumplimiento, teniendo en cuenta lo 
preceptuado por el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual permite a la Entidad Estatal, abstenerse de 
exigir Garantía de Cumplimiento para los contratos a suscribir, bajo la modalidad de contratación directa, entre estos, los 
convenios interadministrativos. 
 
Por otra parte, en atención a la naturaleza del objeto contractual, así como la forma de desembolso establecida, la cual es 
contra informes por parte del municipio, en el cual constan los bienes y servicios efectivamente recibidos a satisfacción por 
parte del municipio, no se requerirá de garantías, no obstante, en los contratos derivados se exigirán pólizas en las cuales 
se establezca como beneficiario al l IDECUT. 
 
En conclusión y de conformidad con lo señalado en el del Decreto 1082 de 2015 el cual establece “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. 
No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas 
o no debe estar en los estudios y documentos previos”. 
 
Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del convenio, el municipio 
deberá exigir a los contratistas que se derivan de la contratación para el cumplimiento del presente convenio a favor del 
municipio como asegurado principal y beneficiario o asegurado secundario el Instituto Departamental de Cultura y Turismo 
- IDECUT, cualquiera de las garantías que señala el artículo 2.2.1.2.3.1.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, que 
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cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de la contratación derivada, 
con mínimo los siguientes amparos: 

AMPARO 

PORCENTAJE (%) 
SOBRE EL VALOR 

TOTAL DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

Cumplimiento 
 

10% 
Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más, contados a partir de la suscripción del contrato. 

Pago de Salarios 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones laborales 

 
5% 

Tiempo de ejecución del contrato y tres (3) años más, a 
partir de la suscripción del contrato. 

Calidad del servicio 10% 
Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más, contados a partir de la suscripción del contrato. 

Se estima la inclusión de estos amparos, en los porcentajes y vigencias antes señalados, ya que teniendo en cuenta la 
naturaleza del contrato a celebrar y las obligaciones a cargo del contratista, la Entidad debe estar cubierta de los perjuicios 
derivados por el incumplimiento total o parcial a cargo del contratista (contratación derivada); el cumplimiento tardío o 
defectuoso del mismo; el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria; el cumplimiento de las obligaciones 
laborales derivadas de la contratación de personal para la ejecución del contrato. 

7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.  

Los convenios interadministrativos, por su modalidad de selección de contratación directa, NO está cobijado por acuerdo 
internacional o tratado de libre comercio vigente para la entidad.  Por lo tanto, no aplica en contratación directa ya que está 
contemplada como una excepción en el manual de acuerdos comerciales de Colombia compra Eficiente. 

8. ANEXOS 

 
A continuación, se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos: 
 

- Solicitud del Instituto Municipal  de Turismo, Cultura y Fomento del municipio de Girardot 
- Formato A, B y C, más sus soportes 
- Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP  

 
9. RESPONSABLES 

 

Proyectó: 

Nombre: RICARDO ROJAS 

Cargo: CONTRATISTA – SUBGERENCIA DE TURISMO 

Firma: 

 
 
 

Aprobó: 

Nombre: DANILO ANDRES ROCHA ENCISO 

Cargo: SUBGERENTE DE TURISMO 

Firma: 

 
 
 
 

 
 
REVISO TEXTO JURIDICO: CLAUDIA VICTORIA ESCOBAR PINTO / PU JURIDICA 
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MATRIZ DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
 
Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, 
entiéndase por riesgo un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos 
del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato o convenio.  

 
Con el fin de conocer los riesgos que afectarían la contratación que se pretende adelantar según los estudios previos que 
anteceden, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado 
persigue con la contratación, el IDECUT, a través de la Subgerencia de Turismo ha preparado este anexo, el cual permite 
dilucidar aspectos que deben ser considerados para la adecuada estructuración del proceso de contratación, así como 
sus planes de contingencia para el debido cumplimiento del proyecto a cofinanciar. 
 
Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo del convenio serían: 
 

N
° 
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T
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o
 Descripción 

(Qué puede 
pasar y, cómo 
puede ocurrir) 
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P
ro
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a
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a

d
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a

lif
ic

a
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n
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l 

¿A quién 
se le 

asigna? 

Tratamiento Controles 
para implementar 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿Afecta el 
equilibrio 
económic

o del 
contrato 

Person
a 

respons
able 
por 

implem
entar el 
tratami

ento  

Inicio Fin 

Monitoreo y revisión 
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b
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¿Cómo se realiza 
el monitoreo=? 

Periodicida
d 
¿Cuánto? 

1 

G
e

n
e

ra
l 

 g
e

n
e

ra
l In

te
rn

o
 

P
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n
e

a
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
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o
 

 
Especificacio
nes técnicas 
del proyecto 
allegado  

Recibo de 
informes no 
acordes con 
los 
requerimient
os 
establecidos  

3 1 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Municipio 

Revisión y 
aprobación de las 
especificaciones 
técnicas por parte de 
la Subgerencia de 
Turismo 

3 1 4 

R
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s
g

o
 B

a
jo

 

NO 

Municipi
o y 
Subger
encia 
de 
Turismo 

E
ta

p
a

 d
e

 

p
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n
e

a
c
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n
 

N/A 

Revisión y 
aprobación de las 
especificaciones 
técnicas 

En los 
estudios 
previos 

2 

G
e

n
e
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l 

E
x
te
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o
 

C
o
n
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a
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c
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n
 

O
p

e
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c
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n
a

l La 
legalización 
del convenio 
no se haga en 
los plazos 
establecidos  

N/A 3 2 

R
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s
g

o
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e
d

io
 

Municipio 

Una vez suscrito el 
convenio se debe 
oficiar al municipio 
indicando los plazos 
perentorios para la 
presentación de la 
garantía única 

2 1 3 
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Supervi
sor del 
conveni
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Exigir 
presentación de 
las garantías en 
los plazos 
establecidos 

En los 
estudios 
previos 

3 
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e
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l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
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n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

La 
contratación 
derivada para 
la ejecución 
del convenio 
sea 
extemporáne
a 

Incumplimien
to en el 
desarrollo de 
las 
actividades 
dentro del 
cronograma 
establecido 

3 2 

R
ie

s
g

o
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e
d

io
 

Municipio  

Una vez suscrito el 
convenio el 
municipio debe dar 
inicio a los procesos 
de contratación 
requeridos para la 
ejecución del 
convenio 

2 1 3 

R
ie

s
g

o
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a
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NO 

Subger
encia 
del 

Cultura 
y 

Supervi
sor del 
conveni

o 

E
n

 l
a

 e
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c
u

c
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n
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o
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N/A 

Exigir la 
presentación de 
los contratos y 
subcontratos 
suscritos 

Durante la 
ejecución 
del 
convenio 

4 

E
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p

e
c
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o
 

E
x
te
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E
je

c
u

c
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n
 

O
p

e
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c
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n
a

l 

No entrega de 
los resultados 

en los 
tiempos 

estimados 

Inconvenient
es 
operacionale
s para el 
municipio en 
la utilización 
de los 
recursos 
aportados 
para la 
realización 
de las 
actividades 
propias del 
convenio 

3 3 

R
ie

s
g

o
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o
 

Municipio 

El municipio será 
responsable por el 
no cumplimiento de 
los plazos 
establecidos para la 
ejecución del 
convenio, por lo que 
deberá conminar a 
sus contratistas a 
través de los medios 
legales establecidos 
para que entreguen 
los resultados 
esperados 

1 1 3 
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a
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NO 
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o 
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c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
v
e

n
io

 y
 d

e
 l
a

 

c
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 d

e
ri

v
a

d
a
 

N/A 

Seguimiento a las 
fechas 
establecidas de 
entregas parcial o 
total  

Permanent
e, durante 
la 
ejecución 
del 
convenio y 
su 
contratació
n derivada 
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¿Cómo se realiza 
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¿Cuánto? 
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O
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c
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No entrega de 
informes a 

tiempo y que 
no evidencien 
los resultados 

de la 
ejecución 

Inconvenient
es en los 
desembolsos 
de recursos 
y/o en los 
pagos de la 
contratación 
derivada 
 
Incumplimien
to de metas 
(gestión, 
financieras y 
de impacto) 
conforme a 
lo 
establecido 
en el plan 
estratégico 
para la 
vigencia 

3 3 

R
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Municipio 

El municipio será 
responsable por el 
no cumplimiento de 
los plazos 
establecidos para la 
ejecución del 
convenio, por lo que 
deberá conminar a 
sus contratistas a 
través de los medios 
legales establecidos 
para que entreguen 
los resultados 
esperados 
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Control de la 
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e, durante 
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Cambio de 
normatividad 

durante la 
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Se afectaría 
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ejecución 
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convenio y 
su 
contratació
n derivada 
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PROBABILIDAD DEL RIESGO 
 

NIVEL CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
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1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente. 
 

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro. 

4 Probable Probablemente va a ocurrir. 

5 Casi Cierto Ocurre en la mayoría de las circunstancias. 

 
IMPACTO DEL RIESGO 
 

IMPACTO 

CLASIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de manera 
intrascendente. 

Dificulta la ejecución 
del contrato de 
manera baja. 
Aplicando medidas 
mínimas se puede 
lograr el objeto 
contractual.  

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio de las 
partes.  

Obstruye la ejecución 
del contrato 
sustancialmente pero 
aun así permite la 
consecución del 
objeto contractual. 

Perturba la ejecución 
del contrato de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual  

CLASIFICACIÓN 
MONETARIA 

Los sobrecostos no 
representan más 
del uno por ciento 
(1%) del valor del 
contrato.  

Los sobrecostos no 
representan más del 
cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato. 

Genera un 
impacto sobre el 
valor del contrato 
entre el cinco 
(5%) y el quince 
por ciento (15%). 

Incrementa el valor 
del contrato entre el 
quince (15%) y el 
treinta por ciento 
(30%). 

Impacto sobre el valor 
del contrato en más 
del treinta por ciento 
(30%). 

CATEGORÍA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

 

IMPACTO 

CLASIFICACIÓN  
CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente. 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de manera 
baja. Aplicando 
medidas mínimas 
se puede lograr el 
objeto contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio de las 
partes.  

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialment
e pero aun así 
permite la 
consecución 
del objeto 
contractual.  

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto 
contractual. 

CLASIFICACIÓN  
MONETARIA  

Los sobrecostos 
no representan 
más del uno por 
ciento (1%) del 
valor del 
contrato.  

Los sobrecostos no 
representan más 
del cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato. 

Genera un 
impacto sobre 
el valor del 
contrato entre 
el cinco (5%) y 
el quince por 
ciento (15%). 

Incrementa el 
valor del 
contrato entre el 
quince (15%) y 
el treinta por 
ciento (30%). 

Impacto sobre el 
valor del contrato 
en más del treinta 
por ciento (30%). 

CATEGORÍA  VALORACIÓN  
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
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 Raro 1 2 3 4 5 6 

Improbable 2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable 4 5 6 7 8 9 

casi cierto 5 6 7 8 9 10 

 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

8, 9 Y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 
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Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones 
realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. 
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