
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8421887  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 22 horas de tiempo transcurrido (6/10/2025 6:06:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

LP-SPPEE-02605-2025  

Objeto del contrato
CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS ESCOLARES Y DOS BATERIAS SANITARIAS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA SEDE PRINCIPAL,
CORREGIMIENTO HONDURAS, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NS.

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

7 Meses  
 *  

7/05/2026 6:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

8/05/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
7/11/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ART CONSTRUCCIONES

COLOMBIA, Cúcuta 
Número de documento 9005799953

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

YOLIMA
ARTEAGA

Fecha de
aprobación:

7/10/2025 4:12:46 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

JUAN CARLOS
PEREZ PARADA

Fecha de
aprobación:

7/10/2025 4:35:29 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Sector de infraestructura social (Educación)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la

10,00  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS COLOMBIA > Norte de Santander > Convención

ofertaSí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 35 minutos de tiempo transcurrido (7/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 35 minutos de tiempo transcurrido (7/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/05/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas de tiempo transcurrido (7/10/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/05/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

2 días para terminar (9/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18081617 Seriedad de la oferta - 199.813.084,10 COP - 10/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8421887
ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

AV 5 CALLES 13 Y 14  
CO-NSA-54001 - Cúcuta  
COLOMBIA  
Norte de Santander  
Cúcuta  
AV 5 CALLES 13 Y 14  
540006  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8421887

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
1.998.130.841,00 1.890.227.631,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 72121400

CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS
ESCOLARES Y DOS BATERIAS
SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA RURAL HONDURAS
MOTILONIA SEDE PRINCIPAL,
CORREGIMIENTO HONDURAS, MUNICIPIO
DE CONVENCIÓN, NS

1,00 UN 1.998.130.841,00 1.890.227.631,00 1.998.130.841,00 1.890.227.631,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 35 minutos de tiempo transcurrido (7/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 22 minutos de tiempo transcurrido (7/10/2025 4:12:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024004540018 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

03159 CDP No se ha iniciado 760.130.841 COP 00-00-00-000-000000 -

03160 CDP No se ha iniciado 1.238.000.000 COP 00-00-00-000-000000 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Descripción Nombre del documento Detalle

CDP CDP 003160 HONDURAS.pdf CDP CDP 003160 HONDURAS.pdf (detalle)

CDP 003159 HONDURAS.pdf CDP 003159 HONDURAS.pdf (detalle)

MINUTA DEL CONTRATO LP-SPPEE-02605-2025.pdf MINUTA DEL CONTRATO LP-SPPEE-02605-2025.pdf (detalle)

1. DOC SECRETARIO.pdf 1. DOC SECRETARIO.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JUAN CARLOS PEREZ PARADATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 88.035.295  

Supervisor YOHANA MILENA ARB GARCIATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 60355805  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor YOHANA MILENA ARB GARCIA 7/10/2025 4:35:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUAN CARLOS PEREZ PARADA

Ordenador del Gasto JUAN CARLOS PEREZ PARADA 7/10/2025 4:35:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUAN CARLOS PEREZ PARADA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 1.890.227.631

Sí No *

Sí No *

1.890.227.631

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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