
1,01 m2 2.595,68 $ 6.568,00 $ 17.048.426,24

1,02 m2 2.595,68 $ 20.066,00 $ 52.084.914,88

1,03 m2 2.227,38 $ 3.456,00 $ 7.697.825,28

SUBTOTAL $ 76.831.166,40

2,01 m3 733,65 $ 56.839,00 $ 41.699.932,35

2,02 m3 961,40 $ 26.244,00 $ 25.230.981,60

2,03 m3 778,70 $ 14.551,00 $ 11.330.863,70

2,04 m3 1.361,20 $ 203.963,00 $ 277.634.435,60

2,05 m3 961,40 $ 25.052,00 $ 24.084.992,80

2,06 m3 47,87 $ 328.239,00 $ 15.712.800,93

2,07 m2 1.315,38 $ 32.477,00 $ 42.719.596,26

SUBTOTAL $ 438.413.603,24

3,01 m3 31,07 $ 667.527,00 $ 20.740.063,89

3,02 m2 17,87 $ 51.364,00 $ 917.874,68

3,03 m3 82,85 $ 879.430,00 $ 72.860.775,50

3,04 m3 115,69 $ 1.142.267,00 $ 132.148.869,23

3,05 m 207,00 $ 70.292,00 $ 14.550.444,00

3,06 m 820,21 $ 84.833,00 $ 69.580.874,93

3,07 m3 111,60 $ 993.109,00 $ 110.830.964,40

3,08 m3 93,33 $ 1.081.368,00 $ 100.924.075,44

3,09 m 122,10 $ 71.064,00 $ 8.676.914,40

3,10 m 296,56 $ 73.797,00 $ 21.885.238,32

3,11 m 55,98 $ 63.713,00 $ 3.566.653,74

3,12 m2 158,07 $ 197.589,00 $ 31.232.893,23

3,13 m2 19,04 $ 224.160,00 $ 4.268.006,40

3,14 m2 39,00 $ 165.806,00 $ 6.466.434,00

Columnas en concreto 21 Mpa - (3000 psi)

Vigas aéreas en concreto 21 Mpa - (3000 psi)

Localización y replanteo

Nivelación del terreno con material de sitio

Cargue y retiro de material sobrante (a máquina) Dist. Max. 5 Km

Viguetas en concreto 0,115 x 0,15 m en concreto 21 Mpa - (3000 psi), incluye acero de refuerzo

Viguetas en concreto 0,115 x 0,20 m en concreto 21 Mpa - (3000 psi), incluye acero de refuerzo

Columnetas de 0,115 x 0,10 m en concreto 21 Mpa - (3000 psi), incluye acero de refuerzo

SECCIÓN 2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS

Excavación manual en material común

Rampa en concreto 3000 psi esmaltado y estriado

Relleno con material de excavación compactado manualmente

Alfajía en concreto E=0.1mts. 21 MPa - (3000 PSI)

Losa para viga canal en concreto 24 Mpa - (3000 psi), esp: 0,1 m, incluye acero de refuerzo

SECCIÓN 3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Concreto ciclópeo 2500 psi (60% C + 40% P)

Viga de cimentación en concreto 21 Mpa - (3000 psi)

Excavación mecánica en material común
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VALOR TOTALVALOR UNITARIO

Mejoramiento con pedraplén compactado

Suministro e instalación de plástico negro calibre 8 para control de humedad.

Suministro e instalación de subbase granular

Concreto de zapatas 21 mpa - (3000 psi)

Columnetas de 0,115 x 0,15 m en concreto 21 Mpa - (3000 psi), incluye acero de refuerzo

PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA DEL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

No DESCRIPCIÓN

SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

Descapote a maquina nivel e=30 cm (incluye retiro)

Concreto de 2000 psi, para solado de limpieza

Losa en sistema metaldeck y concreto de 4000 psi - 28mpa.
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3,15 m3 28,99 $ 1.145.899,00 $ 33.219.612,01

3,16 m3 91,50 $ 1.047.725,00 $ 95.866.837,50

3,17 m3 79,17 $ 1.078.368,00 $ 85.374.394,56

3,18 m 79,64 $ 64.474,00 $ 5.134.709,36

3,19 m2 11,19 $ 232.373,00 $ 2.600.253,87

3,20 m2 3,24 $ 231.564,00 $ 750.267,36

3,21 m2 40,42 $ 123.416,00 $ 4.988.474,72

3,22 m 38,74 $ 82.817,00 $ 3.208.330,58

SUBTOTAL $ 829.792.962,12

4,01 Kg 84.352,90 $ 7.559,00 $ 637.623.571,10

4,02 m2 562,60 $ 12.130,00 $ 6.824.338,00

4,03 m2 783,24 $ 10.104,00 $ 7.913.856,96

4,04 m 90,70 $ 64.975,00 $ 5.893.232,50

SUBTOTAL $ 658.254.998,56

5,01 m 194,28 $ 13.602,00 $ 2.642.596,56

5,02 m 40,00 $ 14.377,00 $ 575.080,00

5,03 m 14,48 $ 17.396,00 $ 251.894,08

5,04 m 21,00 $ 22.352,00 $ 469.392,00

5,05 m 58,00 $ 25.734,00 $ 1.492.572,00

5,06 und 50,00 $ 42.547,00 $ 2.127.350,00

5,07 und 8,00 $ 61.462,00 $ 491.696,00

5,08 und 4,00 $ 75.580,00 $ 302.320,00

5,09 und 2,00 $ 115.181,00 $ 230.362,00

5,10 und 2,00 $ 23.225,00 $ 46.450,00

5,11 und 1,00 $ 79.460,00 $ 79.460,00

5,12 und 1,00 $ 245.837,00 $ 245.837,00

5,13 m 68,38 $ 26.044,00 $ 1.780.888,72

Junta de dilatacion entre módulos de muros, incluye sika cinta v15, lámina poliestireno e: 3cm y 

manto bituminoso texsa L: 0.3m.

Medidor volumétrico de agua de 1/2"

Válvula de Registro antifraude 1"

Caja de registro Bypass 1/2"

Llave terminal para jardín

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS

Instalación de tubería sanitaria PVC 2"

Concreto de 21 Mpa para muro estructural

Concreto de 28 Mpa impermeabilizado para tanque de almacenamiento

Concreto de 24 Mpa para muro estructural

SECCIÓN 4 ACERO DE REFUERZO

Canal con rejilla b= 0,20m, h=0,20m en concreto 21 Mpa - (3000 psi)

Mesón en concreto de 21 Mpa (3000 PSI), a ± 0,60 m, h ± 0,90 m, incluye mampostería, enchape

en cerámica 0,2x0,2

Suministro e instalación de pasajuntas (incluye canastilla)

Instalación de tubería de presión PVC 3/4" RDC 21

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Meson en concreto con acabado en granito pulido.

Entrepaños en concreto de 3000 psi, e=0,06 m

Instalación de tubería de presión PVC 1/2" RDC 9

Instalación de tubería de presión PVC 1" RDC 21

Instalación de tubería de presión PVC 1 1/2" RDC 21

Punto hidráulico PVC 1/2" incluye tubería y accesorios

Instalación de tubería de presión PVC 1 1/4" RDC 21

Válvula de Registro antifraude 1/2"

Válvula de Registro antifraude 3/4"

SECCIÓN 5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS Y DE GAS

Suministro e instalación de malla electrosoldada 0,15x0,15 m, D=4mm

Acero de Refuerzo PDR-60, Fy= 4200 Mpa

Suministro e instalación de malla electrosoldada 0,10x0,10 m, D=4mm
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No DESCRIPCIÓN

5,14 m 8,84 $ 35.918,00 $ 317.515,12

5,15 m 169,14 $ 43.151,00 $ 7.298.560,14

5,16 m 165,48 $ 84.146,00 $ 13.924.480,08

5,17 m 7,00 $ 106.236,00 $ 743.652,00

5,18 m 90,96 $ 32.016,00 $ 2.912.175,36

5,19 und 53,00 $ 46.374,00 $ 2.457.822,00

5,20 und 17,00 $ 93.627,00 $ 1.591.659,00

5,21 und 21,00 $ 443.252,00 $ 9.308.292,00

5,22 und 1,00 $ 459.492,00 $ 459.492,00

5,23 und 8,00 $ 680.839,00 $ 5.446.712,00

5,24 und 9,00 $ 1.551.471,00 $ 13.963.239,00

5,25 und 3,00 $ 563.439,00 $ 1.690.317,00

5,26 und 1,00 $ 651.484,00 $ 651.484,00

5,27 und 5,00 $ 481.484,00 $ 2.407.420,00

5,28 und 4,00 $ 544.484,00 $ 2.177.936,00

5,29 und 10,00 $ 746.673,00 $ 7.466.730,00

5,30 und 4,00 $ 701.484,00 $ 2.805.936,00

5,31 und 1,00 $ 368.023,00 $ 368.023,00

5,32 und 1,00 $ 1.083.863,00 $ 1.083.863,00

5,33 und 3,00 $ 13.177,00 $ 39.531,00

5,34 und 3,00 $ 23.277,00 $ 69.831,00

5,35 und 1,00 $ 486.104,00 $ 486.104,00

5,36 m 30,05 $ 12.341,00 $ 370.847,05

5,37 und 2,00 $ 154.886,00 $ 309.772,00

5,38 m 112,50 $ 95.463,00 $ 10.739.587,50

Bajante PVC agua lluvias 3", incluye accesorios

Instalación de orinal adulto, incluye grifería y accesorios

Instalación de tubería sanitaria PVC 3"

Instalación de tubería sanitaria PVC 4"

Instalación de tubería sanitaria PVC 8"

Instalación de ducha antivandálica regadero tubular

APARATOS SANITARIOS

Instalación de sanitario adulto, incluye accesorios

Instalación de orinal infantil, incluye grifería y accesorios

Instalación de sanitario infantil, incluye accesorios

Suministro e instalación de TEE - 1216 al PE x PE x PE

Lavadero prefabricado en granito pulido 100x60 cm

Conector flexible D=1/2"- Hembra 1/2", Macho 1/2"

Suministro e instalación de válvula de paso - 1216 PE AL PE x PE x PE

Suministro e instalación de Medidor G6, incluye caja metálica

Suministro e instalación de tubería PEALPE 1216 D=1/2"

Suministro e instalación de regulador - R-10 2da etapa - 140 mbar GLP

RED CONTRAINCENDIOS

Instalación Tubería acero negro ranurada Ø 4" SCH-10

Instalación de lavamanos de colgar, incluye grifería y accesorios desagüe

Instalación de lavamanos Petit tipo San Lorenzo para empotrar, incluye grifería y accesorios

Caja de inspección en concreto 0.60x0.60m, incluye refuerzo, tapa y cañuela

RED DE GAS

Caja de inspección en concreto 0.80x0.80m, incluye refuerzo, tapa y cañuela

Instalación de tubería sanitaria PVC 6"

Instalación de lavamanos de empotrar, incluye grifería y accesorios

Punto sanitario 2" incluye tubería y accesorios

Punto sanitario 4" incluye tubería y accesorios
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No DESCRIPCIÓN

5,39 m 3,50 $ 107.157,00 $ 375.049,50

5,40 m 23,00 $ 62.290,00 $ 1.432.670,00

5,41 m 6,00 $ 51.060,00 $ 306.360,00

5,42 m 6,00 $ 40.126,00 $ 240.756,00

5,43 und 1,00 $ 26.691,00 $ 26.691,00

5,44 und 6,00 $ 33.533,00 $ 201.198,00

5,45 und 15,00 $ 59.189,00 $ 887.835,00

5,46 und 1,00 $ 24.955,00 $ 24.955,00

5,47 und 1,00 $ 48.209,00 $ 48.209,00

5,48 und 1,00 $ 473.875,00 $ 473.875,00

5,49 und 2,00 $ 1.728.890,00 $ 3.457.780,00

5,50 und 1,00 $ 659.886,00 $ 659.886,00

5,51 und 1,00 $ 864.886,00 $ 864.886,00

5,52 und 1,00 $ 256.055,00 $ 256.055,00

5,53 und 1,00 $ 485.992,00 $ 485.992,00

5,54 und 1,00 $ 1.647.850,00 $ 1.647.850,00

5,55 und 2,00 $ 77.360,00 $ 154.720,00

5,56 und 1,00 $ 71.627,00 $ 71.627,00

5,57 und 28,00 $ 38.893,00 $ 1.089.004,00

5,58 und 28,00 $ 28.986,00 $ 811.608,00

5,59 und 1,00 $ 34.174,00 $ 34.174,00

5,60 und 1,00 $ 33.426,00 $ 33.426,00

5,61 und 1,00 $ 37.674,00 $ 37.674,00

5,62 und 3,00 $ 20.513,00 $ 61.539,00

5,63 und 3,00 $ 57.510,00 $ 172.530,00

5,64 und 3,00 $ 1.622.432,00 $ 4.867.296,00

Codo 90° ranurado de acero - Ø2"

Acople flexible 4"

Acople flexible 2"

Copa excéntrica 2"x1.1/2"- ranurado

Copa excéntrica 4"x1.1/2"- ranurado

Tubería de recirculación acero ranurado Ø 1.1/2" SCH-10

Codo 90° ranurado de acero - Ø4"

Valvula de Cheque hidro 4"

Codo 90° ranurado de acero - Ø2.1/2"

Válvula de Cheque  4"- ranurado

Válvula mariposa 4"

Siamesa en y 4" con dos salidas de ø2. 1/2"

Tee reducida acero - ø 4" x 2.1/2"

Tee acero -ø 4"

Acople ranurado - 4"

Acople ranurado - 2 1/2"

Extintor 10 lb (ABC O CO2)

Gabinete clase III

Reducción concéntrica - 4"x2.1/2"

Reducción concéntrica - 2.1/2" x 1.1/2"

Tubería de succión acero ranurado Ø2" SCH-10

Tubería acero negro ranurada ø 2. 1/2" sch-10

Instalación Tubería de succión acero bridada Ø 4" SCH-10

Válvula de pie ø 4"

Válvula de pie ø 2"

Válvula de alivio / ventosa 1" UL/FM
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No DESCRIPCIÓN

5,65 und 1,00 $ 30.945.149,00 $ 30.945.149,00

5,66 und 1,00 $ 3.238.322,00 $ 3.238.322,00

5,67 und 1,00 $ 1.052.688,00 $ 1.052.688,00

5,68 und 1,00 $ 867.930,00 $ 867.930,00

5,69 und 1,00 $ 84.393,00 $ 84.393,00

5,70 und 1,00 $ 443.016,00 $ 443.016,00

5,71 und 1,00 $ 12.268.862,00 $ 12.268.862,00

5,72 und 1,00 $ 2.352.772,00 $ 2.352.772,00

5,73 m 6,00 $ 157.288,00 $ 943.728,00

5,74 m 4,00 $ 30.955,00 $ 123.820,00

5,75 m 4,00 $ 25.734,00 $ 102.936,00

5,76 und 2,00 $ 489.629,00 $ 979.258,00

5,77 und 1,00 $ 310.255,00 $ 310.255,00

5,78 und 2,00 $ 236.886,00 $ 473.772,00

5,79 und 1,00 $ 20.839,00 $ 20.839,00

5,80 und 2,00 $ 14.677,00 $ 29.354,00

5,81 und 1,00 $ 10.412,00 $ 10.412,00

5,82 und 2,00 $ 24.955,00 $ 49.910,00

5,83 und 2,00 $ 205.842,00 $ 411.684,00

5,84 und 2,00 $ 197.106,00 $ 394.212,00

5,85 und 1,00 $ 201.786,00 $ 201.786,00

5,86 und 1,00 $ 96.591,00 $ 96.591,00

5,87 und 1,00 $ 300.842,00 $ 300.842,00

5,88 und 1,00 $ 396.866,00 $ 396.866,00

5,89 und 1,00 $ 405.762,00 $ 405.762,00

SUBTOTAL $ 175.055.683,11

Instalación de Codo 90° PVC Ø 2"

Instalación de Codo 90° PVC Ø 1.1/2"

Instalación de Niple Pasamuro HD Ø  2.1/2"

Instalación de válvula Registro R.W. Ø 1.1/2"

Instalación de Codo 90° HD Ø 2.1/2"  Brida x Brida

Registro vástago ascendente 2"

Instalación de tubería de presión PVC 1 1/2" RDC 21

Instalación de válvula de Pie Ø 2.1/2" 

Escalera de Gato - Acereo Inoxidable, incluye anticorrosivo - L: 2ml

Tapa de Acceso a Tanque, Lámina galvanizada tipo Alfajor 0.80x0.80 3mm + Anticorrosivo, con

tapa abatible y bisagra con cierre de candado.

Instalación de Adaptador Macho PVC Ø 2"

Instalación de tubería de Succión Ø 2.1/2" . HD Hierro Dúctil Bridada 

Registro de bola 1.1/2"

Equipo de impulsión preensamblado, carácter´ssticas: Bomba lider para 250 GPM - potencia 25HP

- presión nominal 130 PSI, Bomba jockey listada para 10GPM - 2HP

Estación de control vertical 4" UL/FM (incluye accesorios)

Registro vástago ascendente 4"

Instalación de Flotador mecánico de Ø 1/2" Incluye accesorios

Instalación de Transición Acero a PVC. Brida  PVC Ø 1.1/2" + Empaque

Instalación de Copa excéntrica Ø 2.1/2" x 1/.1/2" Brida x Brida

Instalación de Unión Flexible ( Borracha)Ø 2.1/2" 

Válvula Cheque Hidro - Ø 1.1/2"

Lámina anti vórtice (platina en lámina 0.6x0.60)

CUARTO DE BOMBEO

Equipo de Impulsión Preensamblado – BARNES, Modelo: APT2 - HE 1.5 -20 -201 (BARNES),

Cantidad de Bombas: 2, Potencia de las Bombas: 2HP, Bombas Modelo: HE 1,5-20 (BARNES),

Tanque Hidroneumático: 200 lts, Presión de trabajo: 35 / 55 PSI, Caudal de salida: 80 Gpm.

Bomba sumergible 0.5 HP, Aguas residuales (Lodos), Modelo: NE 2 4-1-4-110 (BARNES), Diámetro

de descarga: 2", Hmáx: 8 m.c.a, Qmáx: 95 Gpm.

Instalación de tubería PVC Presión Ø 2" RDE 21 ( Salida Bomba Sum.) 
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No DESCRIPCIÓN

6,01 m2 115,77 $ 104.883,00 $ 12.142.304,91

6,02 m2 1.114,56 $ 153.296,00 $ 170.857.589,76

6,03 m 90,56 $ 38.468,00 $ 3.483.662,08

6,04 m 393,35 $ 3.590,00 $ 1.412.126,50

6,05 m 325,30 $ 5.643,00 $ 1.835.667,90

6,06 m2 2.272,16 $ 37.625,00 $ 85.490.020,00

6,07 m2 300,05 $ 34.360,00 $ 10.309.718,00

6,08 m2 2.315,34 $ 12.385,00 $ 28.675.485,90

6,09 m2 2.214,51 $ 24.243,00 $ 53.686.365,93

6,10 m2 340,49 $ 128.372,00 $ 43.709.382,28

SUBTOTAL $ 411.602.323,26

7,01 m2 1.199,27 $ 42.072,00 $ 50.455.687,44

7,02 m2 1.213,27 $ 85.379,00 $ 103.587.779,33

7,03 m2 286,60 $ 87.246,00 $ 25.004.703,60

7,04 m3 57,44 $ 1.133.775,00 $ 65.124.036,00

7,05 m2 922,25 $ 71.013,00 $ 65.491.739,25

7,06 m2 30,18 $ 84.626,00 $ 2.554.012,68

7,07 m2 276,00 $ 90.206,00 $ 24.896.856,00

7,08 m2 50,00 $ 127.006,00 $ 6.350.300,00

7,09 m2 246,84 $ 179.286,00 $ 44.254.956,24

7,10 m 535,75 $ 30.935,00 $ 16.573.426,25

7,11 m 143,14 $ 16.129,00 $ 2.308.705,06

7,12 m 199,86 $ 14.478,00 $ 2.893.573,08

7,13 m 213,14 $ 97.457,00 $ 20.771.984,98

7,14 m2 24,35 $ 85.919,00 $ 2.092.127,65

7,15 m2 84,78 $ 186.230,00 $ 15.788.579,40

SUBTOTAL $ 448.148.466,96

8,01 m2 810,30 $ 78.357,00 $ 63.492.677,10

8,02 m2 8,98 $ 87.002,00 $ 781.277,96

SUBTOTAL $ 64.273.955,06

Muro en mampostería (bloque de arcilla N°5) para acabados en fachada, incluye estuco acrílico

para exteriores y pintura tipo 1

Alistado con mortero 1:4

Bordillo en concreto prefabricado tipo (IDU) A-81 o similar cambiar el nombre por Sardinel - A10 

(Art. 672-13 INVIAS 2013)

Pintura en vinilo acrílico tipo Koraza (2 manos)

Guardaescoba para piso en vinilo

Piso en cerámica duropiso blanco, formato 33,8X33,8 cm o similar

Estuco acrílico para humedad (incluye filos y dilataciones)

Dilatación en lámina aislante termoacústica de poliestireno de 11,5 cm y e = 3 cm

Dilatación en mezcla de concreto de 11,5 cm y e = 3 cm y tubería pvc de 3/4"

Grama sintétíca 7 mm para exteriores, incluye losa de concreto de resistencia 21 mpa y malla

electrosoldada

Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e=0,10 m

Muro en mampostería estructural, escalerilla calibre 10, no incluye acero de refuerzo vertical

SECCIÓN 6 MAMPOSTERIA, PAÑETES, PINTURA Y ENCHAPE

Muro en bloque de arcilla No. 05, incluye escalerilla calibre 10

Pañete liso impermeabilizado, mortero 1:3 e=0,03 m (incluye filos y dilataciones)

Pañete impermeabilizado, mortero 1:4 e=0,04 m (incluye filos y dilataciones)

Piso en cerámica tipo alfa lisa o similar, formato 30X30 cm

Mediacaña en gravilla fina lavada

Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e=0,10 m escobeado

Enchape de pared cerámica tipo alfa lisa o similar, formato 30X60 cm, incluye wing perimetral

SECCIÓN 7 PISOS Y ENCHAPES

Piso en Porcelanato Urban Concrete Grey Mate 60x120 cm

Piso en New tablón tradición Sahara 30,5x30,5 cm - 1 uso comercial alto o similar

Piso vinílico en rollo alto tráfico

Concreto MR-42 para pavimento

Adoquín Tipo I 20 X 12 X 5 Cm 2,1kilos

Corte y sello de juntas (incluye sello epóxico y tirilla de respaldo)

SECCIÓN 8 CIELO RASO Y MUROS FALSOS

Cielo raso en placa de yeso ST 1/2 pg 1,22X2,44 m 12,7 mm Knauf

Muro en superboard 6mm 
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No DESCRIPCIÓN

9,01 m2 98,16 $ 367.116,00 $ 36.036.106,56

9,02 m2 40,05 $ 422.016,00 $ 16.901.740,80

9,03 m2 17,85 $ 453.516,00 $ 8.095.260,60

9,04 m2 16,38 $ 544.146,00 $ 8.913.111,48

9,05 m2 26,76 $ 426.216,00 $ 11.405.540,16

9,06 m2 44,10 $ 426.216,00 $ 18.796.125,60

9,07 m2 8,82 $ 516.216,00 $ 4.553.025,12

9,08 m2 50,90 $ 327.403,00 $ 16.664.812,70

9,09 m2 17,43 $ 527.822,00 $ 9.199.937,46

9,10 und 1,00 $ 227.998,00 $ 227.998,00

9,11 und 1,00 $ 435.998,00 $ 435.998,00

9,12 m 71,90 $ 535.244,00 $ 38.484.043,60

9,13 und 3,00 $ 685.015,00 $ 2.055.045,00

9,14 und 1,00 $ 3.290.570,00 $ 3.290.570,00

9,15 und 1,00 $ 2.517.250,00 $ 2.517.250,00

PUERTAS

APARATOS EN ACERO INOXIDABLE

Lavaplatos 84x51 Doble Poceta, Acero inoxidable, Profundidad: 17.5cm - Tanque Izq: 49x37cm /

Der: 35x37cm, Calibre 22 (0.7mm)

Mesón de trabajo 2,0x0,60 m con entrepaño en acero inoxidable, poceta doble y patas tubulares 

Puerta estructura en aluminio de 0,90x2,10 m, medio cuerpo con vidrio templado de 5 mm y

medio cuerpo con persiana (P1)

SECCIÓN 9  CARPINTERIA METÁLICA

Barra de seguridad de pared a piso, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos, para

instalar derecha o izquierda tipo  8-AA-506  ACCESORIOS & ACABADOS o similar. 

Puerta corrediza en estructura en carpintería en lámina RH 15MM, incluye: Perfil de guia superior

e inferior, Kit de guias, Perfil de manijas, cerradura para puertas, cierre de doble rodillo y manija

incrustada

Ventana estructura en aluminio serie 744,  tipo persiana ALN 315 con vidrio fijo templado de 5 

mm (V3, V4, V6, V8)

Baranda en acero inoxidable parales en tubería redonda de 1-1/2” y roda-manos o bolillo en 

tubería redonda de 2" y  3 hilos en tubería redonda de ½”

Suministro e instalación de barra de seguridad de 24" en acero inoxidable

VENTANAS

Mesón de trabajo 2,0x0,60 m con entrepaño en acero inoxidable y patas tubulares 

Puerta estructura en aluminio de 1,50x2,10 m, batiente de dos alas, cuerpo entero con vidrio

templado de 5 mm (P2)

Puerta estructura en aluminio de 1,40x2,10 m, batiente de dos alas, cuerpo entero con persiana

(P3)

Porón en  tubería estructural redonda galvanizada ASTM A500 grado C de 3"x2mm, h= 2,0 m con 

pintura electrostática

Ventana estructura en aluminio serie 744, vidrio templado de 5 mm (V1, V2, V5, V7, V10, V11)

Ventana estructura en aluminio serie 744,  tipo persiana ALN 315 con vidrio fijo templado de 5 

mm (V 9), incluye angeo con marco de aliminio mosquera

Ventana estructura en aluminio serie 744,  tipo persiana ALN 315 
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No DESCRIPCIÓN

9,16 und 1,00 $ 11.042.928,00 $ 11.042.928,00

9,17 und 1,00 $ 851.702,00 $ 851.702,00

9,18 und 1,00 $ 2.891.464,00 $ 2.891.464,00

9,19 und 5,00 $ 106.228,00 $ 531.140,00

9,20 und 7,00 $ 568.628,00 $ 3.980.396,00

9,21 und 7,00 $ 370.811,00 $ 2.595.677,00

9,22 und 7,00 $ 760.228,00 $ 5.321.596,00

9,23 und 3,00 $ 4.665.220,00 $ 13.995.660,00

9,24 m2 4,50 $ 121.793,00 $ 548.068,50

9,25 m 119,02 $ 548.546,00 $ 65.287.944,92

SUBTOTAL $ 284.623.141,50

10,01 und 23,00 $ 1.276.798,00 $ 29.366.354,00

10,02 und 1,00 $ 1.625.785,00 $ 1.625.785,00

SUBTOTAL $ 30.992.139,00

11,01 m2 345,51 $ 109.309,00 $ 37.767.352,59

11,02 m2 803,96 $ 535.915,00 $ 430.854.223,40

11,03 m 100,61 $ 42.959,00 $ 4.322.104,99

11,04 m 100,61 $ 32.006,00 $ 3.220.123,66

Puerta estructura en carpintería en lámina RH 36mm de 0,90x2,10 m, batiente una ala, con

persiana en la parte superior e inferior (P-4)

Puerta estructura en carpintería en lámina RH 36mm de 1,10x2,10 m, batiente una ala, con

persiana en la parte superior e inferior (P-5), incluye: Juego de pivote para puertas pesadas

Flanche en lámina galvanizada cal. 20

Malla eslabonada 2.00 X 10.0m, en Metal Galvanizado de 2.25m, de 2.1/4X2.1/4 Huecos Por

Pulgada, Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.5mm x 6m Z180

Cerramiento perimetral con muro en concreto h= 0,30 m, e= 0,25 m, alfajía e= 0,09 m, tubería

estructural redonda galvanizada ASTM A500 grado C de 3"x2mm y 4"x2mm hprom= 1,71 m con

pintura electrosoldada (incluye acero de refuerzo)

Cocina industrial 6 puestos, Incluye Horno con termostato de seguridad. Potencia: 162.000

BTU/h. A gas

Campana extractora industrial 1,6m - acero inoxidable

OTROS

Cubierta en policarbonato alveolar 8 mm color silver o similar

Cubierta metálica Sandwich Deck Tipo C, espesor 250mm, lámina superior cal 26, aislante

intermedio en poliuretano cara inferior en lámina caras vistas pintadas en poliéster horneable,

bandeja inferior lisa, fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22.  o similar

Suministro e instalación de accesorios para baños en acero inoxidable (3 piesas)

Suministro e instalación de dispensador de jabón con llave, fijado a pared

Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable con sistema antivandálico y llave, fijado a

pared

Secador de manos en acero inoxidable, fijado a pared

Alfajía en lámina galvanizada, ancho=0,30 m

Horno industrial a gas 2 camaras en acero inoxidable 58X65 (Cámara inox) Gas licuado 

Suministro e instalación de puntos ecológicos en acero inoxidable 3 puesto 75 lts con techo.

SECCIÓN 10  CARPINTERIA EN MADERA

SECCIÓN 11  CUBIERTA Y CANALES
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11,05 m 104,49 $ 81.835,00 $ 8.550.939,15

11,06 und 2,00 $ 2.212.667,00 $ 4.425.334,00

11,07 und 2,00 $ 2.058.971,00 $ 4.117.942,00

11,08 und 7,00 $ 2.007.957,00 $ 14.055.699,00

11,09 und 5,00 $ 1.937.871,00 $ 9.689.355,00

11,10 und 7,00 $ 1.903.692,00 $ 13.325.844,00

11,11 und 3,00 $ 1.666.483,00 $ 4.999.449,00

11,12 und 3,00 $ 1.457.050,00 $ 4.371.150,00

11,13 und 1,00 $ 790.753,00 $ 790.753,00

11,14 und 1,00 $ 6.139.472,00 $ 6.139.472,00

11,15 und 1,00 $ 6.458.876,00 $ 6.458.876,00

11,16 m 1.411,84 $ 114.734,00 $ 161.986.050,56

11,17 m 31,14 $ 181.176,00 $ 5.641.820,64

11,18 und 158,00 $ 189.972,00 $ 30.015.576,00

11,19 und 64,00 $ 140.608,00 $ 8.998.912,00

11,20 und 145,00 $ 72.158,00 $ 10.462.910,00

SUBTOTAL $ 770.193.886,99

Conexión correa 2C de los Bloque A,B,C, D, E, F, H y K, según diseño, Incluye: Ángulo L 4"x4"-1/2",

1 tornillos, tuerca y arandela - ASTM A235 1/2" x 1/4"

Canal en Lámina Galvanizada - Calibre: 20, Rectangular Ancho 150mm, Alturas: 150mm - 120mm

Suministro e instalación de perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100X100X4mm

Conexión 1 para cerchas y correas de los bloques: A, B, C, D, E, F y G, según diseño, incluye: PL

0,115x0,3 m - 3/8", 2 pernos 3/8", 2 tuerca y arandelas, soldadura E6011-1/8".

Cercha en tubería tubular estructural ASTM A500 grado C 2"x2mm y tubería tubular estructural

ASTM A500 grado C 1"x2mm, detalle típico de cercha eje G, según diseño

Cercha Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, según diseño, detalle típico de

cercha eje ZB, incluye conexión 1

Cercha tipo 1 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular

Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 3,71 m según

diseño, incluye conexión 3

Cercha tipo 2 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular

Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 3,14 m según

diseño, incluye conexión 3

Cercha tipo 4 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular

Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 2,7 m según

diseño, incluye conexión 3

Cercha tipo 5 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular

Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 2,52 m según

diseño, incluye conexión 3

Cercha tipo 3 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular

Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 3,0 m según

diseño, incluye conexión 3

Suministro e instalación de perfil PHR Cajón 2C 203x67x1.5mm

Cercha tipo 6 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular

Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 1,85 m según

diseño, incluye conexión 3

Conexión 2 para cerchas y correas de los bloques: A, B, C, D, E, F y G, según diseño, incluye: PL

0,115x0,22 m - 3/8", 1 pernos 3/8", 1 tuerca y arandelas, soldadura E6011-1/8".

Cercha en arco en tubería tubular estructural ASTM A500 grado C 2"x2mm y tubería tubular

estructural ASTM A500 grado C 1"x2mm según diseño - Detalle típico de cercha eje 15´-21´. según

diseño, incluye conexión 1

Cercha Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, según diseño, detalle típico de

cercha eje ZA, incluye conexión 1
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12,01 und 3,00 $ 1.727.586,00 $ 5.182.758,00

12,02 und 1,00 $ 24.396.100,00 $ 24.396.100,00

12,03 und 1,00 $ 13.769.920,00 $ 13.769.920,00

SUBTOTAL $ 43.348.778,00

13,01 m3 39,87 $ 166.357,00 $ 6.632.653,59

13,02 und 343,00 $ 65.715,00 $ 22.540.245,00

13,03 m2 585,70 $ 30.715,00 $ 17.989.775,50

SUBTOTAL $ 47.162.674,09

14,01 und 1,00 $ 953.214,00 $ 953.214,00

14,02 und 1,00 $ 677.680,00 $ 677.680,00

14,03 und 2,00 $ 1.371.214,00 $ 2.742.428,00

14,04 und 1,00 $ 1.291.614,00 $ 1.291.614,00

14,05 und 1,00 $ 2.383.181,00 $ 2.383.181,00

14,06 und 1,00 $ 3.152.480,00 $ 3.152.480,00

14,07 und 3,00 $ 2.860.480,00 $ 8.581.440,00

14,08 und 4,00 $ 783.581,00 $ 3.134.324,00

14,09 und 2,00 $ 884.581,00 $ 1.769.162,00

14,10 und 1,00 $ 7.909.735,00 $ 7.909.735,00

14,11 m 175,00 $ 72.084,00 $ 12.614.700,00

14,12 und 1,00 $ 26.718.061,00 $ 26.718.061,00

14,13 und 85,00 $ 150.082,00 $ 12.756.970,00

14,14 und 1,00 $ 5.636.561,00 $ 5.636.561,00

14,15 und 1,00 $ 7.162.381,00 $ 7.162.381,00

14,16 und 1,00 $ 5.566.230,00 $ 5.566.230,00

Estructura de derivación circuito trifásico

Estructura de paso con ménsula (0-3°) trifásico -  circuito sencillo

Cespedón para zonas verdes

La 466 - estructura para ángulos con herraje tipo "C" (31º - 90º) Trifásica-doble aislador circuito

sencillo

Estructura terminal triangular con cruceta en cruz trifásica- circuito sencillo

Suministro e instalación de plantas ornamentales

RED DE USO FINAL

IPSE 711 - Montaje transformador trifásico

Suministro e instalación de poste de concreto 12 M x 750 Kgf

Retenida a tierra en media tensión

751 templete cuerda de guitarra

Sistema de puesta a tierra incluye cable desnudo para red de uso final y sistema contra incendio

Suministro e instalación de cable ecológico N°1/0 - incluye espaciadores

TRANSFORMACIÓN

Suministro e instalación transformador trifásico 75 kva incluye bajantes metálicos y puesta a

tierra

Suministro e instalación de poste de concreto 12 M x 510 Kgf

Suministro e instalación Parque tipo C

SECCIÓN 14 SISTEMA ELECTRICO

RED DE MEDIA TENSIÓN

SECCION 12 JUEGOS INFANTILES

Suministro e instalación de tierra abonada

SECCIÓN 13 JARDINERIA

Suministro e instalación de juego Sube y Baja doble

Suministro e instalación Parque tipo A

Suministro e instalación de acometida en baja tensión para red de uso final y del sistema contra

incendios

Suministro e instalación de medidor de energía incluye gabinete y accesorios

Suministro e instalación tablero de distribución principal - TGD en lámina Cold Rolled para uso

interior y bajantes metálicos

Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTOR:

CONTRATISTA:
MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1

Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), 

REGIONAL PUTUMAYO”

ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

NIT: 9.731.335-1

Cecilia De la Fuente de Lleras

UNID CANTIDAD

SUPERVISOR:

LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA

Coordinadora Grupo Administrativo                                                                                                                                                           

ICBF Regional Putumayo

VALOR TOTALVALOR UNITARIO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA DEL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

No DESCRIPCIÓN

14,17 und 5,00 $ 1.193.078,00 $ 5.965.390,00

14,18 und 1,00 $ 694.878,00 $ 694.878,00

14,19 m 165,00 $ 52.921,00 $ 8.731.965,00

14,20 m 10,00 $ 45.710,00 $ 457.100,00

14,21 und 52,00 $ 189.882,00 $ 9.873.864,00

14,22 und 13,00 $ 212.382,00 $ 2.760.966,00

14,23 und 12,00 $ 265.582,00 $ 3.186.984,00

14,24 und 4,00 $ 444.319,00 $ 1.777.276,00

14,25 und 1,00 $ 371.129,00 $ 371.129,00

14,26 und 8,00 $ 313.416,00 $ 2.507.328,00

14,27 und 96,00 $ 333.196,00 $ 31.986.816,00

14,28 und 85,00 $ 310.796,00 $ 26.417.660,00

14,29 und 60,00 $ 385.696,00 $ 23.141.760,00

14,30 und 18,00 $ 189.500,00 $ 3.411.000,00

14,31 und 20,00 $ 205.700,00 $ 4.114.000,00

14,32 und 15,00 $ 223.300,00 $ 3.349.500,00

14,33 und 16,00 $ 261.745,00 $ 4.187.920,00

14,34 und 40,00 $ 1.573.966,00 $ 62.958.640,00

14,35 und 9,00 $ 453.361,00 $ 4.080.249,00

14,36 und 1,00 $ 2.672.922,00 $ 2.672.922,00

14,37 und 1,00 $ 7.825.868,00 $ 7.825.868,00Suministro e instalación de generador eléctrico de 5000W Diesel

Suministro e instalación de interruptor triple, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios

Suministro e instalación de interruptor conmutable, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y

accesorios

Suministro e instalación de lámpara led solar de 60W incluye poste metálico y base en concreto

Instalación de tubería PVC en banco de ductos

Suministro e instalación de tomacorriente doble 120v, tipo tr incluye cable LS FR, tubería PVC y

accesorios

Suministro e instalación de tomacorriente doble 120v, tipo GFCI incluye cable ls fr, tubería PVC y

accesorios

Suministro e instalación de tomacorriente doble 120v, tipo regulado incluye cable LS FR, tubería

PVC y accesorios

Suministro e instalación de circuito para ducha eléctrica a 220V, incluye cable LS FR, tubería EMT

3/4” ducha y accesorios

Suministro e instalación de tomacorriente a 220V, incluye cable LS FR, tubería PVC 3/4" y

accesorios

Suministro e instalación de panel led x 36w de sobreponer, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4"

y accesorios

Suministro e instalación de panel led x 24w, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios

Suministro e instalación de panel led x 18w, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios

Suministro e instalación iluminación de emergencia, incluye cable LS FR, TUBERIA EMT 1/2" y

accesorios

Suministro e instalación de interruptor doble, incluye cable LS FR, tubería emt 3/4" y accesorios

Instalación de cajas de inspección eléctrica 60x60x60 cm

Suministro e instalación de acometida parcial desde TGD hasta tableros de distribución tc1 tc2

tc3 tc4

Suministro e instalación de tablero bifásico 12 ctos con puerta

Suministro e instalación de tablero trifásico 12 ctos con espacio para totalizador

Suministro e instalación de acometida parcial desde TGD hasta tableros de distribución tc5 -

bombas de presión

Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios
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VALOR TOTALVALOR UNITARIO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA DEL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

No DESCRIPCIÓN

14,38 und 1,00 $ 8.447.403,00 $ 8.447.403,00

14,39 und 11,00 $ 259.498,00 $ 2.854.478,00

14,40 und 8,00 $ 823.212,00 $ 6.585.696,00

14,41 und 1,00 $ 2.875.413,00 $ 2.875.413,00

14,42 und 1,00 $ 6.163.122,00 $ 6.163.122,00

14,43 und 1,00 $ 2.956.561,00 $ 2.956.561,00

14,44 und 1,00 $ 1.076.813,00 $ 1.076.813,00

SUBTOTAL $ 344.482.862,00

15,01 m2 2.595,68 $ 1.563,00 $ 4.057.047,84

SUBTOTAL $ 4.057.047,84

$ 4.627.233.688,13

23,97% $ 1.108.952.174,34

2,00% $ 92.544.673,76

5,00% $ 231.361.684,41

$ 1.432.858.532,51

$ 6.060.092.220,64

19,00% $ 43.958.720,04

$ 6.104.050.940,68

$ 37.319.623,00

$ 34.490.680,00

$ 14.426.813,00

$ 6.190.288.056,68

$ 878.423.934,33

$ 7.068.711.991,01

Elaboró: Aprobó:

Nombre:  MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO Nombre:  ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

Matrícula Profesional: 63202-81740 QND Matrícula Profesional: 63202094726 QND

Consultor: MIGUEL ROBLES S.A.S Interventor

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

SECCIÓN 15 ASEO Y LIMPIEZA

Aseo y limpieza

VALOR TOTAL DE OBRA CIVIL

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT

SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

IVA SOBRE UTILIDAD 

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

RED DE VOZ Y DATOS

Suministro e instalación de equipos de red de voz y datos, incluye ups, switch y rack

Suministro e instalación de salidas para voz y datos

Suministro e instalación de salidas para cámaras de video

Suministro e instalación de facilidad para los servicios de voz datos y TV

LEGALIZACION Y ENERGIZACIÓN POR OPERADOR DE RED

Derechos de conexión de transformador

Suspensión del servicio ante el operador de red para conexión de derivación en media tensión y

puesta en servicio

Pago de matrícula por concepto del medidor de energía
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