
1,01 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 258,96

h 12.000,00 0,10 $ 1.200,00
SUB-TOTAL $ 258,96

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 0,1 $ 5.300,00 $ 530,00
m 0,1 $ 4.800,00 $ 480,00
lb 0,02 $ 6.000,00 $ 120,00

SUB-TOTAL $ 1.130,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 100,00 $ 2.194,56
Oficial 2 80.665,00 85% $ 298.460,50 100,00 $ 2.984,61
Obrero 0 47.450,00 85% $ 0,00 100,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 5.179,17
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 6.568,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 6.568,00

VALOR PARCIAL
-
-

SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

Localización y replanteo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de topografica (estación, prisma)

Puntilla de 2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

DESCRIPCION

PORCENTAJE

-

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
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DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1
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Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m
Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)
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1,02 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
h 170.000,00 0,07 $ 11.900,00

SUB-TOTAL $ 11.900,00
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

SUB-TOTAL $ 0,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

SUB-TOTAL $ 0,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

m3-km 5 $ 1.633,26 $ 8.166,30

SUB-TOTAL $ 8.166,30

COSTO DIRECTO $ 20.066,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 20.066,00

-
-

Descapote a maquina nivel e=30 cm (incluye retiro)

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

 Transporte de material proveniente de demolición,
explanación, desmontes, residuos  y sobrantes de construcción

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5

DESCRIPCION

-
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1,03 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

h 170.000,00 0,01 $ 1.700,00

h 150.000,00 0,01 $ 1.500,00
SUB-TOTAL $ 3.200,00

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

L 5,00 $ 51,28 $ 256,40
SUB-TOTAL $ 256,40

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

SUB-TOTAL $ 0,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 3.456,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 3.456,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Nivelación del terreno con material de sitio

DESCRIPCION
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m,

peso 18 ton

DESCRIPCION
Agua

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Carrotanque de agua (1000 Galones)
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2,01 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.706,63

SUB-TOTAL $ 2.706,63
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

SUB-TOTAL $ 0,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 6,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 6,00 $ 24.871,71
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 6,00 $ 29.260,83

SUB-TOTAL $ 54.132,54
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 56.839,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 56.839,00

-

Excavación manual en material común

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

DESCRIPCION

-

SECCIÓN 2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)
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2,02 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 59,25

h 150.000,00 6,00 $ 25.000,00
SUB-TOTAL $ 25.059,25

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

SUB-TOTAL $ 0,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 200,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 200,00 $ 746,15
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 200,00 $ 438,91

SUB-TOTAL $ 1.185,06
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 26.244,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 26.244,00

Excavación mecánica en material común

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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2,03 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

h 170.000,00 0,02 $ 3.400,00
SUB-TOTAL $ 3.400,00

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

SUB-TOTAL $ 0,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
0 $ 0,00

Obrero 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
2 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 2.984,61
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

m3-km 5 $ 1.633,26 $ 8.166,30

SUB-TOTAL $ 8.166,30

COSTO DIRECTO $ 14.551,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 14.551,00

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

 Transporte de material proveniente de demolición,
explanación, desmontes, residuos  y sobrantes de construcción

Cargue y retiro de material sobrante (a máquina) Dist. Max. 5 Km

DESCRIPCION

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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2,04 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 108,27

h 150.000,00 0,05 $ 7.500,00
h 120.000,00 0,05 $ 6.000,00

SUB-TOTAL $ 13.608,27
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,3 $ 53.550,00 $ 69.615,00

$ 0,00

SUB-TOTAL $ 69.615,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 150,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 150,00 $ 994,87
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 150,00 $ 1.170,43

SUB-TOTAL $ 2.165,30
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
m3-km 72,6 $ 1.633,26 $ 118.574,61

SUB-TOTAL $ 118.574,61

COSTO DIRECTO $ 203.963,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 203.963,00

Mejoramiento con pedraplén compactado

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

DESCRIPCION
 Material para pedraplén

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm

Transporte de agregados y materiales de río crudos y procesados

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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2,05 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 811,99

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

SUB-TOTAL $ 8.811,99
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

SUB-TOTAL $ 0,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 20,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 16.239,76
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 25.052,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 25.052,00

-
-
-

Relleno con material de excavación compactado manualmente

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52,
fuerza de impacto por golpe (KN) 12

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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2,06 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 811,99

h 120.000,00 1,00 $ 120.000,00
SUB-TOTAL $ 120.811,99

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 1,03 $ 70.000,00 $ 72.100,00
L 10 $ 51,28 $ 512,80

SUB-TOTAL $ 72.612,80
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 20,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 16.239,76
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
m3-km 72,6 $ 1.633,26 $ 118.574,61

SUB-TOTAL $ 118.574,61

COSTO DIRECTO $ 328.239,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 328.239,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
Transporte de agregados y materiales de río crudos y procesados

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

DESCRIPCION
 Sub base granular
 Agua

Suministro e instalación de subbase granular

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

2,07 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 237,01

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 237,01

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 27.500,00 $ 27.500,00

SUB-TOTAL $ 27.500,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 50,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 50,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 4.740,26
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 32.477,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 32.477,00

-
-
-

Suministro e instalación de plástico negro calibre 8 para control de humedad.

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Plastico negro Cal 8

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,01 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 16.239,76

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 29.239,76
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,65 $ 445.679,71 $ 289.691,81
m3 0,4 $ 59.500,00 $ 23.800,00

SUB-TOTAL $ 313.491,81
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 1,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,00 $ 149.230,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,00 $ 175.565,00

SUB-TOTAL $ 324.795,25
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 667.527,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

-
-

 Concreto de 2500 Psi (Basico)
 Piedra de río

-

MATERIAL A TRANSPORTAR

Herramienta menor (5% M.O.)
Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION

SECCIÓN 3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Concreto ciclópeo 2500 psi (60% C + 40% P)

DESCRIPCION

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,
mangueras de 4 a 6 metros
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,02 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 9.082,65
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,05 $ 412.562,21 $ 20.628,11

SUB-TOTAL $ 20.628,11
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 51.364,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 667.527,00

Concreto de 2000 psi, para solado de limpieza

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
 Concreto de 2000 Psi (Basico)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,03 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 10.826,51

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 23.826,51
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,05 $ 475.308,35 $ 499.073,76
m2 4 $ 35.000,00 $ 140.000,00

SUB-TOTAL $ 639.073,76
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 1,50 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,50 $ 117.043,33

SUB-TOTAL $ 216.530,17
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 879.430,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 879.430,00

-

 Formaleta de madera para concreto

-

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Concreto de zapatas 21 mpa - (3000 psi)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,04 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 23.199,66

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

SUB-TOTAL $ 39.199,66
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,05 $ 475.308,35 $ 499.073,76
m2 4 $ 35.000,00 $ 140.000,00

SUB-TOTAL $ 639.073,76
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 0,70 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,70 $ 213.186,07
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,70 $ 250.807,14

SUB-TOTAL $ 463.993,21
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.142.267,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.142.267,00

 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR

-

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Columnas en concreto 21 Mpa - (3000 psi)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,05 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.249,21

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00
SUB-TOTAL $ 25.249,21

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,0115 $ 475.308,35 $ 5.466,05
kg 0,557 $ 4.833,33 $ 2.692,16
kg 0,2 $ 7.000,00 $ 1.400,00
m2 0,3 $ 35.000,00 $ 10.500,00

SUB-TOTAL $ 20.058,21
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 13,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 13,00 $ 11.479,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 13,00 $ 13.505,00

SUB-TOTAL $ 24.984,25
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 70.292,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 70.292,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Columnetas de 0,115 x 0,10 m en concreto 21 Mpa - (3000 psi), incluye acero de refuerzo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
Alambre negro para amarre calibre 18
Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,06 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.249,21

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00
SUB-TOTAL $ 25.249,21

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,01725 $ 475.308,35 $ 8.199,07
m2 0,3 $ 35.000,00 $ 10.500,00
kg 3 $ 4.833,33 $ 14.499,99
kg 0,2 $ 7.000,00 $ 1.400,00

SUB-TOTAL $ 34.599,06
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 13,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 13,00 $ 11.479,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 13,00 $ 13.505,00

SUB-TOTAL $ 24.984,25
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 84.833,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 84.833,00

Mezcladora de concreto tipo trompo

Columnetas de 0,115 x 0,15 m en concreto 21 Mpa - (3000 psi), incluye acero de refuerzo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,
mangueras de 4 a 6 metros

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

Alambre negro para amarre calibre 18

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
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DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,07 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 16.239,76

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 29.239,76
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,05 $ 475.308,35 $ 499.073,76
m2 4 $ 35.000,00 $ 140.000,00

SUB-TOTAL $ 639.073,76
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 1,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,00 $ 149.230,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,00 $ 175.565,00

SUB-TOTAL $ 324.795,25
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 993.109,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 993.109,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION

Viga de cimentación en concreto 21 Mpa - (3000 psi)

 Concreto de 21 Mpa (Basico)
 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,08 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 20.299,70

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

SUB-TOTAL $ 36.299,70
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,05 $ 475.308,35 $ 499.073,76
m2 4,0 $ 35.000,00 $ 140.000,00

SUB-TOTAL $ 639.073,76
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 0,80 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,80 $ 186.537,81
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,80 $ 219.456,25

SUB-TOTAL $ 405.994,06
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.081.368,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.081.368,00

Vigas aéreas en concreto 21 Mpa - (3000 psi)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

PORCENTAJE
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,09 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.353,31

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00
SUB-TOTAL $ 17.353,31

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,01725 $ 475.308,35 $ 8.199,07
kg 1,35 $ 4.833,33 $ 6.545,73
kg 0,2 $ 7.000,00 $ 1.400,00
m2 0,3 $ 35.000,00 $ 10.500,00

SUB-TOTAL $ 26.644,80
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 12,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 12,00 $ 12.435,85
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 12,00 $ 14.630,42

SUB-TOTAL $ 27.066,27
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 71.064,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 71.064,00

-

Viguetas en concreto 0,115 x 0,15 m en concreto 21 Mpa - (3000 psi), incluye acero de refuerzo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,
mangueras de 4 a 6 metros

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

-
-

 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
 Alambre negro para amarre calibre 18
 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,10 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.353,31

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00
SUB-TOTAL $ 17.353,31

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,023 $ 475.308,35 $ 10.932,09
kg 1,35 $ 4.833,33 $ 6.545,73
kg 0,2 $ 7.000,00 $ 1.400,00
m2 0,3 $ 35.000,00 $ 10.500,00

SUB-TOTAL $ 29.377,82
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 12,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 12,00 $ 12.435,85
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 12,00 $ 14.630,42

SUB-TOTAL $ 27.066,27
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 73.797,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 73.797,00

 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
 Alambre negro para amarre calibre 18
 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Viguetas en concreto 0,115 x 0,20 m en concreto 21 Mpa - (3000 psi), incluye acero de refuerzo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,
mangueras de 4 a 6 metros

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,11 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

SUB-TOTAL $ 12.082,65
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,02625 $ 475.308,35 $ 12.476,84 $ 12.476,84
m2 0,5 $ 35.000,00 $ 17.500,00 $ 17.500,00

SUB-TOTAL $ 29.976,84
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 63.713,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 63.713,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Alfajía en concreto E=0.1mts. 21 MPa - (3000 PSI)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,12 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

h 8.000,00 0,50 $ 4.000,00

h 5.000,00 0,50 $ 2.500,00

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00

SUB-TOTAL $ 9.082,65
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,1 $ 518.671,58 $ 51.867,16
m2 0,5 $ 35.000,00 $ 17.500,00
kg 19,88 $ 4.833,33 $ 96.086,60
kg 0,2 $ 7.000,00 $ 1.400,00

SUB-TOTAL $ 166.853,76
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 197.589,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 197.589,00

Losa para viga canal en concreto 24 Mpa - (3000 psi), esp: 0,1 m, incluye acero de refuerzo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Concreto de 28 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

Alambre negro para amarre calibre 18

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,13 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 3.608,84

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00
h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00
h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

SUB-TOTAL $ 19.608,84
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 1,05 $ 47.102,00 $ 49.457,10
und 3,0 $ 1.250,00 $ 3.750,00
m3 0,14 $ 518.672,11 $ 72.614,10
m2 1,05 $ 6.241,13 $ 6.553,19

SUB-TOTAL $ 132.374,38
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 4,50 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 4,50 $ 33.162,28
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 4,50 $ 39.014,44

SUB-TOTAL $ 72.176,72
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 224.160,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 224.160,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Losa en sistema metaldeck y concreto de 4000 psi - 28mpa.

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

DESCRIPCION
 Lamina Metaldeck cal. 22

 separadores homologados para losas compuesta metaldeck
Concreto resistencia 28 MPa

Malla electrosoldada 0,15x0,15 m, D=4mm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,14 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 4.059,94

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 17.059,94
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,105 $ 475.308,35 $ 49.907,38 $ 49.907,38
m2 0,5 $ 35.000,00 $ 17.640,00 $ 17.640,00

SUB-TOTAL $ 67.547,38
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 4,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 4,00 $ 37.307,56
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 4,00 $ 43.891,25

SUB-TOTAL $ 81.198,81
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 165.806,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 165.806,00

Rampa en concreto 3000 psi esmaltado y estriado

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,15 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 20.299,70

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 33.299,70
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,05 $ 518.672,11 $ 544.605,72
m2 4,0 $ 35.000,00 $ 140.000,00
kg 1 $ 22.000,00 $ 22.000,00

SUB-TOTAL $ 706.605,72
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 0,80 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,80 $ 186.537,81
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,80 $ 219.456,25

SUB-TOTAL $ 405.994,06
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.145.899,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.145.899,00

Sika-plastocreto DM (impermeabilizante para concreto)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

 Formaleta de madera para concreto

Concreto de 28 Mpa impermeabilizado para tanque de almacenamiento

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
 Concreto resistencia 28 MPa
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,16 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 18.044,18

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 31.044,18
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,05 $ 491.235,38 $ 515.797,15
m2 4,0 $ 35.000,00 $ 140.000,00

SUB-TOTAL $ 655.797,15
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 0,90 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,90 $ 165.811,39
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,90 $ 195.072,22

SUB-TOTAL $ 360.883,61
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.047.725,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.047.725,00

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,
mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
 Concreto resistencia 24 MPa

 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Concreto de 24 Mpa para muro estructural

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,17 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 20.299,70

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

-
SUB-TOTAL $ 33.299,70

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 1,05 $ 475.308,35 $ 499.073,76
m2 4,0 $ 35.000,00 $ 140.000,00

SUB-TOTAL $ 639.073,76
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 0,80 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,80 $ 186.537,81
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,80 $ 219.456,25

SUB-TOTAL $ 405.994,06
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.078.368,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.078.368,00

Concreto de 21 Mpa para muro estructural

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,18 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 324,80

h 8.000,00 0,20 $ 1.600,00

h 5.000,00 0,20 $ 1.000,00

-
SUB-TOTAL $ 2.924,80

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,0872 $ 475.308,35 $ 41.446,89
kg 2,0 $ 4.833,33 $ 9.666,66
m2 0,1 $ 35.000,00 $ 3.500,00
kg 0,02 $ 22.000,00 $ 440,00

SUB-TOTAL $ 55.053,55
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 50,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 50,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 6.495,91
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 64.474,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 64.474,00

-
-
-

Canal con rejilla b= 0,20m, h=0,20m en concreto 21 Mpa - (3000 psi)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
Formaleta de madera para concreto

Sika-plastocreto DM (impermeabilizante para concreto)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,19 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 4.059,94

h 8.000,00 1 $ 8.000,00

h 5.000,00 1 $ 5.000,00

-
SUB-TOTAL $ 17.059,94

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,1 $ 475.308,35 $ 47.530,83
Kg 5,0 $ 2.107,00 $ 10.535,00
Kg 0,3 $ 1.768,57 $ 459,83

Und 0,6 $ 7.050,00 $ 4.230,00
und 16,66 $ 1.400,00 $ 23.324,00
m3 0,03 $ 434.469,55 $ 13.034,09
m2 1,0 $ 35.000,00 $ 35.000,00

SUB-TOTAL $ 134.113,75
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 4,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 4,00 $ 37.307,56
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 4,00 $ 43.891,25

SUB-TOTAL $ 81.198,81
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 232.373,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 232.373,00

 Mortero 1:4 (Tipo S)
 Ladrillo farol No. 05

Meson en concreto con acabado en granito pulido.

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Cemento blanco

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

 Granito marmol blanco

 Formaleta de madera para concreto

 Marmolina 5kg
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,20 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 4.639,93
h 8.000,00 1 $ 8.000,00

h 5.000,00 1 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 17.639,93
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 16,66 $ 1.400,00 $ 23.324,00
m2 0,5 $ 35.000,00 $ 17.500,00
Und 0,3 $ 6.000,00 $ 1.560,00
m3 0,09 $ 475.308,35 $ 42.777,75
m3 0,03 $ 434.469,55 $ 13.034,09

m2
0,04

$ 89.900,00 $ 3.596,00

kg 4,0 $ 4.833,33 $ 19.333,32
SUB-TOTAL $ 121.125,16

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 3,50 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 3,50 $ 42.637,21
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 3,50 $ 50.161,43

SUB-TOTAL $ 92.798,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 231.564,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 231.564,00

 Concreto de 21 Mpa (Basico)
 Mortero 1:4 (Tipo S)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

Mesón en concreto de 21 Mpa (3000 PSI), a ± 0,60 m, h ± 0,90 m, incluye mampostería, enchape en
cerámica 0,2x0,2

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Ladrillo farol No. 05

 Formaleta de madera para concreto
 Puntilla de 2-1/2"

 Enchape pared ceramica tipo alfa lisa o similar, formato 30X60
cm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,21 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.165,30

h 8.000,00 1 $ 8.000,00

h 5.000,00 1 $ 5.000,00

-
SUB-TOTAL $ 15.165,30

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,063 $ 475.308,35 $ 29.944,43
m2 1,0 $ 35.000,00 $ 35.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 64.944,43

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 7,50 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 7,50 $ 19.897,37
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 7,50 $ 23.408,67

SUB-TOTAL $ 43.306,03
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 123.416,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 123.416,00

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

Entrepaños en concreto de 3000 psi, e=0,06 m

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

3,22 Unidad: m

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 811,99
SUB-TOTAL $ 811,99

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 0,3 $ 28.290,00 $ 8.487,00

m
1,0

$ 50.296,00 $ 50.296,00

Und 0,4 $ 19.950,00 $ 6.982,50
SUB-TOTAL $ 65.765,50

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 20,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 16.239,76
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 82.817,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 82.817,00

-
-

Junta de dilatacion entre módulos de muros, incluye sika cinta v15, lámina poliestireno e: 3cm y manto
bituminoso texsa L: 0.3m.

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Manto Asfáltico Impermeabilizante Alumanto Texsa

 Sika Waterbar/Cinta PVC V-15 sellar e impermeabilizar juntas

 Lámina aislante termoacústica de poliestireno 1x1x0,03m

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

4,01 Unidad: Kg
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 108,27

SUB-TOTAL $ 108,27
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
kg 0,03 $ 7.000,00 $ 210,00
kg 1,05 $ 4.833,33 $ 5.075,00

SUB-TOTAL $ 5.285,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 150,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 150,00 $ 994,87
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 150,00 $ 1.170,43

SUB-TOTAL $ 2.165,30
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 7.559,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 7.559,00

SECCIÓN 4 ACERO DE REFUERZO

-
-
-

Herramienta menor (5% M.O.)

Acero de Refuerzo PDR-60, Fy= 4200 Mpa

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

DESCRIPCION
 Alambre negro para amarre calibre 18

 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

4,02 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 170,94

SUB-TOTAL $ 170,94
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
0,02 $ 7.000,00 $ 140,00
1,05 $ 8.000,00 $ 8.400,00

SUB-TOTAL $ 8.540,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 95,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 95,00 $ 1.570,84
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 95,00 $ 1.848,05

SUB-TOTAL $ 3.418,90
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 12.130,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 12.130,00

Suministro e instalación de malla electrosoldada 0,10x0,10 m, D=4mm

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Alambre negro para amarre calibre 18

 Malla electrosoldada 0,10x0,10 m, D=4mm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

4,03 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 162,40

SUB-TOTAL $ 162,40
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
kg 0,02 $ 7.000,00 $ 140,00
m2 1,05 $ 6.241,13 $ 6.553,19

SUB-TOTAL $ 6.693,19
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 100,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 100,00 $ 1.492,30
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 100,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 3.247,95
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 10.104,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 10.104,00

-
-

-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

 Alambre negro para amarre calibre 18
 Malla electrosoldada 0,15x0,15 m, D=4mm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION

Suministro e instalación de malla electrosoldada 0,15x0,15 m, D=4mm
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

4,04 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.249,21

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00
h 7.000,00 0,35 $ 2.450,00

SUB-TOTAL $ 5.199,21
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
kg 3,43 $ 4.833,33 $ 16.571,42
kg 1,157 $ 4.833,33 $ 5.592,85
Kg 0,114 $ 53.000,00 $ 6.057,14
Kg 0,3 $ 21.900,00 $ 6.570,00

SUB-TOTAL $ 34.791,41
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 13,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 13,00 $ 11.479,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 13,00 $ 13.505,00

SUB-TOTAL $ 24.984,25
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 64.975,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 64.975,00

Suministro e instalación de pasajuntas (incluye canastilla)

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

DESCRIPCION
 Barras de transferencia de carga (1'')

 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
Grasa semiliquida

Soldadura 6013 - 1/8

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas

-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,01 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 395,02

SUB-TOTAL $ 395,02
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 2.950,00 $ 2.950,00

und 0,10 $ 8.570,00 $ 857,00
und 0,01 $ 60.000,00 $ 600,00
und 0,01 $ 90.000,00 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 5.307,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 30,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 30,00 $ 4.974,34
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 30,00 $ 2.926,08

SUB-TOTAL $ 7.900,43
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 13.602,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 13.602,00

 AccesoriosPVC presión 1/2" promedio ( Union+Tee+2

SECCIÓN 5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS Y DE GAS

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION
 Tuberia de presión PVC 1/2" RDE 9

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4

Instalación de tubería de presión PVC 1/2" RDC 9

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,02 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 395,02

SUB-TOTAL $ 395,02
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 3.483,00 $ 3.483,00

und 0,10 $ 10.990,00 $ 1.099,00
und 0,01 $ 60.000,00 $ 600,00
und 0,01 $ 90.000,00 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 6.082,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 30,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 30,00 $ 4.974,34
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 30,00 $ 2.926,08

SUB-TOTAL $ 7.900,43
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 14.377,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 14.377,00

 AccesoriosPVC presión 3/4" promedio ( Union+Tee+2

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

Instalación de tubería de presión PVC 3/4" RDC 21

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia de presión PVC 3/4" RDE 21

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,03 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 396,09

SUB-TOTAL $ 396,09
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 6.100,00 $ 6.100,00

und 0,10 $ 14.780,00 $ 1.478,00
und 0,01 $ 60.000,00 $ 600,00
und 0,01 $ 90.000,00 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 9.078,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 41,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 41,00 $ 3.639,76
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 41,00 $ 4.282,07

SUB-TOTAL $ 7.921,84
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 17.396,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 17.396,00

 AccesoriosPVC presión 1" promedio ( Union+Tee+2 buje+codo

Instalación de tubería de presión PVC 1" RDC 21

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia de presión PVC 1" RDE 21

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,04 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 405,99

SUB-TOTAL $ 405,99
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 10.950,00 $ 10.950,00

und 0,05 $ 27.530,00 $ 1.376,50
und 0,01 $ 60.000,00 $ 600,00
und 0,01 $ 90.000,00 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 13.826,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 40,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 40,00 $ 3.730,76
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 40,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 8.119,88
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 22.352,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 22.352,00

Instalación de tubería de presión PVC 1 1/4" RDC 21

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia de presión PVC 1 1/4" RDE 22

 AccesoriosPVC presión 1-1/4" promedio ( Union+Tee+2
 Limpiador removedor PVC 1/4

Soldadura PVC liquida 1/4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,05/5,75 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 405,99

SUB-TOTAL $ 405,99
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 13.900,00 $ 13.900,00

und 0,05 $ 36.160,00 $ 1.808,00
und 0,01 $ 60.000,00 $ 600,00
und 0,01 $ 90.000,00 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 17.208,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 40,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 40,00 $ 3.730,76
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 40,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 8.119,88
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 25.734,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 25.734,00

 AccesoriosPVC presión 1-1/2" promedio ( Union+Tee+2

Instalación de tubería de presión PVC 1 1/2" RDC 21

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia de presión PVC 1 1/2" RDE 21

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,06 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.077,33

SUB-TOTAL $ 1.077,33
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 3.850,00 $ 3.850,00
und 0,10 $ 4.030,00 $ 403,00
und 1,00 $ 3.490,00 $ 3.490,00
und 0,007 $ 60.000,00 $ 420,00
und 1,00 $ 500,00 $ 500,00
m 1,00 $ 900,00 $ 900,00
m 3 $ 2.950,00 $ 8.850,00

und 1 $ 610,00 $ 610,00
und 0,01 $ 90.000,00 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 19.923,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 11,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 11,00 $ 13.566,39
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 11,00 $ 7.980,23

SUB-TOTAL $ 21.546,61
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 42.547,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 42.547,00

-
-

 Cinta teflón industrial

 Limpiador removedor PVC 1/4
 Tapón presión 1/2" pvc

 Codo presión 1/2" 90° PVC

 Codo presión galvanizado de 90-1/2"

Punto hidráulico PVC 1/2" incluye tubería y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Niple presión galvanizado 1/2 x 5 cm

 Tuberia de presión PVC 1/2" RDE 9
Adaptador macho presion 1/2" PVC

Soldadura PVC liquida 1/4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
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ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,07 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 237,01

SUB-TOTAL $ 237,01
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 34.181,45 $ 34.181,45
und 1,00 $ 21.900,00 $ 21.900,00
und 0,10 $ 4.030,00 $ 403,00

SUB-TOTAL $ 56.484,45
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 50,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 50,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 4.740,26
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 61.462,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 61.462,00

Válvula de Registro antifraude 1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Válvula de Registro antifraude 1/2"

 Cinta teflón industrial

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

 Tapa registro 20x20 cm plastica

MATERIAL A TRANSPORTAR

-
-
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,08 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 237,01

SUB-TOTAL $ 237,01
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 48.300,00 $ 48.300,00
und 1,00 $ 21.900,00 $ 21.900,00
und 0,10 $ 4.030,00 $ 403,00

SUB-TOTAL $ 70.603,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 50,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 50,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 4.740,26
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 75.580,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 75.580,00

 Válvula de registro antifraude 3/4"
 Tapa registro 20x20 cm plastica

 Cinta teflón industrial

Válvula de Registro antifraude 3/4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,09 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 338,59

SUB-TOTAL $ 338,59
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 85.768,00 $ 85.768,00
und 1,00 $ 21.900,00 $ 21.900,00
und 0,10 $ 4.030,00 $ 403,00

SUB-TOTAL $ 108.071,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 35,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 35,00 $ 4.263,72
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 35,00 $ 2.508,07

SUB-TOTAL $ 6.771,79
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 115.181,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 115.181,00

Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Válvula de registro antifraude 1"

 Cinta teflón industrial

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

VALOR PARCIAL

 Tapa registro 20x20 cm plastica

Válvula de Registro antifraude 1"

DESCRIPCION

-
PORCENTAJE

-
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
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ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,10 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 79,00

SUB-TOTAL $ 79,00
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00
und 0,10 $ 4.030,00 $ 403,00
m 0,05 $ 2.050,00 $ 102,50

und 0,003 $ 60.000,00 $ 180,00
und 0,003 $ 90.000,00 $ 270,00
und 1,000 $ 610,00 $ 610,00

SUB-TOTAL $ 21.565,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 150,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 150,00 $ 994,87
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 150,00 $ 585,22

SUB-TOTAL $ 1.580,09
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 23.225,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 23.225,00

 Soldadura PVC liquida 1/4

Llave terminal para jardín

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Llave terminal para jardin

 Cinta teflón industrial
 Tuberia de presión PVC 1/2" RDE 21

 Adaptador hembra presion 1/2" PVC

 Limpiador removedor PVC 1/4

-
-

-

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,11 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 987,55

SUB-TOTAL $ 987,55
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 54.900,00 $ 54.900,00
und 0,10 $ 34.181,45 $ 3.418,15
und 0,10 $ 4.030,00 $ 403,00

SUB-TOTAL $ 58.721,15
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 12,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 12,00 $ 12.435,85
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 12,00 $ 7.315,21

SUB-TOTAL $ 19.751,06
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 79.460,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 79.460,00

Caja de registro Bypass 1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Caja medidor de agua plastica

 Válvula de registro antifraude 1/2"
 Cinta teflón industrial

MATERIAL A TRANSPORTAR

-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,12 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 163.900,00 $ 163.900,00
und 1,00 $ 610,00 $ 610,00
und 0,01 $ 4.030,00 $ 40,30
und 1,00 $ 54.900,00 $ 54.900,00
und 0,01 $ 60.000,00 $ 600,00
und 0,01 $ 90.000,00 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 220.950,30
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
- 0 $ 0,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 245.837,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 245.837,00

 Soldadura PVC liquida 1/4

Medidor volumétrico de agua de 1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Medidor Agua Clase B-R80 1/2 Pulg

 Adaptador hembra presion 1/2" PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

 Cinta teflón industrial
 Caja medidor de agua plastica
 Limpiador removedor PVC 1/4

-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,13 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 463,99

SUB-TOTAL $ 463,99
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00

und 0,02 $ 60.000,00 $ 1.200,00
und 0,02 $ 90.000,00 $ 1.800,00
und 0,50 $ 5.600,00 $ 2.800,00

SUB-TOTAL $ 16.300,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 35,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 35,00 $ 4.263,72
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 35,00 $ 5.016,14

SUB-TOTAL $ 9.279,86
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 26.044,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 26.044,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS

Instalación de tubería sanitaria PVC 2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia sanitaria PVC 2"

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4

Accesorios PVC sanitaria 2" promedio (U + codo 90º)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,14 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 541,33

SUB-TOTAL $ 541,33
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 12.300,00 $ 12.300,00

und 0,02 $ 60.000,00 $ 1.200,00
und 0,02 $ 90.000,00 $ 1.800,00
und 0,50 $ 18.500,00 $ 9.250,00

SUB-TOTAL $ 24.550,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 30,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 30,00 $ 4.974,34
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 30,00 $ 5.852,17

SUB-TOTAL $ 10.826,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 35.918,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 35.918,00

-
-

Soldadura PVC liquida 1/4
Accesorios PVC sanitaria 3" promedio (U + codo 90º)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Instalación de tubería sanitaria PVC 3"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia sanitaria PVC 3"

 Limpiador removedor PVC 1/4
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,15 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 601,47

SUB-TOTAL $ 601,47
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 17.500,00 $ 17.500,00

und 0,02 $ 60.000,00 $ 1.200,00
und 0,02 $ 90.000,00 $ 1.800,00
und 0,30 $ 33.400,00 $ 10.020,00

SUB-TOTAL $ 30.520,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 27,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 27,00 $ 5.527,05
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 27,00 $ 6.502,41

SUB-TOTAL $ 12.029,45
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 43.151,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 43.151,00

Instalación de tubería sanitaria PVC 4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia sanitaria PVC 4"

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4

Accesorios PVC sanitaria 4" promedio (U + codo 90º)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

-

-
-
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,16 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 902,21

SUB-TOTAL $ 902,21
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 46.000,00 $ 46.000,00

und 0,02 $ 60.000,00 $ 1.200,00
und 0,02 $ 90.000,00 $ 1.800,00
und 0,20 $ 81.000,00 $ 16.200,00

SUB-TOTAL $ 65.200,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 18,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 18,00 $ 8.290,57
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 18,00 $ 9.753,61

SUB-TOTAL $ 18.044,18
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 84.146,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 84.146,00

DESCRIPCION
 Tuberia sanitaria PVC 6"

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4

Accesorios PVC sanitaria 6" promedio (U + codo 90º)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Instalación de tubería sanitaria PVC 6"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

-
-
-
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Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,17 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

SUB-TOTAL $ 1.082,65
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 50.500,00 $ 50.500,00

und 0,02 $ 60.000,00 $ 1.200,00
und 0,02 $ 90.000,00 $ 1.800,00
und 0,20 $ 150.000,00 $ 30.000,00

SUB-TOTAL $ 83.500,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 106.236,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 106.236,00

Instalación de tubería sanitaria PVC 8"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia sanitaria PVC 8"

 Limpiador removedor PVC 1/4
 Soldadura PVC liquida 1/4

 Accesorios PVC sanitaria 8" promedio (U + codo 90º)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,18 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 541,33

h 3.000,00 0,28 $ 840,00

SUB-TOTAL $ 1.381,33
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 11.833,33 $ 11.833,33
% 15,00% $ 1.775,00 $ 1.775,00

und 0,02 $ 90.000,00 $ 1.800,00
und 0,02 $ 60.000,00 $ 1.200,00
und 1,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00

SUB-TOTAL $ 19.808,33
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 30,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 30,00 $ 4.974,34
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 30,00 $ 5.852,17

SUB-TOTAL $ 10.826,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 32.016,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 32.016,00

Bajante PVC agua lluvias 3", incluye accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Tuberia de aguas lluvias PVC 3"
 Accesorios Tub aguas lluvias (%)

Soldadura PVC liquida 1/4

Soporte de Bajante PVC 3"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Limpiador removedor PVC 1/4
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CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024
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SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
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ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,19 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.077,33

SUB-TOTAL $ 1.077,33
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 2,00 $ 2.550,00 $ 5.100,00
und 1,00 $ 7.700,00 $ 7.700,00
und 0,003 $ 60.000,00 $ 180,00
und 0,003 $ 90.000,00 $ 270,00
m 1,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00

SUB-TOTAL $ 23.750,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 11,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 11,00 $ 13.566,39
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 11,00 $ 7.980,23

SUB-TOTAL $ 21.546,61
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 46.374,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 46.374,00

-

-

DESCRIPCION
 Codo sanitario 2" 90° PVC

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4
Tuberia sanitaria PVC 2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Punto sanitario 2" incluye tubería y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

 Tee sanitaria 2" PVC

-
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,20 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.975,11

SUB-TOTAL $ 1.975,11
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 2,00 $ 8.500,00 $ 17.000,00
und 1,00 $ 17.200,00 $ 17.200,00
und 0,003 $ 60.000,00 $ 180,00
und 0,003 $ 90.000,00 $ 270,00
m 1,00 $ 17.500,00 $ 17.500,00

SUB-TOTAL $ 52.150,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 6,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 6,00 $ 24.871,71
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 6,00 $ 14.630,42

SUB-TOTAL $ 39.502,13
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 93.627,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 93.627,00

VALOR PARCIAL
-

Punto sanitario 4" incluye tubería y accesorios

-
-

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

 Tee sanitaria 4" PVC

DESCRIPCION
 Codo sanitario 4" 90° PVC

 Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4
Tuberia sanitaria PVC 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE
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Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,21 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 4.639,93

h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00
SUB-TOTAL $ 12.639,93

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,52 $ 475.308,35 $ 247.160,34
m2 1 $ 35.000,00 $ 35.000,00
m3 0,05 $ 434.469,55 $ 21.723,48
kg 7,02 $ 4.833,33 $ 33.929,98

SUB-TOTAL $ 337.813,79
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 3,50 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 3,50 $ 42.637,21
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 3,50 $ 50.161,43

SUB-TOTAL $ 92.798,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 443.252,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 443.252,00

Caja de inspección en concreto 0.60x0.60m, incluye refuerzo, tapa y cañuela

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

 Mortero 1:4 (Tipo S)
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,22 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 5.413,25

h 8.000,00 $ 1,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00
SUB-TOTAL $ 13.413,25

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,520 $ 475.308,35 $ 247.160,34
m2 1,000 $ 35.000,00 $ 35.000,00
m3 0,050 $ 434.469,55 $ 21.723,48
kg 7,02 $ 4.833,33 $ 33.929,98

SUB-TOTAL $ 337.813,79
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 3,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 3,00 $ 49.743,42
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 3,00 $ 58.521,67

SUB-TOTAL $ 108.265,08
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 459.492,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 459.492,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

DESCRIPCION
 Concreto de 21 Mpa (Basico)

 Formaleta de madera para concreto
Mortero 1:4 (Tipo S)

Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Caja de inspección en concreto 0.80x0.80m, incluye refuerzo, tapa y cañuela

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Mezcladora de concreto tipo trompo

-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,23 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Und 1,00 $ 630.000,00 $ 630.000,00
Kg 0,50 $ 2.107,00 $ 1.053,50
L 0,25 $ 51,28 $ 12,82

SUB-TOTAL $ 631.066,32
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 $ 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 680.839,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 680.839,00

APARATOS SANITARIOS

PORCENTAJE

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Agua

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

DESCRIPCION
 Sanitario Infantil Kiddy bicolor Corona o similar

Cemento blanco

-

VALOR PARCIAL
-
-

Instalación de sanitario infantil, incluye accesorios
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,24 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Und 1,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00
Kg 0,80 $ 2.107,00 $ 1.685,60
L 0,25 $ 51,28 $ 12,82

SUB-TOTAL $ 1.501.698,42
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.551.471,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.551.471,00

-

MATERIAL A TRANSPORTAR

-
-

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

DESCRIPCION
 Kit Taza Báltica Plus Entrada Superior Válvula Push Empotrar

Cemento blanco
Agua

Instalación de sanitario adulto, incluye accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,25 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Und 1,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00
Und 1,00 $ 312.600,00 $ 312.600,00
Kg 0,50 $ 2.107,00 $ 1.053,50
L 0,25 $ 51,28 $ 12,82

SUB-TOTAL $ 513.666,32
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 563.439,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 563.439,00

DESCRIPCION
 Orinal Petite entrada superior
 Griferia orinal push tradicional

 Cemento blanco
Agua

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Instalación de orinal infantil, incluye grifería y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,26 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Und 1,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00

Kg 0,80 $ 2.107,00 $ 1.685,60
L 0,50 $ 51,28 $ 25,64

SUB-TOTAL $ 601.711,24
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 651.484,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 651.484,00

-
-

Cemento blanco
Agua

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Instalación de orinal adulto, incluye grifería y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION

 Orinal Arrecife Con Válvula Expt Push 1.9s Corona o similar
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,27 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Und 1,00 $ 430.000,00 $ 430.000,00

Kg 0,80 $ 2.107,00 $ 1.685,60
L 0,50 $ 51,28 $ 25,64

SUB-TOTAL $ 431.711,24
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 481.484,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 481.484,00

-
-

Instalación de lavamanos de colgar, incluye grifería y accesorios desagüe

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Combo Lavamanos Foi 38x38 + Grifería Inoxidable Baja +

desagüé
 Cemento blanco

 Agua

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,28 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Und 1,00 $ 493.000,00 $ 493.000,00

Kg 0,80 $ 2.107,00 $ 1.685,60
L 0,50 $ 51,28 $ 25,64

SUB-TOTAL $ 494.711,24
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 544.484,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 544.484,00

-

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

Instalación de lavamanos de empotrar, incluye grifería y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Lavamanos Placa Luzon 61x46 Blanco + Griferia baja Squadra

Niquel
 Cemento blanco

 Agua

MATERIAL A TRANSPORTAR
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,29 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1,00 $ 538.000,00 $ 538.000,00

Und 1,00 $ 158.900,00 $ 158.900,00

SUB-TOTAL $ 696.900,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 746.673,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 746.673,00

PORCENTAJE

-

VALOR PARCIAL
-

Instalación de lavamanos Petit tipo San Lorenzo para empotrar, incluye grifería y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Lavaplatos 84x51 Doble Poceta, Acero inoxidable,

Profundidad: 17.5cm - Tanque Izq: 49x37cm / Der: 35x37cm,
Calibre 22 (0.7mm)

 Grifería Lavamanos Monocontrol Barcelona Media Cromo
Corona

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,30 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00
Kg 0,80 $ 2.107,00 $ 1.685,60
L 0,50 $ 51,28 $ 25,64

SUB-TOTAL $ 651.711,24
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 701.484,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 701.484,00

Instalación de ducha antivandálica regadero tubular

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Grifería ducha antivandalica con regadera empotrada

 Cemento blanco
 Agua

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,31 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 309.140,00 $ 309.140,00
und 1,00 $ 22.010,00 $ 22.010,00
Kg 1,57 $ 2.107,00 $ 3.297,46
m3 0,02 $ 434.469,55 $ 8.689,39

SUB-TOTAL $ 343.136,85
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 368.023,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 368.023,00

 Cemento blanco

Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Lavadero prefabricado en granito pulido

 Mortero 1:4 (Tipo S)

-
-

 Conjunto de desague flexible para lavaderos

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Lavadero prefabricado en granito pulido 100x60 cm

DESCRIPCION
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,32 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 11.850,64

SUB-TOTAL $ 11.850,64
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Und 1,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00
und 1,00 $ 85.000,00 $ 85.000,00

SUB-TOTAL $ 835.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 1,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,00 $ 149.230,25
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 1,00 $ 87.782,50

SUB-TOTAL $ 237.012,75
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.083.863,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.083.863,00

-
-

Suministro e instalación de Medidor G6, incluye caja metálica

-

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Medidor de gad G 6.0

 Caja metalica de gas, según su diseño

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

RED DE GAS
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,33 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 237,01

SUB-TOTAL $ 237,01
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00

SUB-TOTAL $ 8.200,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 50,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 50,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 4.740,26
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 13.177,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 13.177,00

VALOR PARCIAL
-
-
-

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE

DESCRIPCION
 Válvula de paso-1216 PE-PE Alpe

Suministro e instalación de válvula de paso - 1216 PE AL PE x PE x PE

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

MATERIAL A TRANSPORTAR
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,34 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 237,01

SUB-TOTAL $ 237,01
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 18.300,00 $ 18.300,00

SUB-TOTAL $ 18.300,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 50,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 50,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 4.740,26
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 23.277,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 23.277,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Herramienta menor 5% M.O.

-

DESCRIPCION

-
-

Suministro e instalación de TEE - 1216 al PE x PE x PE

DESCRIPCION

 Tee 1/2"- 1216 PExPExPE

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,35 Unidad: $ 0,00
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 3.385,90

SUB-TOTAL $ 3.385,90
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Und 1,00 $ 415.000,00 $ 415.000,00

SUB-TOTAL $ 415.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 3,50 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 3,50 $ 42.637,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 3,50 $ 25.080,71

SUB-TOTAL $ 67.717,93
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 486.104,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 486.104,00

Suministro e instalación de regulador - R-10 2da etapa - 140 mbar GLP

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Regulador R-10 2da etapa 140 mbar ALPE

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,36 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 2.386,00 $ 2.386,00

SUB-TOTAL $ 2.386,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 12.341,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 12.341,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Suministro e instalación de tubería PEALPE 1216 D=1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tuberia PEALPE 1216 D=1/2"

-
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,37 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 130.000,00 $ 130.000,00

SUB-TOTAL $ 130.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 154.886,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 154.886,00

-

DESCRIPCION
 Conector flexible 1/2" Hembra x 1/2" Macho

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

Conector flexible D=1/2"- Hembra 1/2", Macho 1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,38 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 538,67

SUB-TOTAL $ 538,67
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 84.151,00 $ 84.151,00

SUB-TOTAL $ 84.151,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 22,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 22,00 $ 6.783,19
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 22,00 $ 3.990,11

SUB-TOTAL $ 10.773,31
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 95.463,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 95.463,00

VALOR PARCIAL
-
-

RED CONTRAINCENDIOS

Instalación Tubería acero negro ranurada Ø 4" SCH-10

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE

-

DESCRIPCION
 Tubería acero negro ranurada ø 4" sch-10

MATERIAL A TRANSPORTAR
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,39 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 564,32

SUB-TOTAL $ 564,32
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 95.306,00 $ 95.306,00

SUB-TOTAL $ 95.306,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 21,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 21,00 $ 7.106,20
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 21,00 $ 4.180,12

SUB-TOTAL $ 11.286,32
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 107.157,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 107.157,00

-
-

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Instalación Tubería de succión acero bridada Ø 4" SCH-10

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tubería de succión acero bridada ø 4” sch-10

MATERIAL A TRANSPORTAR
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,40 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 52.335,00 $ 52.335,00

SUB-TOTAL $ 52.335,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 62.290,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 62.290,00

-
-
-

Tubería acero negro ranurada ø 2. 1/2" sch-10

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tubería acero negro ranurada ø 2. 1/2" sch-10

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,41 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

h 3.000,00 $ 0,50 $ 1.500,00

SUB-TOTAL $ 1.974,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 39.605,00 $ 39.605,00

SUB-TOTAL $ 39.605,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 51.060,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 51.060,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Tubería de succión acero ranurado Ø2" SCH-10

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Tubería de succión acero ranurado ø2” sch-10

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,42 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 338,59

SUB-TOTAL $ 338,59
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 33.016,00 $ 33.016,00

SUB-TOTAL $ 33.016,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 35,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 35,00 $ 4.263,72
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 35,00 $ 2.508,07

SUB-TOTAL $ 6.771,79
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 40.126,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 40.126,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Tubería de recirculación acero ranurado Ø 1.1/2" SCH-10

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tubería de recirculación acero ranurado ø 1.1/2" sch-10

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,43 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 16.736,50 $ 16.736,50

SUB-TOTAL $ 16.736,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 26.691,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 26.691,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Codo 90° ranurado de acero - Ø2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Codo 90° acero - ø2"
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,44 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 23.578,50 $ 23.578,50

SUB-TOTAL $ 23.578,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 33.533,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 33.533,00

DESCRIPCION
 Codo 90° acero - ø2.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Codo 90° ranurado de acero - Ø2.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,45 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 46.745,50 $ 46.745,50

SUB-TOTAL $ 46.745,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 59.189,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 59.189,00

Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Codo 90° acero - ø4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Codo 90° ranurado de acero - Ø4"

DESCRIPCION
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,46 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00

SUB-TOTAL $ 15.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 24.955,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 24.955,00

Copa excéntrica 2"x1.1/2"- ranurado

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Copa excéntrica ranurado ø2.1/2"x1.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,47 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 35.766,00 $ 35.766,00

SUB-TOTAL $ 35.766,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 48.209,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 48.209,00

-

Copa excéntrica 4"x1.1/2"- ranurado

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Copa excéntrica ø4"x1.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,48 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 448.989,00 $ 448.989,00

SUB-TOTAL $ 448.989,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 473.875,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 473.875,00

-
-

Válvula de Cheque  4"- ranurado

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Válvula cheque ranurado 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,49 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 1.704.004,00 $ 1.704.004,00

SUB-TOTAL $ 1.704.004,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.728.890,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.728.890,00

-
-
-

Valvula de Cheque hidro 4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Válvula cheque hidro 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,50 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 635.000,00 $ 635.000,00

SUB-TOTAL $ 635.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 659.886,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 659.886,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Válvula mariposa 4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 válvula mariposa 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,51 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 840.000,00 $ 840.000,00

SUB-TOTAL $ 840.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 864.886,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 864.886,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Válvula de pie ø 4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Válvula de pie ø 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,52 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 246.100,00 $ 246.100,00

SUB-TOTAL $ 246.100,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 256.055,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 256.055,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Válvula de pie ø 2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Válvula de pie ø 2"
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,53 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 476.037,00 $ 476.037,00

SUB-TOTAL $ 476.037,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 485.992,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 485.992,00

DESCRIPCION
 Válvula de alivio / ventosa 1" ul/fm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Válvula de alivio / ventosa 1" UL/FM

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,54 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 1.635.407,00 $ 1.635.407,00

SUB-TOTAL $ 1.635.407,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.647.850,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.647.850,00

Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Siamesa en y 4" con dos salidas de ø2. 1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Siamesa en y 4" con dos salidas de ø2. 1/2"

DESCRIPCION
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,55 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 64.916,50 $ 64.916,50

SUB-TOTAL $ 64.916,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 77.360,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 77.360,00

Tee reducida acero - ø 4" x 2.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tee reducida acero - ø 4" x 2.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,56 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 59.184,00 $ 59.184,00

SUB-TOTAL $ 59.184,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 71.627,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 71.627,00

-

Tee acero -ø 4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Tee acero -ø 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 92 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,57 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 26.449,50 $ 26.449,50

SUB-TOTAL $ 26.449,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 38.893,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 38.893,00

-
-

Acople ranurado - 4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Acople ranurado - 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
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Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,58 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 19.031,00 $ 19.031,00

SUB-TOTAL $ 19.031,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 28.986,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 28.986,00

-
-
-

Acople ranurado - 2 1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Acople ranurado - 2 1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 94 de 250

Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,59 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 21.731,00 $ 21.731,00

SUB-TOTAL $ 21.731,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 34.174,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 34.174,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Acople flexible 4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Acople flexible 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 95 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,60 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 23.471,50 $ 23.471,50

SUB-TOTAL $ 23.471,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 33.426,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 33.426,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Acople flexible 2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Acople flexible 2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
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Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,61 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 25.230,50 $ 25.230,50

SUB-TOTAL $ 25.230,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 37.674,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 37.674,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Reducción concéntrica - 4"x2.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Reducción concéntrica - 4"x2.1/2"

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 97 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,62 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 10.558,00 $ 10.558,00

SUB-TOTAL $ 10.558,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 20.513,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 20.513,00

DESCRIPCION
 Reducción concéntrica - 2.1/2" x 1.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Reducción concéntrica - 2.1/2" x 1.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 98 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,63 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 338,59

SUB-TOTAL $ 338,59
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 50.400,00 $ 50.400,00

SUB-TOTAL $ 50.400,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 35,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 35,00 $ 4.263,72
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 35,00 $ 2.508,07

SUB-TOTAL $ 6.771,79
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 57.510,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 57.510,00

Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Extintor 10 lb (abc o co2)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Extintor 10 lb (ABC O CO2)

DESCRIPCION

          Elaboró:
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Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,64 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 5.925,32

SUB-TOTAL $ 5.925,32
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 1.498.000,00 $ 1.498.000,00

SUB-TOTAL $ 1.498.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 2,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 2,00 $ 74.615,13
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 2,00 $ 43.891,25

SUB-TOTAL $ 118.506,38
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.622.432,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.622.432,00

Gabinete clase III

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 gabinete clase iii - completo

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,65 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 131.673,75

SUB-TOTAL $ 131.673,75
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1,00 $ 28.180.000,00 $ 28.180.000,00

SUB-TOTAL $ 28.180.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 0,09 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,09 $ 1.658.113,89
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 0,09 $ 975.361,11

SUB-TOTAL $ 2.633.475,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 30.945.149,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 30.945.149,00

-

Equipo de impulsión preensamblado, carácter´ssticas: Bomba lider para 250 GPM - potencia 25HP -
presión nominal 130 PSI, Bomba jockey listada para 10GPM - 2HP

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION

Equipo de impulsión preensamblado, características: boma
líder para 250 gpm  -potencia 25hp -presión nominal 130 psi,

bomba jockey listada para 10 gpm - 2hp

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,66 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 3.950,21

SUB-TOTAL $ 3.950,21
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 3.155.368,00 $ 3.155.368,00

SUB-TOTAL $ 3.155.368,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 3,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 3,00 $ 49.743,42
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 3,00 $ 29.260,83

SUB-TOTAL $ 79.004,25
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 3.238.322,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 3.238.322,00

-
-

Estación de control vertical 4" UL/FM (incluye accesorios)

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Estación de control vertical 4" ul/fm (incluye accesorios)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 102 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,67 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.962,66

SUB-TOTAL $ 2.962,66
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 990.472,00 $ 990.472,00

SUB-TOTAL $ 990.472,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 4,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 4,00 $ 37.307,56
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 4,00 $ 21.945,63

SUB-TOTAL $ 59.253,19
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.052.688,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.052.688,00

-
-
-

Registro vástago ascendente 4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Registro vástago ascendente 4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,68 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 818.157,00 $ 818.157,00

SUB-TOTAL $ 818.157,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 867.930,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 867.930,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Registro vástago ascendente 2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Registro vástago ascendente 2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,69 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 74.438,00 $ 74.438,00

SUB-TOTAL $ 74.438,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 84.393,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 84.393,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Registro de bola 1.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Registro de bola 1.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,70 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.962,66

SUB-TOTAL $ 2.962,66
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 380.800,00 $ 380.800,00

SUB-TOTAL $ 380.800,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 4,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 4,00 $ 37.307,56
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 4,00 $ 21.945,63

SUB-TOTAL $ 59.253,19
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 443.016,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 443.016,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Lámina anti vórtice (platina en lámina 0.6x0.60)

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
lámina antivortice (platina en lamina 0.6x0.60)
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,71 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 98.755,31

SUB-TOTAL $ 98.755,31
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1,00 $ 10.195.000,00 $ 10.195.000,00

SUB-TOTAL $ 10.195.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 0,12 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,12 $ 1.243.585,42
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 0,12 $ 731.520,83

SUB-TOTAL $ 1.975.106,25
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 12.268.862,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 12.268.862,00

DESCRIPCION

Equipo de Impulsión Preensamblado – BARNES, Modelo: APT2 -
HE 1.5 -20 -201 (BARNES) Ref: 1J6000, Cantidad de Bombas : 2

Potencia d elas Bombas: 2HP, Bombas Modelo: HE 1,5-20
(BARNES), Tanque Hidroneumatico: 200 lts,Presión de trabajo:

35 / 55 PSI,mCaudal de salida: 80 Gpm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

CUARTO DE BOMBEO

Equipo de Impulsión Preensamblado – BARNES, Modelo: APT2 - HE 1.5 -20 -201 (BARNES), Cantidad de
Bombas: 2, Potencia de las Bombas: 2HP, Bombas Modelo: HE 1,5-20 (BARNES), Tanque

Hidroneumático: 200 lts, Presión de trabajo: 35 / 55 PSI, Caudal de salida: 80 Gpm.

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,72 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 19.751,06

SUB-TOTAL $ 19.751,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1,00 $ 1.938.000,00 $ 1.938.000,00

SUB-TOTAL $ 1.938.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 0,60 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,60 $ 248.717,08
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 0,60 $ 146.304,17

SUB-TOTAL $ 395.021,25
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.352.772,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.352.772,00

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Bomba sumergible 0.5 HP Aguas residuales (Lodos) - Modelo:
NE 2 4-1-4-110 (BARNES), Diámetro de descarga: 2", Hmáx: 8

m.c.a, Qmáx: 95 Gpm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Bomba sumergible 0.5 HP, Aguas residuales (Lodos), Modelo: NE 2 4-1-4-110 (BARNES), Diámetro de
descarga: 2", Hmáx: 8 m.c.a, Qmáx: 95 Gpm.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,73 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 147.333,33 $ 147.333,33

SUB-TOTAL $ 147.333,33
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 157.288,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 157.288,00

-

Instalación de tubería de Succión Ø 2.1/2" . HD Hierro Dúctil Bridada

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Tubería de succión ø 2.1/2”. hd hierro dúctil bridada

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,74 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1,00 $ 19.500,00 $ 19.500,00

und 0,01 $ 90.000,00 $ 900,00
und 0,01 $ 60.000,00 $ 600,00

SUB-TOTAL $ 21.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 30.955,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 30.955,00

-
-

Soldadura PVC liquida 1/4
Tuberia de presión PVC 2" RDE 21

Instalación de tubería PVC Presión Ø 2" RDE 21 ( Salida Bomba Sum.)

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION

Limpiador removedor PVC 1/4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,76 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.962,66

SUB-TOTAL $ 2.962,66
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 346.413,00 $ 346.413,00
und 1,00 $ 81.000,00 $ 81.000,00

SUB-TOTAL $ 427.413,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 4,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 4,00 $ 37.307,56
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 4,00 $ 21.945,63

SUB-TOTAL $ 59.253,19
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 489.629,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 489.629,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de válvula de Pie Ø 2.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Válvula de pie ø 2-1/2"

Brida roscada 2.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,77 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 285.369,00 $ 285.369,00

SUB-TOTAL $ 285.369,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 310.255,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 310.255,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de válvula Registro R.W. Ø 1.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
válvula registro 1.1/2" R.W
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,78 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 212.000,00 $ 212.000,00

SUB-TOTAL $ 212.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 236.886,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 236.886,00

DESCRIPCION
Copa excéntrica ø2.1/2"x1.1/2" bribaxbidra

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de Codo 90° HD Ø 2.1/2"  Brida x Brida

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,79 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 237,01

SUB-TOTAL $ 237,01
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 15.862,00 $ 15.862,00

SUB-TOTAL $ 15.862,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 50,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 50,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 4.740,26
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 20.839,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 20.839,00

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Codo presión 2" 90° PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de Codo 90° PVC Ø 2"
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,80 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 237,01

SUB-TOTAL $ 237,01
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 9.700,00 $ 9.700,00

SUB-TOTAL $ 9.700,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 50,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 50,00 $ 2.984,61
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 50,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 4.740,26
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 14.677,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 14.677,00

-

Instalación de Codo 90° PVC Ø 1.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Codo presión 1-1/2" 90° PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,81 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 118,51

SUB-TOTAL $ 118,51
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 7.923,00 $ 7.923,00

SUB-TOTAL $ 7.923,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 100,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 100,00 $ 1.492,30
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 100,00 $ 877,83

SUB-TOTAL $ 2.370,13
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 10.412,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 10.412,00

-
-

Instalación de Adaptador Macho PVC Ø 2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Adaptador macho presion 2" PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,82 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 474,03

SUB-TOTAL $ 474,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00

SUB-TOTAL $ 15.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 25,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 25,00 $ 3.511,30

SUB-TOTAL $ 9.480,51
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 24.955,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 24.955,00

-
-
-

Instalación de Copa excéntrica Ø 2.1/2" x 1/.1/2" Brida x Brida

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Copa excéntrica ranurado ø2.1/2"x1.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,83 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 180.956,00 $ 180.956,00

SUB-TOTAL $ 180.956,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 205.842,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 205.842,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de Unión Flexible ( Borracha)Ø 2.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Unión Flexible ( Borracha)Ø 2.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,84 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.370,13

SUB-TOTAL $ 2.370,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 147.333,00 $ 147.333,00

SUB-TOTAL $ 147.333,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 5,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 5,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 47.402,55
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 197.106,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 197.106,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de Niple Pasamuro HD Ø  2.1/2"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Niple Pasamuro Ø  2.1/2" bridaxbrida 1ml

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,85 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

SUB-TOTAL $ 1.185,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 176.900,00 $ 176.900,00

SUB-TOTAL $ 176.900,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 201.786,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 201.786,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de Flotador mecánico de Ø 1/2" Incluye accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Flotador mecánico de Ø 1/2" Incluye accesorios
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,86 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 790,04

SUB-TOTAL $ 790,04
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00

SUB-TOTAL $ 80.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 15,00 $ 5.852,17

SUB-TOTAL $ 15.800,85
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 96.591,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 96.591,00

DESCRIPCION
Transición Acero a PVC. Brida  PVC Ø 1.1/2" + Empaque

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de Transición Acero a PVC. Brida  PVC Ø 1.1/2" + Empaque

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,87 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

SUB-TOTAL $ 592,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 288.399,00 $ 288.399,00

SUB-TOTAL $ 288.399,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 300.842,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 300.842,00

Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
Válvula cheque hidro 1.1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Válvula Cheque Hidro - Ø 1.1/2"

DESCRIPCION
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,88 Unidad: $ 0,00
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.962,66

h 10.000,00 0,50 $ 5.000,00
SUB-TOTAL $ 7.962,66

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1,00 $ 259.500,00 $ 259.500,00
und 0,50 $ 121.900,00 $ 60.950,00
und 4,00 $ 2.300,00 $ 9.200,00

SUB-TOTAL $ 329.650,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 4,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 4,00 $ 37.307,56
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 4,00 $ 21.945,63

SUB-TOTAL $ 59.253,19
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 396.866,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 396.866,00

Escalera tipo gato - acero inoxidable, L: 2ml
Sika Anchorfix-2 Adhesivo Epoxico De Anclaje Estructural

Escalera de Gato - Acereo Inoxidable, incluye anticorrosivo - L: 2ml

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

DESCRIPCION

Tornillo Hexagonal 3/8X2 Y Tuerca

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 123 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

5,89 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 5.925,32
h 95.000,00 0,30 $ 28.500,00
h 7.000,00 1,00 $ 7.000,00

SUB-TOTAL $ 41.425,32
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 0,21 $ 349.147,00 $ 74.473,06
und 2,00 $ 34.900,00 $ 69.800,00
m 4,00 $ 10.848,00 $ 43.392,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
Und 0,30 $ 118.900,00 $ 35.670,00

SUB-TOTAL $ 245.830,06
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 2,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 2,00 $ 74.615,13
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 2,00 $ 43.891,25

SUB-TOTAL $ 118.506,38
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 405.762,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 405.762,00

-
-
-

Bisagra en acero para soldadura 3/4x90mm
Angulo de hierro 1-1/4"

Tinner
Pintura de aceite - color azul, incluye anticorrosivo 1glb

Compresor (barrido y soplado)

Tapa de Acceso a Tanque, Lámina galvanizada tipo Alfajor 0.80x0.80  3mm + Anticorrosivo, con tapa
abatible y bisagra con cierre de candado.

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

DESCRIPCION
Lamina de alfajor 3mm, 1x3.

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

6,01 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.185,06

h 8.000,00 0,30 $ 2.400,00
h 3.000,00 0,30 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 4.485,06
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 16,66 $ 1.400,00 $ 23.324,00
m3 0,10 $ 497.728,48 $ 49.772,85
ml 2,00 $ 1.800,00 $ 3.600,00

SUB-TOTAL $ 76.696,85
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 10,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 10,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 23.701,28
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 104.883,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 104.883,00

Mezcladora de concreto tipo trompo

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Ladrillo farol No. 05
Mortero 1:3 (Tipo M)

Escalerilla calibre #10  para muro estructural

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

SECCIÓN 6 MAMPOSTERIA, PAÑETES, PINTURA Y ENCHAPE

Muro en bloque de arcilla No. 05, incluye escalerilla calibre 10

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

6,02 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.481,33

h 8.000,00 0,30 $ 2.400,00

h 3.000,00 0,30 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 4.781,33
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 13,50 $ 5.200,00 $ 70.200,00
m3 0,09 $ 445.679,71 $ 40.111,17
m3 0,01 $ 497.728,48 $ 4.977,28
ml 2,00 $ 1.800,00 $ 3.600,00

SUB-TOTAL $ 118.888,46
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 8,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 8,00 $ 18.653,78
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 8,00 $ 10.972,81

SUB-TOTAL $ 29.626,59
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 153.296,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 153.296,00

Mezcladora de concreto tipo trompo
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Concreto de 2500 Psi (Basico)
Mortero 1:3 (Tipo M)

Escalerilla calibre #10  para muro estructural

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Muro en mampostería estructural, escalerilla calibre 10, no incluye acero de refuerzo vertical

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Ladrillo estructural 14*19*39 cm

-
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

6,03 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 538,67

h 8.000,00 0,30 $ 2.400,00

h 3.000,00 0,30 $ 900,00

SUB-TOTAL $ 3.838,67
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 3,50 $ 1.400,00 $ 4.900,00
m3 0,0090 $ 497.728,48 $ 4.479,56
Kg 0,5000 $ 3.833,33 $ 1.916,67

Galon 0,0200 $ 103.000,00 $ 2.060,00
m2 0,30 $ 35.000,00 $ 10.500,00

SUB-TOTAL $ 23.856,22
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 22,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 22,00 $ 6.783,19
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 22,00 $ 3.990,11

SUB-TOTAL $ 10.773,31
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 38.468,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 38.468,00

Estuco acrilico para exterior

Formaleta de madera para concreto
Pintura Koraza Blanco Exterior

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Muro en mampostería (bloque de arcilla N°5) para acabados en fachada, incluye estuco acrílico para

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
 Ladrillo farol No. 05
Mortero 1:3 (Tipo M)

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

6,04 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 47,40

h 3.000,00 0,10 $ 300,00

SUB-TOTAL $ 347,40
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Und 0,1150 $ 19.950,00 $ 2.294,25

SUB-TOTAL $ 2.294,25
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 250,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 250,00 $ 596,92
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 250,00 $ 351,13

SUB-TOTAL $ 948,05
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 3.590,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 3.590,00

-

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Lámina aislante termoacústica de poliestireno 1x1x0,03m

-
-

Dilatación en lámina aislante termoacústica de poliestireno de 11,5 cm y e = 3 cm

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

6,05 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 59,25

h 8.000,00 0,04 $ 320,00

h 3.000,00 0,10 $ 300,00

SUB-TOTAL $ 679,25
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,0026 $ 475.308,71 $ 1.212,04
und 0,3333 $ 7.700,00 $ 2.566,67

SUB-TOTAL $ 3.778,70
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 200,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 200,00 $ 746,15
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 200,00 $ 438,91

SUB-TOTAL $ 1.185,06
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 5.643,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 5.643,00

-
-

VALOR PARCIAL
-

Mezcladora de concreto tipo trompo

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE

Dilatación en mezcla de concreto de 11,5 cm y e = 3 cm y tubería pvc de 3/4"

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Concreto resistencia 21 MPa

Tubo PVC x 3/4" x 3m tipo pesado
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

6,06 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 911,59

h 8.000,00 $ 0,30 $ 2.400,00
SUB-TOTAL $ 3.311,59

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,03 $ 497.728,48 $ 14.931,85
kg 0,05 $ 23.000,00 $ 1.150,00

$ 0,00

SUB-TOTAL $ 16.081,85
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 13,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 13,00 $ 11.479,25
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 13,00 $ 6.752,50

SUB-TOTAL $ 18.231,75
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 37.625,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 37.625,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Pañete liso impermeabilizado, mortero 1:3 e=0,03 m (incluye filos y dilataciones)

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
 Mortero 1:3 (Tipo M)

 Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros

-
-
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DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

6,07 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 846,47

h 8.000,00 $ 0,30 $ 2.400,00
SUB-TOTAL $ 3.246,47

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m3 0,03 $ 434.469,55 $ 13.034,09
kg 0,05 $ 23.000,00 $ 1.150,00

$ 0,00

SUB-TOTAL $ 14.184,09
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 14,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 14,00 $ 10.659,30
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 $ 14,00 $ 6.270,18

SUB-TOTAL $ 16.929,48
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 34.360,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 34.360,00

DESCRIPCION
 Mortero 1:4 (Tipo S)

 Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros

Pañete impermeabilizado, mortero 1:4 e=0,04 m (incluye filos y dilataciones)

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Mezcladora de concreto tipo trompo

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

6,08 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 200,86

SUB-TOTAL $ 200,86
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Kg 2,000 $ 3.833,33 $ 7.666,66

und 0,250 $ 2.000,00 $ 500,00
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 8.166,66
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 59,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 59,00 $ 2.529,33
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 59,00 $ 1.487,84

SUB-TOTAL $ 4.017,17
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 12.385,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 12.385,00

-
-
-

 Lija #120

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Estuco acrilico para exterior

Estuco acrílico para humedad (incluye filos y dilataciones)

DESCRIPCION
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6,09 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 592,53

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00

SUB-TOTAL $ 2.092,53
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Galon 0,100 $ 103.000,00 $ 10.300,00

SUB-TOTAL $ 10.300,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL  PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 20,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 20,00 $ 4.389,13

SUB-TOTAL $ 11.850,64
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 24.243,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 24.243,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Pintura en vinilo acrílico tipo Koraza (2 manos)

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION

-
-

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

 Pintura Koraza Blanco Exterior
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6,10 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 1.082,65

h 3.000,00 0,20 $ 600,00

SUB-TOTAL $ 1.682,65
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1,000 $ 89.900,00 $ 89.900,00

kg 0,500 $ 12.000,00 $ 6.000,00
kg 4,00 $ 2.144,00 $ 8.576,00
m 0,10 $ 5.600,00 $ 560,00

SUB-TOTAL $ 105.036,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 128.372,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 128.372,00

Herramienta menor 5% M.O.
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Enchape pared ceramica tipo alfa lisa o similar, formato 30X60

cm
 Binda boquilla (para enchape)

Fijador de cerámica (Pegacor o similar)
Alas para cerámica (wings o piraguas) en Al x 2,5 m

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Enchape de pared cerámica tipo alfa lisa o similar, formato 30X60 cm, incluye wing perimetral

DESCRIPCION
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INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,01 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 907,09

h 8.000,00 0,10 $ 800,00

h 5.000,00 0,10 $ 500,00

SUB-TOTAL $ 2.207,09
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,05 $ 434.469,55 $ 21.723,48

SUB-TOTAL $ 21.723,48
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 30,00 $ 7.315,21
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 30,00 $ 4.974,34
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 30,00 $ 5.852,17

SUB-TOTAL $ 18.141,72
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 42.072,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 42.072,00

-
-

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Herramienta menor (5% M.O.)

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,
mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
Mortero 1:4 (Tipo S)

Mezcladora de concreto tipo trompo

SECCIÓN 7 PISOS Y ENCHAPES

Alistado con mortero 1:4

DESCRIPCION
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,02 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.511,81

h 8.000,00 0,20 $ 1.600,00

h 5.000,00 0,20 $ 1.000,00

SUB-TOTAL $ 4.111,81
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,10 $ 475.308,35 $ 47.530,83
m2 0,10 $ 35.000,00 $ 3.500,00

SUB-TOTAL $ 51.030,83
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 18,00 $ 12.192,01
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 18,00 $ 8.290,57
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 18,00 $ 9.753,61

SUB-TOTAL $ 30.236,19
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 85.379,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 85.379,00

-
-

-

Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e=0,10 m

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Concreto de 21 Mpa (Basico)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,03 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.600,74

h 8.000,00 0,20 $ 1.600,00

h 5.000,00 0,20 $ 1.000,00

SUB-TOTAL $ 4.200,74
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,10 $ 475.308,35 $ 47.530,83
m2 0,10 $ 35.000,00 $ 3.500,00

SUB-TOTAL $ 51.030,83
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 17,00 $ 12.909,19
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 17,00 $ 8.778,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 17,00 $ 10.327,35

SUB-TOTAL $ 32.014,79
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 87.246,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 87.246,00

Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e=0,10 m escobeado

-

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION
Concreto de 21 Mpa (Basico)
Formaleta de madera para concreto

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,04 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 23.993,88

h 4.650,00 0,67 $ 3.100,00

h 8.000,00 0,67 $ 5.333,33

h 5.000,00 0,67 $ 3.333,33

h 10.000,00 0,67 $ 6.666,67

SUB-TOTAL $ 42.427,22
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,05 $ 565.590,38 $ 593.869,90
kg 1,60 $ 11.000,00 $ 17.600,00

SUB-TOTAL $ 611.469,90
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,50 $ 146.304,17
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 4 47.450,00 85% $ 351.130,00 1,50 $ 234.086,67

SUB-TOTAL $ 479.877,67
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.133.775,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.133.775,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,
mangueras de 4 a 6 metros

Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia
de 6 a 9 HP

Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico (m)

Mezcladora de concreto tipo trompo

DESCRIPCION
Concreto MR:42
Antisol blanco o similar

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Concreto MR-42 para pavimento

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,05 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 1.082,65

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1,000 $ 34.901,00 $ 34.901,00
kg 0,400 $ 12.000,00 $ 4.800,00
kg 4,00 $ 2.144,00 $ 8.576,00

SUB-TOTAL $ 48.277,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 71.013,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 71.013,00

-
-
-

Piso en cerámica tipo alfa lisa o similar, formato 30X30 cm

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

 Binda boquilla (para enchape)
Fijador de cerámica (Pegacor o similar)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

DESCRIPCION
 Enchape piso ceramica tipo alfa lisa o similar, formato 30X30
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,06 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 1.082,65

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1,000 $ 44.900,00 $ 44.900,00
kg 0,350 $ 12.000,00 $ 4.200,00
kg 4,000 $ 2.144,00 $ 8.576,00
Kg 2,000 $ 2.107,00 $ 4.214,00

SUB-TOTAL $ 61.890,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 84.626,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 84.626,00

Piso en cerámica duropiso blanco, formato 33,8X33,8 cm o similar

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Enchape piso cerámica duropiso blanco, formato 33,8X33,8

 Cemento blanco

VALOR PARCIAL
-
-
-

 Binda boquilla (para enchape)
 Fijador de cerámica (Pegacor o similar)

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,07 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 1.082,65

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1,000 $ 48.100,00 $ 48.100,00

kg 0,350 $ 12.000,00 $ 4.200,00
kg 4,000 $ 2.144,00 $ 8.576,00

und 0,200 $ 11.900,00 $ 2.380,00
Kg 2,000 $ 2.107,00 $ 4.214,00

SUB-TOTAL $ 67.470,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 90.206,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 90.206,00

Piso en New tablón tradición Sahara 30,5x30,5 cm - 1 uso comercial alto o similar

 Enchape piso en new tablon tradición sahara 30,5x30,5 cm

 Binda boquilla (para enchape)
 Fijador de cerámica (Pegacor o similar)

 Cemento blanco

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION

 Estopa para limpiar

-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,08 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 1.082,65

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1,000 $ 84.900,00 $ 84.900,00

kg 0,350 $ 12.000,00 $ 4.200,00
kg 4,000 $ 2.144,00 $ 8.576,00

und 0,200 $ 11.900,00 $ 2.380,00
Kg 2,000 $ 2.107,00 $ 4.214,00

SUB-TOTAL $ 104.270,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 127.006,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 127.006,00

 Estopa para limpiar
 Cemento blanco

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

-
-
-

 Fijador de cerámica (Pegacor o similar)
 Binda boquilla (para enchape)

Piso en Porcelanato Urban Concrete Grey Mate 60x120 cm

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION

 Enchape porcelanato Urban Concrete Grey Mate 60x120 cm

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,09 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.082,65

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 1.082,65

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1,100 $ 140.300,00 $ 154.330,00
Kg 0,070 $ 31.725,00 $ 2.220,75

SUB-TOTAL $ 156.550,75
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 0 118.625,00 85% $ 0,00 15,00 $ 0,00
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 21.653,02
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 179.286,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 179.286,00

Piso vinílico en rollo alto tráfico

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Piso vinílico

 Adhesivo para piso de vinilo

-

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,10 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.267,97

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 1.267,97

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Saco 0,130 $ 15.000,00 $ 1.950,00
m3 0,003 $ 497.728,48 $ 1.493,19
kg 1,20 $ 720,00 $ 864,00

SUB-TOTAL $ 4.307,19
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 18,00 $ 12.192,01
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 18,00 $ 8.290,57
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 18,00 $ 4.876,81

SUB-TOTAL $ 25.359,39
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 30.935,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 30.935,00

Mediacaña en gravilla fina lavada

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION
 Gravilla # 2 saco x 20 Kg

 Mortero 1:3 (Tipo M)
Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,11 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 285,29

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 285,29

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 0,070 $ 140.300,00 $ 9.821,00
Kg 0,010 $ 31.725,00 $ 317,25

SUB-TOTAL $ 10.138,25
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 80,00 $ 2.743,20
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 80,00 $ 1.865,38
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 80,00 $ 1.097,28

SUB-TOTAL $ 5.705,86
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 16.129,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 16.129,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

-

-
-

Herramienta menor 5% M.O.

DESCRIPCION
 Piso vinílico

 Adhesivo para piso de vinilo

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Guardaescoba para piso en vinilo

DESCRIPCION

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 145 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,12 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 54,43

h 10.000,00 0,10 $ 1.000,00

SUB-TOTAL $ 1.054,43
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 1,02 $ 556,00 $ 567,12

Gln 0,0278 $ 423.302,00 $ 11.767,80

SUB-TOTAL $ 12.334,92
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 500,00 $ 438,91
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 500,00 $ 298,46
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 500,00 $ 351,13

SUB-TOTAL $ 1.088,50
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 14.478,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 14.478,00

-
-

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm.
capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro

DESCRIPCION
Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de
concreto hidraulico.

Sikaflex 401 Pavement Sellante Autonivelante

-

Corte y sello de juntas (incluye sello epóxico y tirilla de respaldo)
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
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ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,13 Unidad: m

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 907,09
h 8.000,00 0,50 $ 4.000,00

SUB-TOTAL $ 4.907,09
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,25 $ 53.733,26 $ 67.166,58
m3 0,01 $ 475.308,71 $ 4.753,09
m3 0,01 $ 497.728,97 $ 2.488,64

SUB-TOTAL $ 74.408,31
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 30,00 $ 7.315,21
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 30,00 $ 4.974,34
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 30,00 $ 5.852,17

SUB-TOTAL $ 18.141,72
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 97.457,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 97.457,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Concreto resistencia 21 MPa

-
-

DESCRIPCION
Bordillo prefabricado a-81 (800x150x350mm)

Mortero 1:3

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Bordillo en concreto prefabricado tipo (IDU) A-81 o similar cambiar el nombre por Sardinel - A10 (Art.
672-13 INVIAS 2013)

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.
Mezcladora de concreto tipo trompo
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,14 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.360,63

SUB-TOTAL $ 1.360,63
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Und 50,00 $ 1.100,00 $ 55.000,00
m3 0,05 $ 36.666,67 $ 1.833,33
L 10,00 $ 51,28 $ 512,80

SUB-TOTAL $ 57.346,13
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 20,00 $ 10.972,81
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 20,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 27.212,58
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 85.919,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 85.919,00

DESCRIPCION
Adoquín Tipo I 20 X 12 X 5 Cm 2,1kilos
Arena para mortero
Agua

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Adoquín Tipo I 20 X 12 X 5 Cm 2,1kilos

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

-
-
-
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
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CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
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Coordinadora Grupo Administrativo
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ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

7,15 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 3.023,62
h 8.000,00 1,00 $ 8.000,00

h 5.000,00 1,00 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 16.023,62
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 1,00 $ 17.980,00 $ 17.980,00
Kg 0,20 $ 122.689,00 $ 24.537,80
Kg 3,00 $ 438,00 $ 1.314,00
m 2,00 $ 1.000,00 $ 2.000,00

m3 0,12 $ 475.308,35 $ 57.037,00
m2 1,10 $ 6.241,13 $ 6.865,24

SUB-TOTAL $ 109.734,04
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 9,00 $ 24.384,03
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 9,00 $ 16.581,14
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 9,00 $ 19.507,22

SUB-TOTAL $ 60.472,39
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 186.230,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 186.230,00

Gramapega
Arena silice para grama sintetica
Cinta de union grama sintetica

Grama sintétíca 7 mm para exteriores, incluye losa de concreto de resistencia 21 mpa y malla
electrosoldada

DESCRIPCION
Herramienta menor 5% M.O.

Mezcladora de concreto tipo trompo
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,

mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Grama sintétíca 7mm verde

Concreto resistencia 21 MPa
Malla electrosoldada 0,15x0,15 m, D=4mm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

8,01 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.360,63

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 4.360,63

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 14.915,00 $ 14.915,00
und 6 $ 35,00 $ 210,00
und 11 $ 185,00 $ 2.035,00
und 0,45 $ 18.500,00 $ 8.325,00
m 0,15 $ 195,00 $ 29,25

und 0,6 $ 4.700,00 $ 2.820,00
galon 0,7 $ 19.500,00 $ 13.650,00
und 0,8 $ 6.000,00 $ 4.800,00

SUB-TOTAL $ 46.784,25
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 20,00 $ 10.972,81
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 20,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 27.212,58
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 78.357,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 78.357,00

Cinta malla

Omega en aluminio cal 26

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

SECCIÓN 8 CIELO RASO Y MUROS FALSOS

Cielo raso en placa de yeso ST 1/2 pg 1,22X2,44 m 12,7 mm Knauf

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm Knauf

Tornillo 6X1
 Tornillo largo para lamina cabeza de lenteja

Angulo perimetral de 1x1 cal 26

Vigueta en aluminio cal 26
Masilla supermatico

-
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

8,02 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 907,09

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 3.907,09

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 18.500,00 $ 18.500,00
Und 0,34 $ 8.900,00 $ 3.026,00
und 0,76 $ 9.800,00 $ 7.448,00
und 150 $ 30,00 $ 4.500,00
und 100 $ 35,00 $ 3.500,00
und 150 $ 35,00 $ 5.250,00

galon 1 $ 19.500,00 $ 19.500,00
m 0,7 $ 195,00 $ 136,50
% 0,05 $ 61.860,50 $ 3.093,03

SUB-TOTAL $ 64.953,53
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 30,00 $ 7.315,21
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 30,00 $ 4.974,34
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 30,00 $ 5.852,17

SUB-TOTAL $ 18.141,72
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 87.002,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 87.002,00

MATERIAL A TRANSPORTAR

-
VALOR PARCIALPORCENTAJE

Tornillo 6X1

Desperdicio

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

-
-

Muro en superboard 6mm

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
 Lamina superboard 6mm

Refuerzo U 1-5/8 x 1/2
 Paral base 6 - 2-1/2 x 1-1/4
Tornillo con chazo 7x7/16

Tornillo extraplano
Masilla supermatico

Cinta malla
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,01 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 2.721,26
0 - 1,00 $ 0,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 2.721,26

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00
und 0,3 $ 19.900,00 $ 5.970,00
m2 1 $ 104.000,00 $ 104.000,00

SUB-TOTAL $ 309.970,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 10,00 $ 21.945,63
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 10,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 54.425,15
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 367.116,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 367.116,00

VENTANAS

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

SECCIÓN 9  CARPINTERIA METÁLICA

Ventana estructura en aluminio serie 744, vidrio templado de 5 mm (V1, V2, V5, V7, V10, V11)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Marco para ventana en aluminio-perfil serie 744

Vidrio 5mm transparente
 Cierre Media Luna  para ventanas de aluminio

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 152 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,02 Unidad: m

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 2.721,26
0 - 1,00 $ 0,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 2.721,26

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00
und 0,3 $ 19.900,00 $ 5.970,00
m2 0,7 $ 104.000,00 $ 72.800,00
m2 0,3 $ 287.000,00 $ 86.100,00

SUB-TOTAL $ 364.870,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 10,00 $ 21.945,63
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 10,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 54.425,15
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 422.016,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 422.016,00

-
-

 Vidrio 5mm transparente

Ventana estructura en aluminio serie 744,  tipo persiana ALN 315 con vidrio fijo templado de 5 mm (V3,
V4, V6, V8)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Marco para ventana en aluminio-perfil serie 744

Perfil tipo perseana ALN 315

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

 Cierre Media Luna  para ventanas de aluminio
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,03 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 2.721,26
0 - 1,00 $ 0,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 2.721,26

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00
m2 0,3 $ 105.000,00 $ 31.500,00
und 0,3 $ 19.900,00 $ 5.970,00
m2 0,3 $ 287.000,00 $ 86.100,00
m2 0,7 $ 104.000,00 $ 72.800,00

SUB-TOTAL $ 396.370,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 10,00 $ 21.945,63
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 10,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 54.425,15
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 453.516,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 453.516,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Ventana estructura en aluminio serie 744,  tipo persiana ALN 315 con vidrio fijo templado de 5 mm (V
9), incluye angeo con marco de aliminio mosquera

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Marco para ventana en aluminio-perfil serie 744

 Perfil tipo perseana ALN 315
Vidrio 5mm transparente

 Cierre Media Luna  para ventanas de aluminio

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

 Marco en aluminio para mosquero, incluye angeo

MATERIAL A TRANSPORTAR
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,04 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 2.721,26

SUB-TOTAL $ 2.721,26
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00
m2 1 $ 287.000,00 $ 287.000,00

SUB-TOTAL $ 487.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 10,00 $ 21.945,63
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 10,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 54.425,15
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 544.146,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 544.146,00

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Marco para ventana en aluminio-perfil serie 744

 Perfil tipo perseana ALN 315

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Ventana estructura en aluminio serie 744,  tipo persiana ALN 315

-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,05 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 2.721,26
SUB-TOTAL $ 2.721,26

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 340.000,00 $ 340.000,00

und 0,3 $ 96.900,00 $ 29.070,00
SUB-TOTAL $ 369.070,00

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 10,00 $ 21.945,63
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 10,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 54.425,15
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 426.216,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 426.216,00

PUERTAS

Puerta estructura en aluminio de 0,90x2,10 m, medio cuerpo con vidrio templado de 5 mm y medio
cuerpo con persiana (P1)

Herramienta menor (5% M.O.)

 Cerradura Yale Embutir E Mini Aluminio

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION

DESCRIPCION
 Puerta en aluminio, incluye: perfil U78, ALN 1101, perfil tipo

perseana ANL 315, vidrio transparente 5mm y Bisagra 855
omega de 4 x 3.5.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,06 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 2.721,26
SUB-TOTAL $ 2.721,26

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 340.000,00 $ 340.000,00

und 0,3 $ 96.900,00 $ 29.070,00
SUB-TOTAL $ 369.070,00

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 10,00 $ 21.945,63
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 10,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 54.425,15
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 426.216,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 426.216,00

Puerta estructura en aluminio de 1,50x2,10 m, batiente de dos alas, cuerpo entero con vidrio templado
de 5 mm (P2)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

 Puerta en aluminio, incluye: perfil U78, ALN 1101, vidrio
transparente 5mm y Bisagra 855 omega de 4 x 3.5.

 Cerradura Yale Embutir E Mini Aluminio

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,07 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 2.721,26
SUB-TOTAL $ 2.721,26

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1 $ 430.000,00 $ 430.000,00

und 0,3 $ 96.900,00 $ 29.070,00
SUB-TOTAL $ 459.070,00

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 10,00 $ 21.945,63
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 10,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 54.425,15
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 516.216,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 516.216,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Puerta en aluminio todo en perseana, incluye: perfil tipo

perseana ALN 315, perfil U78, ALN 1101,  y Bisagra 855 omega
de 4 x 3.5.

 Cerradura Yale Embutir E Mini Aluminio

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Puerta estructura en aluminio de 1,40x2,10 m, batiente de dos alas, cuerpo entero con persiana (P3)
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,08 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 3.401,57

SUB-TOTAL $ 3.401,57
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 1,05 $ 66.892,24 $ 70.236,85
m2 0,6 $ 135.514,00 $ 81.308,40
m 0,4 $ 31.439,00 $ 12.575,60
m 0,4 $ 19.981,00 $ 7.992,40

Und 0,5 $ 32.722,00 $ 16.361,00
m 0,4 $ 16.040,00 $ 6.416,00

und 0,4 $ 124.900,00 $ 49.960,00

und 0,4 $ 16.900,00 $ 6.760,00

Und 0,4 $ 10.900,00 $ 4.360,00
SUB-TOTAL $ 255.970,25

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 8,00 $ 27.432,03
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 8,00 $ 18.653,78
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 8,00 $ 21.945,63

SUB-TOTAL $ 68.031,44
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 327.403,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 327.403,00

 Cerradura para puertas corredizas
 Cierre de doble rodillo inoxidable con tornillos para puertas

corredizas
 Manija de incrustar acero 201 en puerta corredizas

 Tablero RH 36mm

-
-

 Perfil guia superior para puertas corredizas
 Perfil guia inferior para puertas corredizas

 Kit 2 guias + 2 rodachinas en puertas corredizas
 Perfil manija para lamina en RH 15 mm

Puerta corrediza en estructura en carpintería en lámina RH 15MM, incluye: Perfil de guia superior e

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Tablero RH 15mm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
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DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,09 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 5.442,52

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00

h 7.000,00 1,50 $ 10.500,00

h 95.000,00 0,35 $ 33.250,00
h 10.000,00 0,10 $ 1.000,00
h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00

SUB-TOTAL $ 53.192,52
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 9 $ 30.741,00 $ 276.669,00

Kg 0,45 $ 25.421,97 $ 11.439,89
und 0,4 $ 42.000,00 $ 16.800,00
und 5 $ 2.000,00 $ 10.000,00
Und 0,2 $ 121.900,00 $ 24.380,00
Und 1 $ 26.490,00 $ 26.490,00

SUB-TOTAL $ 365.778,89
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 5,00 $ 43.891,25
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,00 $ 29.846,05
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 5,00 $ 35.113,00

SUB-TOTAL $ 108.850,30
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 527.822,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 527.822,00

VALOR PARCIAL
-
-
-

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Taladro industrial (columna, de árbol o similares)
Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas

Compresor (barrido y soplado)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

 Sika Anchorfix-2 Adhesivo Epoxico De Anclaje Estructural

Porón en  tubería estructural redonda galvanizada ASTM A500 grado C de 3"x2mm, h= 2,0 m con pintura
electrostática

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Tubería estructural redonda galvanizada ASTM A500 Grado C

3"x2mm
 Pintura electrostatica

 Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm
 Lija #120

 Masilla poliester 1/8 glb

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,10 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.814,17

h 10.000,00 $ 0,30 $ 3.000,00
SUB-TOTAL $ 4.814,17

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 186.900,00 $ 186.900,00

SUB-TOTAL $ 186.900,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 15,00 $ 14.630,42
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 36.283,43
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 227.998,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 227.998,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Herramienta menor (5% M.O.)

Suministro e instalación de barra de seguridad de 24" en acero inoxidable

DESCRIPCION

Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

DESCRIPCION
 Barra de Seguridad 24 pulgadas para baños de movilidad

reducida, incluye accesorios

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

APARATOS EN ACERO INOXIDABLE
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CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
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DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,11 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 1.814,17
h 10.000,00 $ 0,30 $ 3.000,00

SUB-TOTAL $ 4.814,17
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 394.900,00 $ 394.900,00

SUB-TOTAL $ 394.900,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 15,00 $ 14.630,42
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 36.283,43
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 435.998,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 435.998,00

-

Barra de seguridad de pared a piso, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos, para instalar
derecha o izquierda tipo  8-AA-506  ACCESORIOS & ACABADOS o similar.

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

DESCRIPCION

 Barra Seguridad Pared a Piso Acero Inoxidable para baños de
movilidad reducida, incluye accesorios

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,12 Unidad: m

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 4.535,43
SUB-TOTAL $ 4.535,43

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 1 $ 440.000,00 $ 440.000,00

SUB-TOTAL $ 440.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 6,00 $ 36.576,04
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 6,00 $ 24.871,71
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 6,00 $ 29.260,83

SUB-TOTAL $ 90.708,58
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 535.244,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 535.244,00

-

Baranda en acero inoxidable parales en tubería redonda de 1-1/2” y roda-manos o bolillo en tubería
redonda de 2" y  3 hilos en tubería redonda de ½”

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Baranda en acero inoxidable parales en tubería redonda de 1-
1/2” y roda-manos o bolillo en tubería redonda de 2" y  3 hilos

en tubería redonda de ½”

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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9,13 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 3.356,39
SUB-TOTAL $ 3.356,39

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Und 1 $ 538.000,00 $ 538.000,00

Und 1 $ 76.450,00 $ 76.450,00
und 0,02 $ 4.030,00 $ 80,60

SUB-TOTAL $ 614.530,60
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 6,80 $ 32.272,98
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 6,80 $ 21.945,63
Obrero 1 47.450,00 85% $ 87.782,50 6,80 $ 12.909,19

SUB-TOTAL $ 67.127,79
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 685.015,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 685.015,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Lavaplatos 84x51 Doble Poceta, Acero inoxidable, Profundidad: 17.5cm - Tanque Izq: 49x37cm / Der:
35x37cm, Calibre 22 (0.7mm)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Lavaplatos 84x51 Doble Poceta, Acero inoxidable,

Profundidad: 17.5cm - Tanque Izq: 49x37cm / Der: 35x37cm,
Calibre 22 (0.7mm)

Griferia Lavaplatos Mezclador
 Cinta teflón industrial

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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9,14 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 22.677,15
SUB-TOTAL $ 22.677,15

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 1 $ 2.814.350,00 $ 2.814.350,00

SUB-TOTAL $ 2.814.350,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,20 $ 182.880,21
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,20 $ 124.358,54
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,20 $ 146.304,17

SUB-TOTAL $ 453.542,92
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 3.290.570,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 3.290.570,00

-
-

Mesón de trabajo 2,0x0,60 m con entrepaño en acero inoxidable, poceta doble y patas tubulares

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Mesón de trabajo 2,0x0,60 m con entrepaño en acero

inoxidable, poceta doble y patas tubulares

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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9,15 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 19.437,55

SUB-TOTAL $ 19.437,55
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 2.109.061,00 $ 2.109.061,00

SUB-TOTAL $ 2.109.061,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,40 $ 156.754,46
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,40 $ 106.593,04
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,40 $ 125.403,57

SUB-TOTAL $ 388.751,07
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.517.250,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.517.250,00

-
-

Mesón de trabajo 2,0x0,60 m con entrepaño en acero inoxidable y patas tubulares

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

 Mesón de trabajo 2,0x0,60 m con entrepaño en acero
inoxidable y patas tubulares

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,16 Unidad: $ 0,00

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 54.425,15
SUB-TOTAL $ 54.425,15

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 9.900.000,00 $ 9.900.000,00

SUB-TOTAL $ 9.900.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 0,50 $ 438.912,50
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,50 $ 298.460,50
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,50 $ 351.130,00

SUB-TOTAL $ 1.088.503,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 11.042.928,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 11.042.928,00

-
-

Cocina industrial 6 puestos, Incluye Horno con termostato de seguridad. Potencia: 162.000 BTU/h. A gas

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Cocina industrial 6 puestos, Incluye Horno con termostato de

seguridad. Potencia: 162.000 BTU/h. A gas

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,17 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 6.047,24

SUB-TOTAL $ 6.047,24
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Und 1 $ 724.710,00 $ 724.710,00

SUB-TOTAL $ 724.710,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 4,50 $ 48.768,06
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 4,50 $ 33.162,28
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 4,50 $ 39.014,44

SUB-TOTAL $ 120.944,78
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 851.702,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 851.702,00

-
-

Horno industrial a gas 2 camaras en acero inoxidable 58X65 (Cámara inox) Gas licuado

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

 Horno industrial a gas 2 camaras en acero inoxidable 58X65

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,18 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 27.212,58

SUB-TOTAL $ 27.212,58
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 2.320.000,00 $ 2.320.000,00

SUB-TOTAL $ 2.320.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,00 $ 219.456,25
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,00 $ 149.230,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,00 $ 175.565,00

SUB-TOTAL $ 544.251,50
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.891.464,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.891.464,00

Campana extractora industrial 1,6m - acero inoxidable

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Campana Extractora Industrial de 1.60 Metro

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,19 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 777,50

SUB-TOTAL $ 777,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 89.900,00 $ 89.900,00

SUB-TOTAL $ 89.900,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 35,00 $ 6.270,18
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 35,00 $ 4.263,72
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 35,00 $ 5.016,14

SUB-TOTAL $ 15.550,04
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 106.228,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 106.228,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Suministro e instalación de accesorios para baños en acero inoxidable (3 piesas)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Set 3 piezas accesorio para baño

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,20 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 777,50

h 10.000,00 $ 5,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00
SUB-TOTAL $ 777,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 552.300,00 $ 552.300,00
SUB-TOTAL $ 552.300,00

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 35,00 $ 6.270,18
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 35,00 $ 4.263,72
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 35,00 $ 5.016,14

SUB-TOTAL $ 15.550,04
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 568.628,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 568.628,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Suministro e instalación de dispensador de jabón con llave, fijado a pared

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Dispensador de jabón de empotrar en acero inoxidable

-
-
-

Taladro industrial (columna, de árbol o similares)
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,21 Unidad: $ 0,00

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 777,50
h 10.000,00 $ 5,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

SUB-TOTAL $ 777,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 354.483,33 $ 354.483,33

SUB-TOTAL $ 354.483,33
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 35,00 $ 6.270,18
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 35,00 $ 4.263,72
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 35,00 $ 5.016,14

SUB-TOTAL $ 15.550,04
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 370.811,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 370.811,00

Herramienta menor (5% M.O.)
Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

DESCRIPCION

 Dispensador de papel higienico Institucional Acero Inoxidable

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable con sistema antivandálico y llave, fijado a pared

DESCRIPCION
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,22 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 777,50

h 10.000,00 $ 5,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00
SUB-TOTAL $ 777,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 743.900,00 $ 743.900,00
SUB-TOTAL $ 743.900,00

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 35,00 $ 6.270,18
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 35,00 $ 4.263,72
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 35,00 $ 5.016,14

SUB-TOTAL $ 15.550,04
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 760.228,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 760.228,00

OTROS

-

Secador de manos en acero inoxidable, fijado a pared

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

DESCRIPCION
 Secador de manos en acero inoxidable automatico

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
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Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,23 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 22.677,15
SUB-TOTAL $ 22.677,15

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Und 1,00 $ 4.189.000,00 $ 4.189.000,00

SUB-TOTAL $ 4.189.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,20 $ 182.880,21
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,20 $ 124.358,54
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,20 $ 146.304,17

SUB-TOTAL $ 453.542,92
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 4.665.220,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 4.665.220,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Suministro e instalación de puntos ecológicos en acero inoxidable 3 puesto 75 lts con techo.

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

-
-
-

Punto ecologico en acero inoxidable 3 puesto 75 lts con techo
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ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,24 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 2.721,26
h 10.000,00 0,20 $ 2.000,00

h 7.000,00 0,20 $ 1.400,00

h 95.000,00 0,02 $ 1.900,00
SUB-TOTAL $ 5.300,00

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1,00 $ 16.955,00 $ 16.955,00

m 2,00 $ 15.983,00 $ 31.966,00
und 4,00 $ 2.300,00 $ 9.200,00

Galon 0,03 $ 44.990,00 $ 1.124,75
Galon 0,03 $ 112.900,00 $ 2.822,50

SUB-TOTAL $ 62.068,25
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 10,00 $ 21.945,63
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 10,00 $ 14.923,03
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 10,00 $ 17.556,50

SUB-TOTAL $ 54.425,15
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 121.793,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 121.793,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Herramienta menor (5% M.O.)
Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Malla eslabonada 2 x 10 metros, metal 2-1/4 x 2-1/4 pulgada

-
-

Tornillo Hexagonal 3/8X2 Y Tuerca
Tinner

Pintulux Blanco Mate

Malla eslabonada 2.00 X 10.0m, en Metal Galvanizado de 2.25m,  de 2.1/4X2.1/4 Huecos Por Pulgada,
Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.5mm x 6m Z180

DESCRIPCION

Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.5mm x 6m Z180
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Aprobó:
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

9,25 Unidad: m

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 4.947,74
h 8.000,00 0,25 $ 2.000,00
h 95.000,00 0,03 $ 2.375,00

h 7.000,00 0,15 $ 1.050,00

h 3.000,00 0,15 $ 450,00

h 5.000,00 0,25 $ 1.250,00

SUB-TOTAL $ 12.072,74
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 0,12 $ 475.308,71 $ 54.948,06
m2 0,74 $ 35.000,00 $ 25.900,00
kg 12,06 $ 4.833,33 $ 58.300,21

m
7,63

$ 30.741,00 $ 234.524,08

m
1,39

$ 37.842,00 $ 52.490,52

Kg 0,2500 $ 25.421,97 $ 6.355,49
und 2,5000 $ 2.000,00 $ 5.000,00

SUB-TOTAL $ 437.518,36
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 5,50 $ 39.901,14
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,50 $ 27.132,77
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 5,50 $ 31.920,91

SUB-TOTAL $ 98.954,82
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 548.546,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 548.546,00

Lija #120

Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

Pintura electrostatica

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Compresor (barrido y soplado)

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

Cerramiento perimetral con muro en concreto h= 0,30 m, e= 0,25 m, alfajía e= 0,09 m, tubería
estructural redonda galvanizada ASTM A500 grado C de 3"x2mm y 4"x2mm hprom= 1,71 m con pintura

electrosoldada (incluye acero de refuerzo)

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Mezcladora de concreto tipo trompo

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp,
mangueras de 4 a 6 metros

DESCRIPCION

-

Concreto resistencia 21 MPa
Formaleta de madera para concreto

Tubería estructural redonda galvanizada ASTM A500 Grado C
3"x2mm

Tubería estructural redonda galvanizada ASTM A500 Grado C
4"x2mm
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

10,01 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 15.118,10

h 6.000,00 0,20 $ 1.200,00
h 10.000,00 0,20 $ 2.000,00

SUB-TOTAL $ 18.318,10
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 1,59 $ 135.514,00 $ 215.467,26
m 5,10 $ 37.156,86 $ 189.499,99
m 5,60 $ 10.928,00 $ 61.196,80

und 1,00 $ 51.900,00 $ 51.900,00
und 2,00 $ 57.500,00 $ 115.000,00
und 2,00 $ 161.527,00 $ 323.054,00

SUB-TOTAL $ 956.118,05
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,80 $ 121.920,14
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,80 $ 82.905,69
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,80 $ 97.536,11

SUB-TOTAL $ 302.361,94
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.276.798,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.276.798,00

Marco de puerta en RH

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Cerradura bano manija satin
Canto rigidos para laminas RH 36mm

Bisagra de resorte acero inoxidable 4"x3"
Persena en RH 36mm 0,3x0,5

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Tablero RH 36mm

Puerta estructura en carpintería en lámina RH 36mm de 0,90x2,10 m, batiente una ala, con persiana en

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Cortadora de madera
Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

DESCRIPCION

SECCIÓN 10  CARPINTERIA EN MADERA

          Elaboró:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

10,02 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 27.212,58
h 10.000,00 0,20 $ 2.000,00
h 6.000,00 0,20 $ 1.200,00

SUB-TOTAL $ 30.412,58
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 2,01 $ 135.514,00 $ 272.383,14
und 2,00 $ 161.527,00 $ 323.054,00
m 5,20 $ 37.156,86 $ 193.215,67

Und 1,00 $ 145.000,00 $ 145.000,00
m 6,00 $ 10.928,00 $ 65.568,00

und 1,00 $ 51.900,00 $ 51.900,00
SUB-TOTAL $ 1.051.120,81

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,00 $ 219.456,25
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,00 $ 149.230,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,00 $ 175.565,00

SUB-TOTAL $ 544.251,50
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.625.785,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.625.785,00

Puerta  estructura en carpintería en lámina RH 36mm de 1,10x2,10 m, batiente una ala, con persiana en
la parte superior e inferior (P-5), incluye: Juego de pivote para puertas pesadas

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Taladro industrial (columna, de árbol o similares)
Cortadora de madera

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

DESCRIPCION
Tablero RH 36mm

Persena en RH 36mm 0,3x0,5
Marco de puerta en RH

Juego de pivote para puertas pesadas
Canto rigidos para laminas RH 36mm

Cerradura bano manija satin
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,01 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 418,66

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00

SUB-TOTAL $ 1.918,66
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2
1,00

$ 50.839,00 $ 50.839,00

und 9,00 $ 1.499,00 $ 13.491,00
m 1,11 $ 1.784,00 $ 1.980,24
m 1,11 $ 6.619,00 $ 7.347,09
m 1,11 $ 22.847,00 $ 25.360,17

SUB-TOTAL $ 99.017,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 65,00 $ 3.376,25
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 65,00 $ 2.295,85
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 65,00 $ 2.701,00

SUB-TOTAL $ 8.373,10
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 109.309,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 109.309,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Cubierta en policarbonato alveolar 8 mm color silver o similar

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION

Lamina de policarbonato alveolar 8 mm color silver o similar

Tornillo Cubierta Autoperf Arandela 2pulg
Cinta Antidust 25mm 33m

SECCIÓN 11  CUBIERTA Y CANALES

Perfil U 8 Mm Cristal Policarbonato
Kit Conector HCP 2.95mt Transparente Tapa Y Base

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,02 Unidad: m2

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 5.233,19
h 10.000,00 0,50 $ 5.000,00
h 3.000,00 0,10 $ 300,00

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00

SUB-TOTAL $ 12.033,19
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 1,00 $ 418.201,00 $ 418.201,00

und 10,00 $ 46,70 $ 467,00
und 10,00 $ 55,00 $ 550,00

SUB-TOTAL $ 419.218,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 5,20 $ 42.203,13
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 5,20 $ 28.698,13
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 5,20 $ 33.762,50

SUB-TOTAL $ 104.663,75
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 535.915,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 535.915,00

Tornillo autoperforante 3/4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Cubierta metálica Sandwich Deck Tipo C, espesor 250mm,  lámina superior cal 26,  aislante intermedio
en poliuretano cara inferior en lámina caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22.  o similar

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION

Cubierta metálica Sandwich Deck Tipo C, espesor 250mm,
lamina superior cal 26,  aislante intermedio en poliuretano

cara inferior en lamina caras vistas pintadas en poliéster
horneable, bandeja inferior lisa, fijación con clips invisibles en

lámina galvanizada cal.22.  o similar

Tornillo autoperforante 7/16"

Taladro industrial (columna, de árbol o similares)
Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas

          Elaboró:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,03 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 418,66

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00

SUB-TOTAL $ 1.918,66
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 0,50 $ 47.659,00 $ 23.829,50
und 4,00 $ 1.499,00 $ 5.996,00
m 2,00 $ 1.421,00 $ 2.842,00

SUB-TOTAL $ 32.667,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 65,00 $ 3.376,25
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 65,00 $ 2.295,85
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 65,00 $ 2.701,00

SUB-TOTAL $ 8.373,10
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 42.959,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 42.959,00

-

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
Lamina de galvanizada cal. 20

Tornillo Cubierta Autoperf Arandela 2pulg
Sikaflex 117 Metal - Adhesivo Para Pegado de Metales

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

Flanche en lámina galvanizada cal. 20

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,04 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 418,66

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00

SUB-TOTAL $ 1.918,66
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 0,30 $ 47.659,00 $ 14.297,70
und 4,00 $ 1.499,00 $ 5.996,00
m 1,00 $ 1.421,00 $ 1.421,00

SUB-TOTAL $ 21.714,70
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 65,00 $ 3.376,25
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 65,00 $ 2.295,85
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 65,00 $ 2.701,00

SUB-TOTAL $ 8.373,10
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 32.006,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 32.006,00

-
-
-

Alfajía en lámina galvanizada, ancho=0,30 m

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

DESCRIPCION
Lamina de galvanizada cal. 20

Tornillo Cubierta Autoperf Arandela 2pulg
Sikaflex 117 Metal - Adhesivo Para Pegado de Metales

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 182 de 250

Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,05 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 2.093,28

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 7.000,00 0,20 $ 1.400,00

h 3.000,00 0,10 $ 300,00
SUB-TOTAL $ 6.793,28

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m2 0,50 $ 47.659,00 $ 23.591,21
und 1,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00
Kg 0,15 $ 21.900,00 $ 3.285,00

SUB-TOTAL $ 33.176,21
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 13,00 $ 16.881,25
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 13,00 $ 11.479,25
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 13,00 $ 13.505,00

SUB-TOTAL $ 41.865,50
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 81.835,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 81.835,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Accesorios para fijacion del canal galvanizado
Soldadura 6013 - 1/8

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Canal en Lámina Galvanizada - Calibre: 20, Rectangular Ancho 150mm, Alturas: 150mm - 120mm

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas

DESCRIPCION
Lamina de galvanizada cal. 20

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 183 de 250

Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,06 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 18.141,72

h 7.000,00 5,00 $ 35.000,00

h 3.000,00 2,00 $ 6.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 95.000,00 0,30 $ 28.500,00
SUB-TOTAL $ 87.641,72

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m
9,03

$ 87.483,33 $ 789.974,47

m
3,95

$ 38.650,00 $ 152.590,20

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
m2 0,16 $ 411.805,00 $ 64.859,29
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 12,00 $ 42.000,00 $ 504.000,00
m 4,79 $ 11.900,00 $ 56.977,20

SUB-TOTAL $ 1.762.191,16
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,50 $ 146.304,17
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,50 $ 117.043,33

SUB-TOTAL $ 362.834,33
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.212.667,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.212.667,00

-
-

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2 mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Varilla roscada 3/8"
Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm

Soldadura 6011 - 1/8
Lamina HR 3/8"

Cercha tipo 1 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular
Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 3,71 m según diseño,

incluye conexión 3

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Tinner

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 184 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,07 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 18.141,72

h 7.000,00 5,00 $ 35.000,00

h 3.000,00 2,00 $ 6.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 95.000,00 0,30 $ 28.500,00
SUB-TOTAL $ 87.641,72

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m
7,69

$ 87.483,33 $ 672.396,87

m
3,01

$ 38.650,00 $ 116.471,78

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
m2 0,16 $ 411.805,00 $ 64.859,29
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 12,00 $ 42.000,00 $ 504.000,00
m 4,79 $ 11.900,00 $ 56.977,20

SUB-TOTAL $ 1.608.495,14
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,50 $ 146.304,17
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,50 $ 117.043,33

SUB-TOTAL $ 362.834,33
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.058.971,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.058.971,00

Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm
Varilla roscada 3/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Cercha tipo 2 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular
Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 3,14 m según diseño,

incluye conexión 3

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2 mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner
Lamina HR 3/8"

Soldadura 6011 - 1/8

          Elaboró:
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         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 185 de 250

Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,08 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 18.141,72

h 7.000,00 5,00 $ 35.000,00

h 3.000,00 2,00 $ 6.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 95.000,00 0,30 $ 28.500,00
SUB-TOTAL $ 87.641,72

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 7,10 $ 87.483,33 $ 621.131,64

m 3,02 $ 38.650,00 $ 116.723,00

m 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
m2 0,16 $ 411.805,00 $ 64.859,29
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 12,00 $ 42.000,00 $ 504.000,00
m 4,79 $ 11.900,00 $ 56.977,20

SUB-TOTAL $ 1.557.481,13
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,50 $ 146.304,17
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,50 $ 117.043,33

SUB-TOTAL $ 362.834,33
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.007.957,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.007.957,00

Cercha tipo 3 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular
Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 3,0 m según diseño,

incluye conexión 3

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2 mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner
Lamina HR 3/8"

Soldadura 6011 - 1/8
Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm

Varilla roscada 3/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 186 de 250

Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,09 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 18.141,72

h 7.000,00 5,00 $ 35.000,00

h 3.000,00 2,00 $ 6.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 95.000,00 0,30 $ 28.500,00
SUB-TOTAL $ 87.641,72

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m
6,48

$ 87.483,33 $ 566.891,98

m
2,61

$ 38.650,00 $ 100.876,50

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
m2 0,16 $ 411.805,00 $ 64.859,29
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 12,00 $ 42.000,00 $ 504.000,00
m 4,79 $ 11.900,00 $ 56.977,20

SUB-TOTAL $ 1.487.394,97
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,50 $ 146.304,17
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,50 $ 117.043,33

SUB-TOTAL $ 362.834,33
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.937.871,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.937.871,00

Cercha tipo 4 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular
Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 2,7 m según diseño,

incluye conexión 3

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2 mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner
Lamina HR 3/8"

Soldadura 6011 - 1/8
Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm

Varilla roscada 3/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 187 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,10 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 18.141,72

h 7.000,00 5,00 $ 35.000,00

h 3.000,00 2,00 $ 6.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 95.000,00 0,30 $ 28.500,00
SUB-TOTAL $ 87.641,72

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m
6,16

$ 87.483,33 $ 538.897,31

m
2,45

$ 38.650,00 $ 94.692,50

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
Und 0,16 $ 411.805,00 $ 64.859,29
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 12,00 $ 42.000,00 $ 504.000,00
m 4,79 $ 11.900,00 $ 56.977,20

SUB-TOTAL $ 1.453.216,30
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,50 $ 146.304,17
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,50 $ 117.043,33

SUB-TOTAL $ 362.834,33
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.903.692,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.903.692,00

Cercha tipo 5 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular
Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 2,52 m según diseño,

incluye conexión 3

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2 mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner
Lamina HR 3/8"

Soldadura 6011 - 1/8
Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm

Varilla roscada 3/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 188 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,11 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 18.141,72

h                     7.000,00 5,00 $ 35.000,00

h                     3.000,00 2,00 $ 6.000,00

h                     3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h                   95.000,00 0,30 $ 28.500,00
SUB-TOTAL $ 87.641,72

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD  CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 4,50 $ 87.483,33 $ 393.674,99

m 0,07 $ 38.650,00 $ 2.705,50

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
m2 0,16 $ 411.805,00 $ 64.859,29
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 12,00 $ 42.000,00 $ 504.000,00
m 4,79 $ 11.900,00 $ 56.977,20

SUB-TOTAL $ 1.216.006,97
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL  PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,50 $ 146.304,17
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,50 $ 117.043,33

SUB-TOTAL $ 362.834,33
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.666.483,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.666.483,00

Cercha tipo 6 en perfil Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, Perfil Tubular
Rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2mm cubierta en lámina galvanizada, L= 1,85 m según diseño,

incluye conexión 3

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x50x2 mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner
Lamina HR 3/8"

Soldadura 6011 - 1/8
Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm

Varilla roscada 3/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 189 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,12 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 18.141,72

h                     7.000,00 5,00 $ 35.000,00

h                     3.000,00 2,00 $ 6.000,00

h                     3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 95.000,00 0,30 $ 28.500,00
SUB-TOTAL $ 87.641,72

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 11,42 $ 23.819,67 $ 272.020,63
m 6,58 $ 12.703,00 $ 83.585,74

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
m2 0,202 $ 411.805,00 $ 83.192,85
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 8,00 $ 42.000,00 $ 336.000,00
m 3,19 $ 11.900,00 $ 37.984,80

SUB-TOTAL $ 1.006.574,02
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 1,50 $ 146.304,17
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 1,50 $ 99.486,83
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 1,50 $ 117.043,33

SUB-TOTAL $ 362.834,33
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.457.050,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.457.050,00

Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm
Varilla roscada 3/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Soldadura 6011 - 1/8
Lamina HR 3/8"

DESCRIPCION
Tubería estructular redonda ASTM A500 grado C 2"x2mm
Tubería estructular redonda ASTM A500 grado C 1"x2mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner

Cercha en arco en tubería tubular estructural ASTM A500 grado C 2"x2mm y tubería tubular estructural
ASTM A500 grado C 1"x2mm según diseño - Detalle típico de cercha eje 15´-21´. según diseño, incluye

conexión 1

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 190 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,13 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 9.070,86

h 7.000,00 5,00 $ 35.000,00

h 3.000,00 2,00 $ 6.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 95.000,00 0,30 $ 28.500,00
SUB-TOTAL $ 78.570,86

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 10,35 $ 23.819,67 $ 246.533,58
m 11,04 $ 12.703,00 $ 140.241,12

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
SUB-TOTAL $ 530.764,70

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 3,00 $ 73.152,08
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 3,00 $ 49.743,42
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 3,00 $ 58.521,67

SUB-TOTAL $ 181.417,17
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 790.753,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 790.753,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Cercha en tubería tubular estructural ASTM A500 grado C 2"x2mm y tubería tubular estructural ASTM
A500 grado C 1"x2mm, detalle típico de cercha eje G, según diseño

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION
Tubería estructular redonda ASTM A500 grado C 2"x2mm
Tubería estructular redonda ASTM A500 grado C 1"x2mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 191 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,14 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 54.425,15

h 7.000,00 10,00 $ 70.000,00

h 3.000,00 3,00 $ 9.000,00

h 3.000,00 3,00 $ 9.000,00

h 95.000,00 0,50 $ 47.500,00
SUB-TOTAL $ 180.925,15

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m
42,50

$ 87.483,33 $ 3.718.041,53

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
m2 0,284 $ 411.805,00 $ 116.746,72
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 18,00 $ 42.000,00 $ 756.000,00
m 7,18 $ 11.900,00 $ 85.465,80

SUB-TOTAL $ 4.870.044,04
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 0,50 $ 438.912,50
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,50 $ 298.460,50
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,50 $ 351.130,00

SUB-TOTAL $ 1.088.503,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 6.139.472,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 6.139.472,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner
Lamina HR 3/8"

Soldadura 6011 - 1/8
Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm

Varilla roscada 3/8"

Cercha Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, según diseño, detalle típico de cercha
eje ZA, incluye conexión 1

DESCRIPCION

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 192 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,15 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 54.425,15

h 7.000,00 10,00 $ 70.000,00

h 3.000,00 3,00 $ 9.000,00

h 3.000,00 3,00 $ 9.000,00

h 95.000,00 0,50 $ 47.500,00
SUB-TOTAL $ 180.925,15

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m
42,50

$ 87.483,33 $ 3.718.041,53

Galon 0,50 $ 112.900,00 $ 56.450,00
und 4,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Und 0,50 $ 26.490,00 $ 13.245,00
Kg 2,00 $ 21.900,00 $ 43.800,00

Galon 0,50 $ 44.990,00 $ 22.495,00
m2 0,378 $ 411.805,00 $ 155.662,29
Kg 2,00 $ 24.900,00 $ 49.800,00

und 24,00 $ 42.000,00 $ 1.008.000,00
m 9,58 $ 11.900,00 $ 113.954,40

SUB-TOTAL $ 5.189.448,22
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 0,50 $ 438.912,50
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,50 $ 298.460,50
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,50 $ 351.130,00

SUB-TOTAL $ 1.088.503,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 6.458.876,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 6.458.876,00

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Pintulux Blanco Mate
Lija #120

Masilla poliester 1/8 glb
Soldadura 6013 - 1/8

Tinner
Lamina HR 3/8"

Soldadura 6011 - 1/8
Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm

Varilla roscada 3/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR

Cercha Tubular Rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4mm, según diseño, detalle típico de cercha
eje ZB, incluye conexión 1

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 193 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,16 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.814,17

h 7.000,00 0,50 $ 3.500,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 95.000,00 0,03 $ 2.850,00
SUB-TOTAL $ 14.164,17

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 1,00 $ 20.258,00 $ 20.258,00
Kg 0,50 $ 24.900,00 $ 12.450,00

Galon 0,20 $ 112.900,00 $ 22.580,00
Galon 0,20 $ 44.990,00 $ 8.998,00

SUB-TOTAL $ 64.286,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 15,00 $ 14.630,42
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 15,00 $ 9.948,68
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 15,00 $ 11.704,33

SUB-TOTAL $ 36.283,43
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 114.734,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 114.734,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Tinner

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Suministro e instalación de perfil PHR Cajón 2C 203x67x1.5mm

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Soldadura 6011 - 1/8

-
-
-

DESCRIPCION
Tubería estructural PHR C 203x67x1,5 mm

Pintulux Blanco Mate
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,17 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.360,63

h 7.000,00 0,40 $ 2.800,00

h 3.000,00 0,80 $ 2.400,00

h 3.000,00 0,80 $ 2.400,00

h 95.000,00 0,03 $ 2.850,00
SUB-TOTAL $ 11.810,63

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m
1,00

$ 87.483,33 $ 87.483,33

m 0,20 $ 24.900,00 $ 4.980,00
m2 0,01 $ 549.251,00 $ 7.689,51
und 1,00 $ 42.000,00 $ 42.000,00

SUB-TOTAL $ 142.152,84
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 20,00 $ 10.972,81
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 20,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 27.212,58
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 181.176,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 181.176,00

-

Suministro e instalación de perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100X100X4mm

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero

galvanizado en caliente, según ISO 9001.
Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION

Perfil tubular rectangular ASTM A500 grado C 100x100x4 mm

Soldadura 6011 - 1/8
Lamina HR 1/2"

Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,18 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 1.360,63

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 7.000,00 1,00 $ 7.000,00

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00
h 10.000,00 0,50 $ 5.000,00
h 95.000,00 0,03 $ 2.850,00

SUB-TOTAL $ 17.710,63
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 0,04 $ 411.805,00 $ 15.566,23
m 0,54 $ 11.900,00 $ 6.426,00
Kg 0,50 $ 24.900,00 $ 12.450,00

und 2,00 $ 42.000,00 $ 84.000,00
Galon 0,09 $ 112.900,00 $ 10.161,00
Galon 0,10 $ 44.990,00 $ 4.499,00
Und 0,30 $ 26.490,00 $ 7.947,00
und 2,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00

SUB-TOTAL $ 145.049,23
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 20,00 $ 10.972,81
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 20,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 27.212,58
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 189.972,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 189.972,00

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm
Pintulux Blanco Mate

Masilla poliester 1/8 glb

Soldadura 6011 - 1/8

Conexión 1 para cerchas y correas de los bloques: A, B, C, D, E, F y G, según diseño, incluye: PL 0,115x0,3
m - 3/8", 2 pernos 3/8", 2 tuerca y arandelas, soldadura E6011-1/8".

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION
Lamina HR 3/8"

Varilla roscada 3/8"

Tinner

Lija #120

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,19 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 1.360,63

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 7.000,00 1,00 $ 7.000,00

h 3.000,00 0,50 $ 1.500,00
h 10.000,00 0,50 $ 5.000,00
h 95.000,00 0,03 $ 2.850,00

SUB-TOTAL $ 17.710,63
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 0,03 $ 411.805,00 $ 11.415,23
m 0,27 $ 11.900,00 $ 3.213,00
Kg 0,50 $ 24.900,00 $ 12.450,00

und 1,00 $ 42.000,00 $ 42.000,00
Galon 0,09 $ 112.900,00 $ 10.161,00
Galon 0,10 $ 44.990,00 $ 4.499,00
Und 0,30 $ 26.490,00 $ 7.947,00
und 2,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00

SUB-TOTAL $ 95.685,23
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 20,00 $ 10.972,81
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 20,00 $ 7.461,51
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 20,00 $ 8.778,25

SUB-TOTAL $ 27.212,58
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 140.608,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 140.608,00

Conexión 2 para cerchas y correas de los bloques: A, B, C, D, E, F y G, según diseño, incluye: PL
0,115x0,22 m - 3/8", 1 pernos 3/8", 1 tuerca y arandelas, soldadura E6011-1/8".

Lija #120

MATERIAL A TRANSPORTAR

Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION
Lamina HR 3/8"

Varilla roscada 3/8"
Soldadura 6011 - 1/8

Tuerca y arandela 3/8" A490, L=48 cm
Pintulux Blanco Mate

Tinner
Masilla poliester 1/8 glb

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Taladro industrial (columna, de árbol o similares)
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Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

11,20 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 1.088,50

h 3.000,00 1,00 $ 3.000,00

h 7.000,00 0,50 $ 3.500,00

h 3.000,00 0,30 $ 900,00
h 10.000,00 0,20 $ 2.000,00
h 95.000,00 0,03 $ 2.850,00

SUB-TOTAL $ 10.338,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 0,10 $ 112.387,00 $ 11.238,70

und 1,00 $ 119,00 $ 119,00
und 1,00 $ 422,00 $ 422,00
Kg 0,30 $ 24.900,00 $ 7.470,00

Galon 0,07 $ 112.900,00 $ 7.903,00
Galon 0,08 $ 44.990,00 $ 3.599,20
Und 0,20 $ 26.490,00 $ 5.298,00
und 2,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00

SUB-TOTAL $ 40.049,90
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 25,00 $ 8.778,25
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 25,00 $ 5.969,21
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 25,00 $ 7.022,60

SUB-TOTAL $ 21.770,06
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 72.158,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 72.158,00

Tinner
Masilla poliester 1/8 glb

Lija #120

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

Conexión correa 2C de los Bloque A,B,C, D, E, F, H y K, según diseño, Incluye: Ángulo L 4"x4"-1/2", 1
tornillos, tuerca y arandela - ASTM A235 1/2" x 1/4"

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional de acero
galvanizado en caliente, según ISO 9001.

Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

Pulidora Angular Industrial de 9 Pulgadas
Taladro industrial (columna, de árbol o similares)

Compresor (barrido y soplado)

DESCRIPCION
Angulo de hierro 4"x4" - 1/2"

Arandela plana 1/2" galvanizada

-
-
-

Tuerca 1/2" galvanizada
Soldadura 6011 - 1/8
Pintulux Blanco Mate
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

12,01 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 10.885,03

SUB-TOTAL $ 10.885,03
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 1.499.000,00 $ 1.499.000,00

SUB-TOTAL $ 1.499.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 2,50 $ 87.782,50
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 2,50 $ 59.692,10
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 2,50 $ 70.226,00

SUB-TOTAL $ 217.700,60
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.727.586,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.727.586,00

-

DESCRIPCION
Muelle balancin Sube y Baja

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

Suministro e instalación de juego Sube y Baja doble

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

SECCION 12 JUEGOS INFANTILES
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

12,02 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 113.385,73

SUB-TOTAL $ 113.385,73
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Und 1,00 $ 22.015.000,00 $ 22.015.000,00

SUB-TOTAL $ 22.015.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 0,24 $ 914.401,04
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,24 $ 621.792,71
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,24 $ 731.520,83

SUB-TOTAL $ 2.267.714,58
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 24.396.100,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 24.396.100,00

-

Suministro e instalación Parque tipo A

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

Parque de exterior tipo A - 5,6x4,5x3,0 m, incluye: Rodadero
espiral, un rodadero doble, un rodadero cerrado, set de

columpios para 2 niños, escaleras metalicas, techo en forma de
casita y casita en madera o Similiar

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

12,03 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 60.472,39

SUB-TOTAL $ 60.472,39
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

Und 1,00 $ 12.500.000,00 $ 12.500.000,00

SUB-TOTAL $ 12.500.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 0,45 $ 487.680,56
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 0,45 $ 331.622,78
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 0,45 $ 390.144,44

SUB-TOTAL $ 1.209.447,78
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 13.769.920,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 13.769.920,00

-

Suministro e instalación Parque tipo C

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Parque de exterior tipo C - 5,9x3,1x3,4 m, incluye: Rodadero

docble, rodadero sencillo, muro decorativo, plataforma
metalica, escalera con barandas metalicas y figuras decorativas

o Similiar

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

13,01 Unidad: m3
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 1.511,81

SUB-TOTAL $ 1.511,81
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m3 1,30 $ 103.545,00 $ 134.608,50

SUB-TOTAL $ 134.608,50
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 18,00 $ 12.192,01
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 18,00 $ 8.290,57
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 18,00 $ 9.753,61

SUB-TOTAL $ 30.236,19
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 166.357,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 166.357,00

-
-

Tierra abonada y/o orgánica

SECCIÓN 13 JARDINERIA

Suministro e instalación de tierra abonada

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

13,02 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 272,13

SUB-TOTAL $ 272,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Und 1,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00

SUB-TOTAL $ 60.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 100,00 $ 2.194,56
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 100,00 $ 1.492,30
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 100,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 5.442,52
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 65.715,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 65.715,00

Suministro e instalación de plantas ornamentales

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Planta ornamentales

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

13,03 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 272,13

SUB-TOTAL $ 272,13
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m2 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

SUB-TOTAL $ 25.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Maestro 1 118.625,00 85% $ 219.456,25 100,00 $ 2.194,56
Oficial 1 80.665,00 85% $ 149.230,25 100,00 $ 1.492,30
Obrero 2 47.450,00 85% $ 175.565,00 100,00 $ 1.755,65

SUB-TOTAL $ 5.442,52
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 30.715,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 30.715,00

-
-

Cespedón para zonas verdes

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Cespedones

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL

-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,01 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 12.070,50

h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 28.070,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 3 $ 59.000,00 $ 177.000,00

und
1

$ 114.333,33 $ 114.333,33

und
3

$ 8.800,00 $ 26.400,00

und 3 $ 101.000,00 $ 303.000,00
und 3 $ 21.000,00 $ 63.000,00

SUB-TOTAL $ 683.733,33
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,85 $ 144.000,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,85 $ 97.410,00

SUB-TOTAL $ 241.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 953.214,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 953.214,00

SECCIÓN 14 SISTEMA ELECTRICO

RED DE MEDIA TENSIÓN

Estructura de derivación circuito trifásico

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Aislador de suspensión sintético ANSI DS 15KV

 Soporte angular tipo C con perfil de 76,2mm x 38,1 mm (3" x 1
1/2") para red compacta 15 KV

 Perno máquina  galvanizado 15,88mm x 254mm ( 5/8" x 10")

Grapa terminal tipo recto metálica para MT de 1/0 a 4/0
Eslabon en U con pasador tipo clevis 12.88mm (5/8")

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,02 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 12.070,50

h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 28.070,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 3 $ 8.400,00 $ 25.200,00
und 1 $ 40.800,00 $ 40.800,00
und 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00

und
3

$ 42.000,00 $ 126.000,00

und 1 $ 60.500,00 $ 60.500,00
und 1 $ 128.500,00 $ 128.500,00
und 3 $ 2.400,00 $ 7.200,00

SUB-TOTAL $ 408.200,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,85 $ 144.000,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,85 $ 97.410,00

SUB-TOTAL $ 241.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 677.680,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 677.680,00

Estructura de paso con ménsula (0-3°) trifásico -  circuito sencillo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

 Conector aluminio ranuras paralelas 1 perno 2/0-6 awg

Estribo con soporte tangencial

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Anillo elastomérico

 Brazo antibalanceo para red compacta 15 KV

 Collarin doble salida en platina de hierro galvanizado 6,35mm
x 38,1mm (1/4"x1 1/2")

Espaciador de cremallera para red compacta 15 KVA

Perno carruaje galvanizado 15,88 x 50,8 mm (5/8" x 2")

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 206 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,03 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 16.870,50
h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 32.870,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 6 $ 66.500,00 $ 399.000,00
und 3 $ 40.000,00 $ 120.000,00
und 3 $ 27.000,00 $ 81.000,00

und 6 $ 11.900,00 $ 71.400,00

und 1 $ 39.000,00 $ 39.000,00
und 1 $ 114.333,33 $ 114.333,33
und 3 $ 2.400,00 $ 7.200,00
und 3 $ 50.000,00 $ 150.000,00
und 1 $ 19.000,00 $ 19.000,00

SUB-TOTAL $ 1.000.933,33
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,32 $ 201.263,58
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,32 $ 136.146,42

SUB-TOTAL $ 337.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.371.214,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.371.214,00

La 466 - estructura para ángulos con herraje tipo "C" (31º - 90º) Trifásica-doble aislador circuito sencillo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

Tuerca de ojo alargado de 5/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION
 AisIador polimérico de pin para 15 KV ANSI 55-5

 Collarin una salida en platina de hierro galvanizado 6,35mm x
 Extensión para montaje de doble aislador

 Espigo de acero galvanizado. Altura 15,0 cm. Diámetro 1,9 cm.
(3/4"x6") Para cruceta metálica

 Grapa de suspensión tipo silleta en hierro forjado
 Soporte angular tipo C con perfil de 76,2mm x 38,1 mm (3" x 1

 Perno carruaje galvanizado 15,88 x 50,8 mm (5/8" x 2")
Amarre preformado para cable cubierto
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,04 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 16.870,50

h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 32.870,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 3 $ 59.000,00 $ 177.000,00

und 1 $ 42.000,00 $ 42.000,00

und 3 $ 21.000,00 $ 63.000,00

und 3 $ 101.000,00 $ 303.000,00

und 1 $ 95.000,00 $ 95.000,00

und 1 $ 114.333,33 $ 114.333,33

und 2 $ 8.800,00 $ 17.600,00

und 1 $ 2.400,00 $ 2.400,00

und 1 $ 88.000,00 $ 88.000,00

und 1 $ 19.000,00 $ 19.000,00
SUB-TOTAL $ 921.333,33

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,32 $ 201.263,58
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,32 $ 136.146,42

SUB-TOTAL $ 337.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.291.614,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.291.614,00

VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

 Perno máquina  galvanizado 15,88mm x 254mm ( 5/8" x 10")

Estructura terminal triangular con cruceta en cruz trifásica- circuito sencillo

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Aislador de suspensión sintético ANSI DS 15KV

 Collarin doble salida en platina de hierro galvanizado 6,35mm
x 38,1mm (1/4"x1 1/2")

 Eslabon en U con pasador tipo clevis 12.88mm (5/8")

 Grapa terminal tipo recto metálica para MT de 1/0 a 4/0

 Grapa de retención tipo pistola en hierro forjado
 Soporte angular tipo C con perfil de 76,2mm x 38,1 mm (3" x 1

1/2") para red compacta 15 KV

 Perno carruaje galvanizado 15,88 x 50,8 mm (5/8" x 2")

 Perfil en ángulo 50,8 mm x 50,8mm x 4,76mm (2" x 2" x 3/16")

Tuerca de ojo alargado de 5/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,05 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 16.870,50

h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 32.870,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 2 $ 132.000,00 $ 264.000,00

und 4 $ 34.200,00 $ 136.800,00
und 2 $ 7.300,00 $ 14.600,00
und 3 $ 9.500,00 $ 28.500,00
und 4 $ 600,00 $ 2.400,00

und
3

$ 169.000,00 $ 507.000,00

und 3 $ 279.000,00 $ 837.000,00
und 3 $ 19.000,00 $ 57.000,00
m 6 $ 13.600,00 $ 81.600,00

und
2

$ 42.000,00 $ 84.000,00

SUB-TOTAL $ 2.012.900,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,32 $ 201.263,58
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,32 $ 136.146,42

SUB-TOTAL $ 337.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.383.181,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.383.181,00

IPSE 711 - Montaje transformador trifásico

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Cruceta metálica de ángulo galvanizado de 2m de longitud.

Calibre 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16”
 Diagonal recta metalica de 68 cm

 Perno máquina 5/8" x 8"
 Esparrago de 5/8" x 10" con 4 tuercas

 Arandela de presion de 1/2"
 Descargador de sobretensión óxido metálico 10 kv, 10 KA

(para rayo)
 Corta circuito de cañuela 100A 15 KV

 Cable ecológico 1/0
 Collarin doble salida en platina de hierro galvanizado 6,35mm

x 38,1mm (1/4"x1 1/2")

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

 Fusible tipo dual 1.0Amp. 15 KV
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,06 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 12.070,50

h 205.000,00 2,44 $ 500.000,00
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 512.070,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 1.799.000,00 $ 1.799.000,00

SUB-TOTAL $ 1.799.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,85 $ 144.000,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,85 $ 97.410,00

SUB-TOTAL $ 241.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD TARIFA VALOR PARCIAL
und 72 367,36 $ 1.633,26 $ 600.000,00

SUB-TOTAL $ 600.000,00

COSTO DIRECTO $ 3.152.480,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 3.152.480,00

Suministro e instalación de poste de concreto 12 M x 750 Kgf

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Camión grúa capacidad 5 toneladas

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

DESCRIPCION
 Poste de concreto 12m x 750 Kgf

MATERIAL A TRANSPORTAR
 Poste de concreto 12m x 750 Kgf
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,07 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 12.070,50

h 205.000,00 2,44 $ 500.000,00
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 512.070,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 1.507.000,00 $ 1.507.000,00

SUB-TOTAL $ 1.507.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,85 $ 144.000,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,85 $ 97.410,00

SUB-TOTAL $ 241.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD TARIFA VALOR PARCIAL
und 72 367,36 $ 1.633,26 $ 600.000,00

SUB-TOTAL $ 600.000,00

COSTO DIRECTO $ 2.860.480,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.860.480,00

Suministro e instalación de poste de concreto 12 M x 510 Kgf

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Camión grúa capacidad 5 toneladas

DESCRIPCION
 Poste de concreto 12m x 510 Kgf

MATERIAL A TRANSPORTAR
 Poste de concreto 12m x 510 Kgf

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,08 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 16.870,50

h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 32.870,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 18.800,00 $ 18.800,00
und 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00
m 7 $ 13.200,00 $ 92.400,00

und 4 $ 18.400,00 $ 73.600,00
und 1 $ 4.100,00 $ 4.100,00
und 1 $ 52.000,00 $ 52.000,00
und 1 $ 43.900,00 $ 43.900,00
m 15 $ 8.500,00 $ 127.500,00

SUB-TOTAL $ 413.300,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,32 $ 201.263,58
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,32 $ 136.146,42

SUB-TOTAL $ 337.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 783.581,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 783.581,00

Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Aislador porcelana tensor ANSI 54-2

 Arandela cuadrada para anclaje
 Cable galvanizado No. 12

 Guardacabo de 1/2"
 Vigueta de concreto

 Varilla de anclaje de 1.8m
 Cable acero para retenida

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Retenida a tierra en media tensión

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

 Grapa prensora tres tornillos galvanizada
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,09 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 16.870,50

h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 32.870,50

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 18.800,00 $ 18.800,00
und 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00
m 7 $ 13.200,00 $ 92.400,00

und 4 $ 18.400,00 $ 73.600,00
und 1 $ 4.100,00 $ 4.100,00
und 1 $ 52.000,00 $ 52.000,00
und 1 $ 43.900,00 $ 43.900,00
m 15 $ 8.500,00 $ 127.500,00
m 1 $ 101.000,00 $ 101.000,00

SUB-TOTAL $ 514.300,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,32 $ 201.263,58
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,32 $ 136.146,42

SUB-TOTAL $ 337.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 884.581,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 884.581,00

-

751 templete cuerda de guitarra

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION

-

 Varilla de anclaje de 1.8m

 Aislador porcelana tensor ANSI 54-2
 Arandela cuadrada para anclaje

 Cable galvanizado No. 12
 Grapa prensora tres tornillos galvanizada

 Guardacabo de 1/2"
 Vigueta de concreto

 Cable acero para retenida
 Templete cuerda de guitarra

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,10 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 45.035,00
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 45.035,00
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 4 $ 282.000,00 $ 1.128.000,00
m 83 $ 57.000,00 $ 4.731.000,00

und 1 $ 14.000,00 $ 14.000,00
und 10 $ 30.500,00 $ 305.000,00
und 2 $ 139.000,00 $ 278.000,00
und 4 $ 127.000,00 $ 508.000,00

SUB-TOTAL $ 6.964.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 0,50 $ 537.263,58
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 0,50 $ 363.436,42

SUB-TOTAL $ 900.700,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 7.909.735,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 7.909.735,00

Sistema de puesta a tierra incluye cable desnudo para red de uso final y sistema contra incendio

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Varilla de Cu Cu 5/8"x 2.4m
 Cable desnudo 2/0 Cu AWG
 Conector para varilla 5/8"

 Soldadura exotérmica 90 grs
 Caja prefabricada para sistema de puesta a tierra

 Hidrosolta 15 kg

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,11 Unidad: m
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 482,80

h 6.250,00 0,27 $ 1.667,00
h 7.500,00 0,13 $ 1.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 3.149,80

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

m 3 $ 13.600,00 $ 40.800,00
und 0,14 $ 60.500,00 $ 8.470,00
und 0,42 $ 8.400,00 $ 3.528,00
und 1,08 $ 6.000,00 $ 6.480,00

SUB-TOTAL $ 59.278,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 46,25 $ 5.759,76
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 46,25 $ 3.896,24

SUB-TOTAL $ 9.656,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 72.084,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 72.084,00

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Cable ecológico 1/0

 Espaciador de cremallera para red compacta 15 KVA
 Anillo elastomérico
 Cable retenida 1/4"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Suministro e instalación de cable ecológico N°1/0 - incluye espaciadores

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,12 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 26.241,00
h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00
h 205.000,00 2,93 $ 600.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 636.241,00

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00
und 3 $ 282.000,00 $ 846.000,00
m 16 $ 57.000,00 $ 912.000,00
m 14 $ 19.500,00 $ 273.000,00

und 4 $ 30.500,00 $ 122.000,00
und 3 $ 127.000,00 $ 381.000,00
und 4 $ 198.000,00 $ 792.000,00
und 2 $ 28.000,00 $ 56.000,00
und 2 $ 71.000,00 $ 142.000,00
ml 6 $ 4.300,00 $ 25.800,00

und 4 $ 1.800,00 $ 7.200,00
SUB-TOTAL $ 25.557.000,00

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 0,85 $ 313.052,81
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 0,85 $ 211.767,19

SUB-TOTAL $ 524.820,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 26.718.061,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 26.718.061,00

Suministro e instalación transformador trifásico 75 kva incluye bajantes metálicos y puesta a tierra

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad

Camión grúa capacidad 5 toneladas

-
-

Escalera dielectrica

 Cable de cobre desnudo N°4

 Capacete x 2"
 Tubo conduit  IMC 3/4" x 3 m

 Cinta band IT 5/8"

 Soldadura exotérmica 90 grs
 Hidrosolta 15 kg

 Tubo conduit  IMC 2" x 3 m

DESCRIPCION
 Tranformador trifásico 75 KVA 13.2KV/120-240V

 Varilla de Cu Cu 5/8"x 2.4m
 Cable desnudo 2/0 Cu AWG

 Hebilla band IT 5/8"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,13 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 365,80
h 6.250,00 1,60 $ 10.000,00
h 7.500,00 0,80 $ 6.000,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 10.365,80

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 4 $ 33.000,00 $ 132.000,00
und 0,1 $ 4.000,00 $ 400,00

SUB-TOTAL $ 132.400,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 61,05 $ 4.363,96
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 61,05 $ 2.952,04

SUB-TOTAL $ 7.316,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 150.082,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 150.082,00

Suministro e instalación de acometida en baja tensión para red de uso final y del sistema contra
incendios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Cable aislado N°2 THHN Cu AWG

 Terminal de ojo N°2

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,14 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 21.741,00

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 21.741,00

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 3.550.000,00 $ 3.550.000,00
und 1 $ 850.000,00 $ 850.000,00
und 3 $ 220.000,00 $ 660.000,00

1 $ 120.000,00 $ 120.000,00
SUB-TOTAL $ 5.180.000,00

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,03 $ 259.368,21
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,03 $ 175.451,79

SUB-TOTAL $ 434.820,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 5.636.561,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 5.636.561,00

 Tranformador de corriente TC

Suministro e instalación de medidor de energía incluye gabinete y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Medidor de energía trifásico con tecnología AMI

 Accesorios de instalacion

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

 Gabinete para grupo de medida indirecta
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,15 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 16.870,50
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 16.870,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 6.500.000,00 $ 6.500.000,00

und 5 $ 56.500,00 $ 282.500,00
und 8 $ 3.200,00 $ 25.600,00

SUB-TOTAL $ 6.808.100,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,32 $ 201.263,58
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,32 $ 136.146,42

SUB-TOTAL $ 337.410,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 7.162.381,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 7.162.381,00

Suministro e instalación tablero de distribución principal - TGD en lámina Cold Rolled para uso interior y
bajantes metálicos

-
-

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

Gabinete metálico 100x80x70cm en lámina cold rolled con su
repectivo barraje 3F+1N+1T  para 150A, con las siguientes
protecciones; un (1) breaker de caja moldeada 3x100A, seis (6)
breaker de caja moldeada 3x40A, un (1) breaker bifásico tipo
riel 2x20A, cuatro (4) breaker tipo riel 1x 20A, y acrilico de
proteccion

 Tubo EMT 1" x 3m
 Terminal EMT x 1"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,16 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 31.915,70

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 31.915,70

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 4.800.000,00 $ 4.800.000,00

SUB-TOTAL $ 4.800.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 0,70 $ 380.751,49
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 0,70 $ 257.562,51

SUB-TOTAL $ 638.314,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD TARIFA VALOR PARCIAL
m3/km 58,78 80 $ 1.633,26 $ 96.000,00

SUB-TOTAL $ 96.000,00

COSTO DIRECTO $ 5.566.230,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 5.566.230,00

Suministro e instalación de tablero de transferencia automática

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

Gabinete metálico 80x60x25cm en lámina cold rolled con su
repectivo barraje 3F+1N+1T  para 50A, acrilico, tarjeta
eléctrónica, panel de control

MATERIAL A TRANSPORTAR
 Persona

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,17 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 10.946,55

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 10.946,55

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 404.000,00 $ 404.000,00

und 1 $ 278.000,00 $ 278.000,00
und 2 $ 37.100,00 $ 74.200,00
und 3 $ 24.000,00 $ 72.000,00
und 5 $ 24.000,00 $ 120.000,00
und 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00

SUB-TOTAL $ 963.200,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 2,04 $ 130.591,38
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 2,04 $ 88.339,62

SUB-TOTAL $ 218.931,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.193.078,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.193.078,00

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Suministro e instalación de tablero trifásico 12 ctos con espacio para totalizador

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Tablero trifásico de 12 ctos con puerta y espacio para

totalizador
 Breaker totalizador 3x40A caja moldeada

 Breaker enchufable 2x20 A
 Breaker enchufable 1x15 A
 Breaker enchufable 1x20 A

 Señalizacion

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 221 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,18 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 10.946,55

$ 0,00
SUB-TOTAL $ 10.946,55

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 176.000,00 $ 176.000,00
und 4 $ 24.000,00 $ 96.000,00
und 6 $ 24.000,00 $ 144.000,00
und 1 $ 34.000,00 $ 34.000,00
und 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00

SUB-TOTAL $ 465.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 2,04 $ 130.591,38
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 2,04 $ 88.339,62

SUB-TOTAL $ 218.931,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 694.878,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 694.878,00

-
-
-

Suministro e instalación de tablero bifásico 12 ctos con puerta

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Tablero bifásico de 12 ctos con puerta

 Breaker enchufable 1x15 A
 Breaker enchufable 1x20 A
 Breaker enchufable 2x15 A

 Señalizacion

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
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DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
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ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,19 Unidad: m

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 274,35
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 274,35
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 5 $ 9.400,00 $ 47.000,00
und 0,01 $ 16.000,00 $ 160,00

SUB-TOTAL $ 47.160,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 81,39 $ 3.272,97
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 81,39 $ 2.214,03

SUB-TOTAL $ 5.487,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 52.921,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 52.921,00

Suministro e instalación de acometida parcial desde TGD hasta tableros de distribución tc1 tc2 tc3 tc4

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Cable aislado N°8 THHN Cu  - LS FR

 Cinta aislante x rollo

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 223 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,20 Unidad: m

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 317,60
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 317,60
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 5 $ 6.100,00 $ 30.500,00
m 0,01 $ 16.000,00 $ 160,00

und 0,1 $ 56.500,00 $ 5.650,00
und 0,2 $ 3.200,00 $ 640,00
und 0,2 $ 3.000,00 $ 600,00
und 0,1 $ 9.000,00 $ 900,00
und 0,1 $ 5.900,00 $ 590,00

SUB-TOTAL $ 39.040,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 70,31 $ 3.788,94
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 70,31 $ 2.563,06

SUB-TOTAL $ 6.352,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 45.710,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 45.710,00

Suministro e instalación de acometida parcial desde TGD hasta tableros de distribución tc5 - bombas de
presión

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

 Cinta aislante x rollo
 Tubo EMT 1" x 3m
 Terminal EMT x 1"

 Curva PVC x 1"
 Tubo PVC x 1" x 3m tipo pesado

 Soldadura PVC

DESCRIPCION
 Cable aislado N°10 THHN Cu AWG - LS FR

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 224 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,21 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 3.657,70
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 3.657,70
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 23.000,00 $ 23.000,00
m 21 $ 3.700,00 $ 77.700,00

und 1 $ 6.500,00 $ 6.500,00
und 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 2 $ 1.400,00 $ 2.800,00
und 0,3 $ 5.900,00 $ 1.770,00

SUB-TOTAL $ 113.070,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 6,11 $ 43.636,04
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 6,11 $ 29.517,96

SUB-TOTAL $ 73.154,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 189.882,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 189.882,00

Suministro e instalación de tomacorriente doble 120v, tipo tr incluye cable LS FR, tubería PVC y
accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Tomacorriente doble normal 120V tipo TR
 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR

 Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado
 Caja plástica 2x4

 Terminal PVC x 1/2"
 Soldadura PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 225 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,22 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 3.657,70
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 3.657,70
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 45.500,00 $ 45.500,00
m 21 $ 3.700,00 $ 77.700,00

und 1 $ 6.500,00 $ 6.500,00
und 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 2 $ 1.400,00 $ 2.800,00
und 0,3 $ 5.900,00 $ 1.770,00

SUB-TOTAL $ 135.570,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 6,11 $ 43.636,04
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 6,11 $ 29.517,96

SUB-TOTAL $ 73.154,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 212.382,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 212.382,00

Suministro e instalación de tomacorriente doble 120v, tipo GFCI incluye cable ls fr, tubería PVC y
accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Tomacorriente doble normal 120V tipo GFCI

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado

 Caja plástica 2x4
 Terminal PVC x 1/2"

 Soldadura PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 226 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,23 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 3.657,70
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 3.657,70
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 33.000,00 $ 33.000,00
m 37 $ 3.700,00 $ 136.900,00

und 2 $ 6.500,00 $ 13.000,00
und 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 2 $ 1.400,00 $ 2.800,00
und 0,3 $ 5.900,00 $ 1.770,00

SUB-TOTAL $ 188.770,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 6,11 $ 43.636,04
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 6,11 $ 29.517,96

SUB-TOTAL $ 73.154,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 265.582,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 265.582,00

Suministro e instalación de tomacorriente doble 120v, tipo regulado incluye cable LS FR, tubería PVC y
accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Tomacorriente doble normal 120V tipo Regulado

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado

 Caja plástica 2x4
 Terminal PVC x 1/2"

 Soldadura PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 227 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,24 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 5.486,60
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 5.486,60
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
 m 25 $ 6.100,00 $ 152.500,00

und 1,2 $ 37.000,00 $ 44.400,00
und 1 $ 6.100,00 $ 6.100,00
und 2 $ 2.700,00 $ 5.400,00
und 1 $ 3.100,00 $ 3.100,00
und 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00
und 2 $ 150,00 $ 300,00
und 2 $ 150,00 $ 300,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
und 1 $ 112.000,00 $ 112.000,00

SUB-TOTAL $ 329.100,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 4,07 $ 65.454,65
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 4,07 $ 44.277,35

SUB-TOTAL $ 109.732,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 444.319,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 444.319,00

 Tubo EMT 3/4" x 3m

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Suministro e instalación de circuito para ducha eléctrica a 220V, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4”
ducha y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Cable aislado N°10 THHN Cu AWG - LS FR

 Chazo plástico 3/16" - 5/16"
 Tornillo golozo 3/16" - 5/16"
 Cinta adhesiva color naranja
 Ducha eléctrica 3200W 220V

 Caja galvanizada 4x4
 Terminal EMT x 3/4"

 Unión EMT x 3/4"
 Grapa doble ala x 3/4"

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 228 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,25 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 5.486,60
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 5.486,60
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 1 $ 38.500,00 $ 38.500,00

und 33 $ 6.100,00 $ 201.300,00
und 1,2 $ 7.700,00 $ 9.240,00
und 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 2 $ 1.900,00 $ 3.800,00
und 0,3 $ 5.900,00 $ 1.770,00

SUB-TOTAL $ 255.910,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 4,07 $ 65.454,65
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 4,07 $ 44.277,35

SUB-TOTAL $ 109.732,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 371.129,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 371.129,00

Suministro e instalación de tomacorriente a 220V, incluye cable LS FR, tubería PVC 3/4"   y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Tomacorriente 220V

 Cable aislado N°10 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo PVC x 3/4" x 3m tipo pesado

-

 Caja plástica 2x4
 Terminal PVC x 3/4"

 Soldadura PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 229 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,26 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 7.279,35
h 6.250,00 1,00 $ 6.250,00
h 7.500,00 0,50 $ 3.750,00

SUB-TOTAL $ 17.279,35
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 47.000,00 $ 47.000,00
m 8 $ 3.700,00 $ 29.600,00

und 0,65 $ 37.000,00 $ 24.050,00
und 2 $ 2.700,00 $ 5.400,00
und 1 $ 3.100,00 $ 3.100,00
und 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00
und 3 $ 1.500,00 $ 4.500,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
m 1 $ 3.400,00 $ 3.400,00

und 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00
und 1 $ 16.000,00 $ 16.000,00
und 1 $ 6.100,00 $ 6.100,00

SUB-TOTAL $ 150.550,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 3,07 $ 86.842,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 3,07 $ 58.745,00

SUB-TOTAL $ 145.587,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 313.416,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 313.416,00

Suministro e instalación de panel led x 36w de sobreponer, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y
accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Panel led x 36W de sobreponer

 Curva EMT x 3/4"

 Hebilla band IT 1/2"
 Elementos de sujeción
 Caja galvanizada 4x4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Arnet de seguridad

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo EMT 3/4" x 3m
 Terminal EMT x 3/4"

 Unión EMT x 3/4"

 Conector aislado tipo resorte
 Cinta adhesiva color naranja

 Cinta band IT 1/2"
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         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
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Aprobó:
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,27 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 7.279,35
h 6.250,00 1,00 $ 6.250,00
h 7.500,00 0,50 $ 3.750,00

SUB-TOTAL $ 17.279,35
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 40.000,00 $ 40.000,00
m 12 $ 3.700,00 $ 44.400,00

und 0,89 $ 37.000,00 $ 32.930,00
und 2 $ 2.700,00 $ 5.400,00
und 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00
und 2 $ 3.100,00 $ 6.200,00
und 3 $ 1.500,00 $ 4.500,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
m 1 $ 3.400,00 $ 3.400,00

und 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00
und 1 $ 16.000,00 $ 16.000,00
und 1 $ 6.100,00 $ 6.100,00

SUB-TOTAL $ 170.330,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 3,07 $ 86.842,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 3,07 $ 58.745,00

SUB-TOTAL $ 145.587,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 333.196,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 333.196,00

Suministro e instalación de panel led x 24w, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Panel led x 24W de sobreponer

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo EMT 3/4" x 3m
 Terminal EMT x 3/4"

 Curva EMT x 3/4"
 Unión EMT x 3/4"

 Conector aislado tipo resorte
 Cinta adhesiva color naranja

 Cinta band IT 1/2"
 Hebilla band IT 1/2"

 Elementos de sujeción
 Caja galvanizada 4x4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 231 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,28 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 7.279,35
h 6.250,00 1,00 $ 6.250,00
h 7.500,00 0,50 $ 3.750,00

SUB-TOTAL $ 17.279,35
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 27.000,00 $ 27.000,00
m 11 $ 3.700,00 $ 40.700,00

und 1 $ 37.000,00 $ 37.000,00
und 2 $ 2.700,00 $ 5.400,00
und 0,2 $ 6.400,00 $ 1.280,00
und 0,5 $ 3.100,00 $ 1.550,00
und 3 $ 1.500,00 $ 4.500,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
m 1 $ 3.400,00 $ 3.400,00

und 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00
und 1 $ 16.000,00 $ 16.000,00
und 1 $ 6.100,00 $ 6.100,00

SUB-TOTAL $ 147.930,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 3,07 $ 86.842,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 3,07 $ 58.745,00

SUB-TOTAL $ 145.587,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 310.796,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 310.796,00

Suministro e instalación de panel led x 18w, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION
 Panel led x 18W de sobreponer

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo EMT 3/4" x 3m
 Terminal EMT x 3/4"

 Curva EMT x 3/4"
 Unión EMT x 3/4"

 Conector aislado tipo resorte
 Cinta adhesiva color naranja

 Cinta band IT 1/2"
 Hebilla band IT 1/2"

 Elementos de sujeción
 Caja galvanizada 4x4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 232 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,29 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 7.279,35
h 6.250,00 1,00 $ 6.250,00
h 7.500,00 0,50 $ 3.750,00

SUB-TOTAL $ 17.279,35
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 76.000,00 $ 76.000,00
m 15 $ 3.700,00 $ 55.500,00

und 1,3 $ 37.000,00 $ 48.100,00
und 2 $ 2.700,00 $ 5.400,00
und 0,2 $ 6.400,00 $ 1.280,00
und 0,5 $ 3.100,00 $ 1.550,00
und 3 $ 1.500,00 $ 4.500,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
m 1 $ 3.400,00 $ 3.400,00

und 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00
und 1 $ 16.000,00 $ 16.000,00
und 1 $ 6.100,00 $ 6.100,00

SUB-TOTAL $ 222.830,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 3,07 $ 86.842,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 3,07 $ 58.745,00

SUB-TOTAL $ 145.587,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 385.696,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 385.696,00

VALOR PARCIAL

Suministro e instalación iluminación de emergencia, incluye cable LS FR, TUBERIA EMT 1/2" y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

Arnet de seguridad
Escalera dielectrica

DESCRIPCION

-
-
-

 Lámpara led de emergencia R3 de 2 a 3W de sobreponer
 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR

 Tubo EMT 3/4" x 3m
 Terminal EMT x 3/4"

 Curva EMT x 3/4"
 Unión EMT x 3/4"

 Conector aislado tipo resorte
 Cinta adhesiva color naranja

 Cinta band IT 1/2"
 Hebilla band IT 1/2"

 Elementos de sujeción
 Caja galvanizada 4x4

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 233 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,30 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 4.393,80
SUB-TOTAL $ 4.393,80

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00
m 12 $ 3.700,00 $ 44.400,00

und 0,5 $ 37.000,00 $ 18.500,00
und 1 $ 2.700,00 $ 2.700,00
und 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00
und 1 $ 3.100,00 $ 3.100,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
und 0,5 $ 6.500,00 $ 3.250,00
und 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00
und 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 0,2 $ 5.900,00 $ 1.180,00

SUB-TOTAL $ 97.230,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 5,08 $ 52.417,65
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 5,08 $ 35.458,35

SUB-TOTAL $ 87.876,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 189.500,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 189.500,00

Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Interruptor sencillo 120V

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo EMT 3/4" x 3m
 Terminal EMT x 3/4"

-

 Curva EMT x 3/4"
 Unión EMT x 3/4"

 Cinta adhesiva color naranja
 Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado

 Terminal PVC x 1/2"
 Caja plástica 2x4
 Soldadura PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 234 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,31 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 4.393,80
SUB-TOTAL $ 4.393,80

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 13.400,00 $ 13.400,00
m 16 $ 3.700,00 $ 59.200,00

und 0,5 $ 37.000,00 $ 18.500,00
und 1 $ 2.700,00 $ 2.700,00
und 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00
und 1 $ 3.100,00 $ 3.100,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
und 0,5 $ 6.500,00 $ 3.250,00
und 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00
und 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 0,2 $ 5.900,00 $ 1.180,00

SUB-TOTAL $ 113.430,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 5,08 $ 52.417,65
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 5,08 $ 35.458,35

SUB-TOTAL $ 87.876,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 205.700,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 205.700,00

Suministro e instalación de interruptor doble, incluye cable LS FR, tubería emt 3/4" y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Interruptor doble 120V

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo EMT 3/4" x 3m
 Terminal EMT x 3/4"

 Curva EMT x 3/4"
 Unión EMT x 3/4"

 Cinta adhesiva color naranja
 Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado

 Terminal PVC x 1/2"
 Caja plástica 2x4
 Soldadura PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 235 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,32 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 4.393,80
SUB-TOTAL $ 4.393,80

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 15.600,00 $ 15.600,00
m 21 $ 3.700,00 $ 77.700,00

und 0,5 $ 37.000,00 $ 18.500,00
und 1 $ 2.700,00 $ 2.700,00
und 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
und 0,5 $ 6.500,00 $ 3.250,00
und 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00
und 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 0,2 $ 5.900,00 $ 1.180,00

SUB-TOTAL $ 131.030,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 5,08 $ 52.417,65
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 5,08 $ 35.458,35

SUB-TOTAL $ 87.876,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 223.300,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 223.300,00

Suministro e instalación de interruptor triple, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Interruptor triple 120V

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR
 Tubo EMT 3/4" x 3m
 Terminal EMT x 3/4"

 Curva EMT x 3/4"
 Cinta adhesiva color naranja

 Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado
 Terminal PVC x 1/2"

 Caja plástica 2x4
 Soldadura PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 236 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,33 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 4.393,80
SUB-TOTAL $ 4.393,80

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 17.600,00 $ 17.600,00
m 30 $ 3.700,00 $ 111.000,00

und 0,6 $ 37.000,00 $ 22.200,00
und 1 $ 2.700,00 $ 2.700,00
und 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00
und 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00
und 0,46 $ 6.500,00 $ 2.990,00
und 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00
und 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 0,15 $ 5.900,00 $ 885,00

SUB-TOTAL $ 169.475,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 5,08 $ 52.417,65
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 5,08 $ 35.458,35

SUB-TOTAL $ 87.876,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 261.745,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 261.745,00

Suministro e instalación de interruptor conmutable, incluye cable LS FR, tubería EMT 3/4" y accesorios

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Interruptor comnutable 120V

 Cable aislado N°12 THHN Cu AWG - LS FR

-

 Tubo EMT 3/4" x 3m
 Terminal EMT x 3/4"

 Curva EMT x 3/4"
 Cinta adhesiva color naranja

 Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado
 Terminal PVC x 1/2"

 Caja plástica 2x4
 Soldadura PVC

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 237 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,34 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 7.331,70
SUB-TOTAL $ 7.331,70

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1 $ 683.000,00 $ 683.000,00
und 1 $ 566.000,00 $ 566.000,00
und 1 $ 171.000,00 $ 171.000,00

SUB-TOTAL $ 1.420.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 3,05 $ 87.466,53
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 3,05 $ 59.167,47

SUB-TOTAL $ 146.634,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.573.966,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.573.966,00

Suministro e instalación de lámpara led solar de 60W incluye poste metálico y base en concreto

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
 Luminaria led x 60W solar tipo AP

 Poste metálico 2 1/2" x 4m
 Base perimetral para poste de 4 a 9 metros

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,35 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 8.779,10

SUB-TOTAL $ 8.779,10
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1 $ 269.000,00 $ 269.000,00

SUB-TOTAL $ 269.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 2,54 $ 104.733,89
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 2,54 $ 70.848,11

SUB-TOTAL $ 175.582,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 453.361,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 453.361,00

 Caja prefabricada de inspección eléctrica 60x60cm

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Instalación de cajas de inspección eléctrica 60x60x60 cm

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,36 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 49.482,00

SUB-TOTAL $ 49.482,00
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
m 27,00 $ 22.000,00 $ 594.000,00
m 95,00 $ 9.000,00 $ 855.000,00
m 24,00 $ 7.700,00 $ 184.800,00

SUB-TOTAL $ 1.633.800,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 0,45 $ 590.315,89
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 0,45 $ 399.324,11

SUB-TOTAL $ 989.640,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.672.922,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.672.922,00

Instalación de tubería PVC en banco de ductos

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Tubo PVC x 2" x 3m Tipo pesado
Tubo PVC x 1" x 3m tipo pesado

Tubo PVC x 3/4" x 3m tipo pesado
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,37 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 20.117,50

SUB-TOTAL $ 20.117,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1,00 $ 6.857.000,00 $ 6.857.000,00

m 24,00 $ 6.100,00 $ 146.400,00
1,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00

SUB-TOTAL $ 7.403.400,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,11 $ 240.000,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,11 $ 162.350,00

SUB-TOTAL $ 402.350,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 7.825.868,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 7.825.868,00

Suministro e instalación de generador eléctrico de 5000W Diesel

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Generador eléctrico encabinada 5.500watt 220V Bifásico

Motor Diesel 10hp, Arranque Electrico

Cable aislado N°10 THHN Cu AWG - LS FR
Accesorios de conexión

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,38 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 60.352,50

SUB-TOTAL $ 60.352,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 3.464.000,00 $ 3.464.000,00
und 2,00 $ 419.000,00 $ 838.000,00
und 1,00 $ 578.000,00 $ 578.000,00
und 2,00 $ 84.000,00 $ 168.000,00
und 1,00 $ 1.888.000,00 $ 1.888.000,00
und 1,00 $ 244.000,00 $ 244.000,00

SUB-TOTAL $ 7.180.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 0,37 $ 720.000,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 0,37 $ 487.050,00

SUB-TOTAL $ 1.207.050,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 8.447.403,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 8.447.403,00

Suministro e instalación de equipos de red de voz y datos, incluye ups, switch y rack

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
UPS  bifásica de 3 KVA 220V/120V

Gabinete tipo rack con accesorios de sujección

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Switch POE no administrado de 8 puertos Gigabit
Switch rack 24 Puertos Gigabit
Multitoma regulada para rack

NVR 16 canales
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,39 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 5.495,15

SUB-TOTAL $ 5.495,15
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
m 26,00 $ 3.400,00 $ 88.400,00

und 4,00 $ 6.500,00 $ 26.000,00
und 2,00 $ 1.500,00 $ 3.000,00
und 1,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00
und 1,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00

SUB-TOTAL $ 144.100,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 4,06 $ 65.556,65
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 4,06 $ 44.346,35

SUB-TOTAL $ 109.903,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 259.498,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 259.498,00

Suministro e instalación de salidas para voz y datos

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Toma para voz y datos

Cable UTP Cat 5 100% cobre
Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado

Curva PVC x 1/2"
Caja plástica 2x4

Terminal PVC x 1/2"

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

          Elaboró:

          MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
         R/L MIGUEL ROBLES S.A.S
         Consultor 243 de 250

Aprobó:

ALLAN EDWRD SÁNCHEZ QUICENO
Interventor



SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,40 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 5.548,20

SUB-TOTAL $ 5.548,20
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 388.000,00 $ 388.000,00
m 16,00 $ 3.400,00 $ 54.400,00

und 5,30 $ 37.000,00 $ 196.100,00
und 1,00 $ 2.700,00 $ 2.700,00
und 6,00 $ 3.100,00 $ 18.600,00
und 2,00 $ 6.400,00 $ 12.800,00
und 1,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00
und 1,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00
und 1,00 $ 6.100,00 $ 6.100,00

SUB-TOTAL $ 706.700,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 4,02 $ 66.189,54
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 4,02 $ 44.774,46

SUB-TOTAL $ 110.964,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 823.212,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 823.212,00

Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Cámara de video full color

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-

Suministro e instalación de salidas para cámaras de video

DESCRIPCION

-

Cable UTP Cat 5 100% cobre
Tubo EMT 3/4" x 3m
Terminal EMT x 3/4"

Unión EMT x 3/4"
Curva EMT x 3/4"

Caja 10x10 para cámara
Elementos de sujeción
Caja galvanizada 4x4
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SECCIÓN 1 OBRAS PRELIMINARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,41 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 34.100,60

SUB-TOTAL $ 34.100,60
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 5,00 $ 76.000,00 $ 380.000,00
und 20,00 $ 56.500,00 $ 1.130.000,00
und 20,00 $ 4.200,00 $ 84.000,00
und 5,00 $ 16.000,00 $ 80.000,00
und 12,00 $ 3.200,00 $ 38.400,00
und 4,00 $ 11.000,00 $ 44.000,00
m 130,00 $ 1.950,00 $ 253.500,00

und 1,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00
und 16,00 $ 6.500,00 $ 104.000,00
und 8,00 $ 1.500,00 $ 12.000,00
und 4,00 $ 1.300,00 $ 5.200,00
und 8,00 $ 1.400,00 $ 11.200,00

SUB-TOTAL $ 2.159.300,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 0,65 $ 406.817,15
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 0,65 $ 275.194,85

SUB-TOTAL $ 682.012,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.875.413,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.875.413,00

Caja de paso de 30x30cm metálica y con puerta
Tubo EMT 1" x 3m

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Suministro e instalación de facilidad para los servicios de voz datos y TV

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

-
-

Unión EMT x 1"
Elementos de sujeción

Curva PVC x 1/2"
Caja plástica 2x4

Terminal PVC x 1/2"

Terminal EMT x 1"
Toma TV

Cable coaxial
Splitter 1 entrada 5 salidas

Tubo PVC x 1/2" x 3m tipo pesado
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,42 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 43.482,00

SUB-TOTAL $ 43.482,00
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
Kva 75,00 $ 70.000,00 $ 5.250.000,00

SUB-TOTAL $ 5.250.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 0,51 $ 518.736,42
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 0,51 $ 350.903,58

SUB-TOTAL $ 869.640,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 6.163.122,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 6.163.122,00

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Pago derechos de transformador

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

Derechos de conexión de transformador

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,43 Unidad: und

I. EQUIPO
TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL

$ 21.741,00
SUB-TOTAL $ 21.741,00

II. MATERIALES EN OBRA
UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00
SUB-TOTAL $ 2.500.000,00

III. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO

Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,03 $ 259.368,21
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,03 $ 175.451,79

SUB-TOTAL $ 434.820,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 2.956.561,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 2.956.561,00

-
-

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-

Suspensión del servicio ante el operador de red para conexión de derivación en media tensión y puesta
en servicio

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Pago por demanda no asistida

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA: 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
NIT: 9.731.335-1

SUPERVISOR:
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Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA: MIGUEL ROBLES S.A.S - NIT No. 901.252.893-1
Representante legal: Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

14,44 Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 15.562,50

SUB-TOTAL $ 15.562,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL
und 1,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00

SUB-TOTAL $ 750.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,43 $ 185.659,25
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,43 $ 125.590,75

SUB-TOTAL $ 311.250,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.076.813,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.076.813,00

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

Pago de matrícula por concepto del medidor de energía

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION
Matrícula del contador trifásico

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD
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OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO”

Unidad: und
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 15.562,50

SUB-TOTAL $ 15.562,50
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

und 1,00 $ 6.800.000,00 $ 6.800.000,00

und 1,00 $ 7.300.000,00 $ 7.300.000,00

SUB-TOTAL $ 14.100.000,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 1,43 $ 185.659,25
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 1,43 $ 125.590,75

SUB-TOTAL $ 311.250,00
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 14.426.813,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 14.426.813,00

-

Inspección RETIE para certificación red de media tensión,
transformador y red de uso final

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

Inspección RETILAP para certificación sistema de iluminación

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
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15,01 Unidad: m2
I. EQUIPO

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VR/TOTAL
$ 74,43

SUB-TOTAL $ 74,43
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL VR/TOTAL

SUB-TOTAL $ 0,00
III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR JORNAL PRE. SOCIALES Vr.CUADR TOTAL RENDIMIENTO VR/UNITARIO
Tecnico electricista 1 144.000,00 85% $ 266.400,00 300,00 $ 888,00
Ayudante electricista 1 97.410,00 85% $ 180.208,50 300,00 $ 600,70

SUB-TOTAL $ 1.488,70
IV. TRANSPORTE

UNIDAD LONGITUD VALOR PARCIAL
$ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 1.563,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 0,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO $ 1.563,00

Aseo y limpieza

DESCRIPCION
Herramienta menor (5% M.O.)

DESCRIPCION

MATERIAL A TRANSPORTAR VALOR POR UNIDAD DE LONGITUD

PORCENTAJE VALOR PARCIAL
-
-
-

SECCIÓN 15 ASEO Y LIMPIEZA
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