

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2025/10/06 HORA: 6:46:6
12289530

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: C3XU2F3963

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: OCTUBRE 06 DE 2025
HORA: 06:45:53

IDENTIFICACIÓN

QUE: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 804015242-8
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 5365

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/01/07
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/13

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2003/05/12
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura pública
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 1070
FECHA DEL DOCUMENTO: 2003/05/12
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria 08 DEL CIRCULO DE Bucaramanga
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2003/05/15
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91242962
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2003/05/15

NOMBRE : HERNAN SIFREDO CAMARGO JAIMES
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91223171
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2004/06/07

FACULTADES Y LIMITACIONES:

Funciones del gerente.- el gerente ejercera todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: 1. ejecutar los acuerdos y decisiones de la asamblea de accionistas y someterse al cumplimiento de los estatutos. 2. representar a la sociedad como persona juridica en todos los actos o contratos en que deba intervenir activa o pasivamente. 3. ejecutar y hacer ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del objeto social; sin limitacion de cuantia. 4. presentar un informe de su gestion a la samblea de accionistas en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribucion de utilidades. 5. constituir apoderados judiciales y delegar les las facultades que sean necesarias y compatibles con su gestion dentro de los limities legales. 6.convocar la asamblea general a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o el revisor fiscal de la sociedad. dito. 7. celebrar a nombre de la sociedad operaciones de credito, cobrar y girar cheques, letras de cambio, facturas y demas documentos en que la sociedad tenga interes; 8. velar por el cumplimiento completo y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia de impuestos; 9. llevar a cabo toda clase de actos juridicos relacionados con titulos valores. 10. cuidar la recaudacion, seguridad e inversion de los fondos de la compañía. 11. velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes. 12. nombrar y remover el personal al servicio de la sociedad y señalarles su remuneracion, excepto aquellos que por la ley o por estos estatutos deban ser designados por la asamblea de accionistas. 13. el gerente esta facultado para que use la firma o razon social y represente a la sociedad ante cualquier entidad bancaria o comercial, corporaciones, funcionarios o empleados del orden legislativo, ejecutivo, judicial y contencioso en cualquier peticion, acto, diligencia o gestion en que la sociedad tenga que intervenir directa o indirectamente. 14. todas las demas funciones no atribuidas a otro organo social que tengan relacion con la direccion de la empresa social y todas las demas que le delegue la ley, y la asamblea general de accionistas.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CIRCUNVALAR 29 # 9 - 68
MUNICIPIO: Floridablanca

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Lagos I
TELÉFONO 1: 6076851009
TELÉFONO 2: 3124503836
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad1@construsuelosltda.com.co
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CIRCUNVALAR 29 # 9 - 68
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Floridablanca
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Lagos I
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6076851009
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3124503836
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad1@construsuelosltda.com.co
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2024/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	14.385.816.013,00
ACTIVO TOTAL:	\$	16.835.955.967,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	1.802.752.404,00
PASIVO TOTAL:	\$	6.124.607.973,00
PATRIMONIO NETO:	\$	10.711.347.994,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	312.755.636,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	1.841.286,00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 7,97
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 169,85

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 8,67
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 51,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 6,80
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,39
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 5,39

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponente REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20	12	32	00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20	12	33	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA,

				CERÁMICA Y SIMILARES
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	19	11	00	MEZCLADORES CONTINUOS
23	19	12	00	PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	24	17	00	MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
24	11	25	00	CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN
24	11	26	00	CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	11	29	00	EMBALAJES
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	20	15	00	FUSELAJE Y COMPONENTES DE AVIÓN
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	37	00	CUBETAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
42	18	27	00	DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE TALLA DE EXAMEN MÉDICO
44	11	18	00	SUMINISTROS DE DIBUJO
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	15	17	00	EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
51	15	19	00	RELAJANTES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ACCIÓN CENTRADA
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	13	15	00	SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	13	18	00	FONDOS DE RETIRO
84	14	17	00	AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL
85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	12	16	00	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85	12	17	00	SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	12	17	00	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CV SURATA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	16	00	71	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	71	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	71	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERNACIONAL VIADUCTO CARRERA NOVENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.830,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	15	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	71	12	12	00
71	12	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	77	12	17	00
81	10	15	00	81	15	17	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,4

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	71	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSUELOS LTDA-FLOREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOTECNICO DE BUCARAMANGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	14	17	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUX COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.899,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CJ INGENIEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL EL PLAYON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.380,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	77	11	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AZVI S.A.-CONSTRUIRTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	11	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
77	12	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GERARDO CG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	21	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	16	00	31	16	21	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	10	40	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	43	00
41	11	44	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	61	00
71	10	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.533,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

OPERADOR ZONAL FONDO DE ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	17	00	41	11	38	00
41	11	39	00	77	10	17	00
77	10	20	00	81	10	15	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	10	40	00	41	11	17	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PRESTIGIO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 985,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	19	18	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRON

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	51	15	19	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	18	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMEX SOLUCIONES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	16	00	77	10	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRES ESQUINAS 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 796,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	22	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	34	00	39	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	17	00	39	12	22	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	42	00
40	17	46	00	40	17	52	00
40	17	53	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS RIO FRIO 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.094,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

E.S.P. - EMPAS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	39	00	77	10	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

E.S.P. - EMPAS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	17	00	41	11	38	00
41	11	39	00	72	10	15	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	15	17	00
81	15	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

E.S.P. - EMPAS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	12	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 446,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	33	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	33	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CIMEC Y CONESPRO LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	20	12	21	00
22	10	17	00	27	11	16	00
27	11	21	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	38	00
31	16	16	00	31	16	21	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	33	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INRALE PRI SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	17	00	27	11	24	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	11	15	00
30	11	19	00	31	16	16	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	29	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
72	14	11	00	72	14	17	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL PUENTE NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANO JIMENEZ SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	17	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	12	00
71	12	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	15	17	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANQUE 15
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.384,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 99.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	18	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	28	00	31	16	31	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	31	00
41	10	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	39	00	72	15	44	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CAMPIÑA CO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.808,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	24	00
24	11	27	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	13	16	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	21	17	00
41	10	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER,
FONDO DE ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 621,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	10	17	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DISEÑOS VIALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	24	10	15	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	53	00	41	11	61	00
41	11	64	00	41	11	65	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	10	17	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAJICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.793,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	19	17	00
30	19	18	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL LIMONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	20	16	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C.J. INGENIEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	12	19	00	30	19	17	00
30	19	18	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	16	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	20	16	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
71	10	17	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	15	17	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RMA SURATA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ALGODONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	16	00	25	20	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	31	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOTECNICO TIBURONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSUELOS CM
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - FONDO EMPRESARIAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 32.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO VIEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INRALE S.A. Y/O UNISAN S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORAL CONSTRUCTORES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CJ INGENIEROS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	21	00	24	11	22	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	16	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	22	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	24	16	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	22	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	35	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	44	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

95 12 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. - ARCONSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	25	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

- CENS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	92	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INACAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
44	11	18	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANCLAJES Y ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA S.A.S. -
ANESCOL S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	11	18	00	30	12	19	00
30	14	16	00	40	15	16	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: A D FUNDACIONES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	19	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	16	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: A D FUNDACIONES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN EICE - ESP DE SAN GIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.914,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA COLINA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.761,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 99.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL PORTAL 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.244,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 13.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 863,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INRALE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OTACC S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E - E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
44	11	18	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E - E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	26	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E - E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	12	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONAS INUNDABLES 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETE DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	16	00	25	20	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CB 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 4.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	14	00
23	24	15	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	20	16	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
71	10	17	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	15	17	00	91	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACIONAL DE PERFORACIONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	17	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	12	00
71	12	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	15	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 70.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VEREDAL CHOCOA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.878,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 36.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	26	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMEX COLOMBIA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO ACAPULCO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.743,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 67.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 642,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.639,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ZONA V 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.755,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PUENTE RIO FRIO VILLAMIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELLAVISTA CBG 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.343,5

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 37.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MCI INGENIEROS CONSTRATISTAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.433,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	21	00	24	11	22	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

39	11	18	00	39	11	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	21	00	24	11	22	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	21	00	24	11	22	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	11	16	00
31	15	15	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	18	00	39	11	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	44	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,99

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	17	00	30	19	18	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	46	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEDINA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAUVIO - CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 608,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 7.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	92	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. - MARVAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	21	00	20	11	15	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN JUAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.586,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 1.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN MAESTRO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BETULIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.653,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 99.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BEJARANAS 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.335,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 49.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	15	17	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA JK SALCEDO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOSUELOS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE - ASEMTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A - HG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	12	00
23	24	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AC LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTART S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.720,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.210,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	13	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.896,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	17	15	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COROMORO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL EL INDIO GANT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 850,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ETA-CNS-AEROCIVIL 1748

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	32	00
20	13	10	00	22	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IRON CONSTRUCTORES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,47

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	12	16	00	85	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	21	10	22	00
27	11	28	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERCAMBIADORES 2018

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.545,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.923,97

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	18	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	24	00
24	11	27	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	31	15	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	15	16	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	21	17	00
41	10	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P
-ESANT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
40	15	15	00	47	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	16	00
71	12	16	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	30	00
71	15	13	00	71	16	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SABANA 2019

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	40	15	15	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	16	00	71	12	16	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CONSTRUNORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CHARTA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.212,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	12	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA BELLEZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	42	18	27	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	16	10	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	12	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POZOS 2019

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB S.A E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,99
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	26	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	17	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	13	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	13	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	42	18	27	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.684,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	11	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLAJES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.898,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SICON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	92	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS LA PAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,1

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	10	17	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	23	00	39	11	24	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	39	00
72	15	43	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MURO HC 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.644,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	18	00
84	10	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93 14 21 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO 2020
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.169,86
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 49.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.440,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	15	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 518,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	14	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	17	00	70	16	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	16	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.096,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	23	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL BALCONES DE ALEJANDRIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.115,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	10	17	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

32	15	15	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	39	00
72	15	43	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.646,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PUENTES Y TORONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS SANTOS C&O

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,1

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS AVR-C14

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.397,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRA MITIGACIÓN SURATA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 890,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.200,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA MARVAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO CONSTRUCENTER SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	42	18	27	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.336,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 713,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUECENTRAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE CENTRAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE CENTRAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AGUAS GIRON 2022

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUMURO CYS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.417,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA FOMCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	20	10	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	40	10	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO M.I.S. 2022

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	11	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RIO FRIO CC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	15	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA RYD SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PASO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.696,2

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	10	17	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 13 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 110968 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 13 DEL MES DE MAYO DE 2025.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: Bucaramanga

NÚMERO DEL CONTRATO: 838

FECHA DE INICIO: 2011/03/07

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 42.898.892

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/07/19

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50116

ENTIDAD CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: Bucaramanga

NÚMERO DEL CONTRATO: 14400-01

FECHA DE INICIO: 2022/12/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 773.834.261

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81102700 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

77111500 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80111600 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2023/02/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 99423

ENTIDAD CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: Bucaramanga

NÚMERO DEL CONTRATO: 6968

FECHA DE INICIO: 2010/03/05

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 599.945.916

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

21005 : SERVICIOS BASICOS DE INGERIERIA ESTUDIOS DE INGENIERIA MARINA
ESTUDIOS GEOLOGICOS ESTUDIOS GEOFISICOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS
ESTUDIOS HIDROGRAFICOS ESTUDIOS DE SUELOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS
ENSAYOS DE LABORATORIO Y MODELOS DE SIMULACION ESTUDIOS

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CLIMATOLOGICOS ESTUDIOS SISMOLOGICOS ESTUDIOS OCEANOGRAFICOS
AEROFOTOGRAFOMETRIA E IMAGENES POR SATELITE

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/08/03

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46458

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: Bucaramanga

NÚMERO DEL CONTRATO: 193

FECHA DE INICIO: 2014/06/24

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 40.743.840

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/08/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 63666

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20320946

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature in black ink, reading "Lina R." with a stylized flourish at the end.

Lina María Rodríguez Buitrago