Luces Estadio

| | | |
|---|---|---|
| | **MUNICIPIO ANSERMANUEVO**<br>**VALLE DEL CAUCA**<br>***Nit: 800100532-8***<br>**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | Página No 1<br>Código: 76.041.310-22<br>Versión 2<br>Fecha de aprobación<br>02 de enero de 2016 |

**Nro. : 0000580**

Fecha de Expedicion: Viernes 8 de Agosto de 2025

Autorizado por: SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Certifico DISPONIBILIDAD por valor de $ 22,576,000.00

( VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ML. )

**Con Cargo a:**

| PROGRAMA | ART | DESCRIPCION | C. COSTOS | FUENTE FIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02 | .005430100454270-1 | Construccion Y Servicios De La Construccion | 16 | 1.2.4.3.01 SGP-PROPOSITO | 22,576,000.00 |

Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA de 2025

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL ROGELIO SALAZAR DE LA PAVA DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA. BPIM # 2024760410034

**SECRETARIO DE DESPACHO**

Lucas estadio

| | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO<br>VALLE DEL CAUCA<br>NIT : 800.100.532-8 | Pagina - 1 –<br>TRD: 400-42<br>VERSIÓN 1 |
|---|---|---|
| | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA DE APROBACIÓN:<br>01 / Enero / 2024 |

| PLAN DE DESARROLLO 2024 -2027<br>"De la mano con el pueblo, un camino hacia la paz" | | Solicitud No. | 627 |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN SOLICITUD CDP | DIA | MES | AÑO |
| | 31 | 07 | 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA SOLICITUD | | 30 días | |
| ORIGEN DEL PROYECTO: | | Administración Municipal de Ansermanuevo Valle del Cauca | Secretaria salud y desarrollo social |
| LINEA ESTRATEGICA | | 1.DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL | |
| CODIGO Y SECTOR | CODIGO Y PROGRAMA | CODIGO Y PRODUCTO | CODIGO Y INDICADOR DE PRODUCTO |
| 43 DEPORTE Y RECREACION | 4301 -FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 4301004<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 430100400<br>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDA |
| PROYECTO: | | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | |
| REGISTRO BANCO DE PROYECTOS CODIGO BPIM | | 2024760410034 | |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| CODIGO PPTAL | APROPIACION | |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02 .005430100454270-1 | Construcción Y Servicios De La Construcción | |
| FUENTE | SITUACION DE FONDOS | VALOR |
| 1.2.4.3.01 SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION | CSF | $ 22.576.000= |
| VALOR TOTAL | | $ 22.576.000= |

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | SGP | PROPIOS | SGR | COFINANCIACION NACION | COFINANCIÓN DEPARTAMENTO | OTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL ROGELIO SALAZAR DE LA PAVA DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUBIN RAMIREZ PEÑA | María Camila Moreno García | Vo.Bo /Viabilidad<br>Leila Villegas Bueno | Vo.Bo/Almacén |
| **ALCALDE** | **Secretaria de salud y desarrollo social** | **Jefe de la Oficina Asesora de Planeación** | **Cuando Aplique** |
| **Solicita Expedición CDP** | **Viabiliza Solicitud CDP** | **Verifica Trazabilidad PDM** | |

| EXPEDICION DE CDP (Uso exclusivo de la oficina de presupuesto) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CDP N.** | 0000580 | **FECHA** | 08-08-2025 | **FIRMA** | |


Elaboro: María Camila Moreno García, secretaria de salud y desarrollo social
Reviso: Leila Villegas Bueno, jefe de la Oficina Asesora de Planeación

## CERTIFICADO BPIM

La Oficina Asesora de Planeación del municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca, se permite emitir el concepto de viabilidad para el Proyecto con código ***BPIM No 2024760410034 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO*** El cual hace referencia y da cumplimiento al plan de desarrollo municipal "De la mano con el pueblo, un camino hacia la paz" y a sus metas de producto.

Por tanto, una vez revisada la información se indica que la solicitud realizada para el proyecto es **VIABLE: Sí (X) No ( ),** para su respectiva ejecución conforme a las normas y reglamentos vigentes para esta clase de actos.

Dado en el Municipio de Ansermanuevo Valle del Cauca, a los 31 días del mes de Julio de 2025



LEILA XIMENA VILLEGAS BUENO
Jefe Oficina Asesora de Planeación