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Cota (Cundinamarca), 15 de octubre de 2020

Senores:

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA
NIT: 830.134.871-5

Direccion: CRA 28 A No 67-60

Teléfono: 2875242

E-mail: tecnicentroautomotrizjj3@gmail.com
Bogota D.C.

ASUNTO: Comunicacién de aceptacion de la oferta, Sub seccidn 5 articulo 2.2.1.2.1.5.2.del Decreto
1082 de 2015 y Art. 94 del 1474 de 2011,

Por medio de la presente y de acuerdo al asunto, me permito comunicarle la aceptacién de oferta de
manera expresa e incondicional presentada por usted:

PROCESO: Contratacion de Minima Cuantia No. 008-066 de 2020.

Contrato de Prestacion de Servicios No. 008-056 de 2020

1. Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA
REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista se obliga para con la Agencia a prestar el servicio
Mantenimiento Preventivo, el cual consiste en una verificacion periddica del estado del vehiculo,
que se hace con anticipacion, para determinar que cada parte del vehiculo funcione de forma
adecuada con la finalidad de alargar la vida Util de los del vehiculo. Este servicio incluye mano de
obra e insumos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista se obliga para con la Agencia a prestar el servicio
Mantenimiento Correctivo: el cual consiste en encontrar, cambiar y arreglar los defectos observados
en el vehiculo, los cuales impiden el buen funcionamiento del mismo, antes de que se genere un
dano irreversible en el vehiculo. Este servicio incluye mano de obra, repuestos e insumos.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La obligacién que contrae la AGENCIA LOGISTICA
Regional Centro est4 respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 15020 del 06
de octubre de 2020, con el siguiente rubro:
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A-02-02-02-008-007

MTOVA MANTENIMIENTO SERVICIOS DE
VEHICULOS MANTENIMIENTO
ADMINISTRATIVOS REPARACION E PROPIOS 20 CSF $4.333.600
INSTALACIONES (EXCEPTO
SERVICIOS DE
CONSTRUGCION)

A-05-01-02-008-007
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
REPARACION E
INSTALACIONES (EXCEPTO
SERVICIOS %E

CONSTRUCCION)

MTOVO MANTENIMIENTO

VEHICULOS OPERATIVOS 20 CSF $31.653.950

PROPIOS

3. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion sera hasta el 10|de diciembre del 2020 y/o hasta
agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.

4. PLAZO DE DURACION DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA: Para todos
los efectos legales la duracion de la presente comunicacion de deeptacion de oferta sera la del
plazo de ejecucion y hasta cuatro (4) meses mas.

5. LUGAR DE EJECUCION: El objeto del contrato se llevara en las instalaciones del CONTRATISTA
y en la jurisdiccion donde opera la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, en especial en los
departamentos de Cundinamarca incluyendo Bogota, D.C., Boyaday Leticia Amazonas.

PARAGRAFO PRIMERO: La Regional Centro podréa contemplar| otros lugares de entrega bajo la
modalidad de actas de acuerdo, suscritas y avaladas por las partes.

6. VALOR ACEPTADO: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente
comunicacién de aceptacion de oferta asciende hasta por lalsuma de TREINTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINJENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($35.987.550), incluido IVA. De acuerdo con la siguiente|tabla de precios:

TABLA DE PRECIOS

Sincronizacién del motor (Limpieza y calibracion de inyectores ¥

1 bomba) MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT 1 42.314,84
DIESEL 2010
Cambio de un Inyector MOTOR CAMIONETA NISSAN

: FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 40.026,72
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3 Arreglo bomba de inyeccion MOTOR CAMIONETA NISSAN 1 117.137.45
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 S
4 Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) 1 667.112 02
MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0LT. DIESEL 2010 ) !
5 Valvulina de la diferencial MOTOR CAMIONETA NISSAN 1 7.064 61
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
Arbol de levas MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0
8 LT. DIESEL 2010 ! 195.879.50
7 Calibracion de valvulas MOTOR CAMIONETA NISSAN 1 19.831 36
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 e
Valvulas MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT.
8 DIESEL 2010 ! 25.766,90
S Cambic de empaquetadura de tapavalvulas MOTOR 1 20.049 52
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ :
10 Cambio de correa de accesorios MOTOR CAMIONETA NISSAN 1 22 01101
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ) '
11 Empaquetadura de culata MOTOR CAMIONETA NISSAN 1 51.358 86
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ '
Kit correa de reparticion MOTOR CAMIONETA NISSAN
12 FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ! BeamaT
13 Reemplazo de soportes del motor. MOTOR CAMIONETA 1 28.221 99
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 R
Soporte de MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT.
4 | DIESEL 2010 1 822l
Pera aceite MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT,
'S | DIESEL 2010 ! LA
Guaya del acelerador MOTOR CAMIONETA NISSAN
® | FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ! Sha27
17 Prueba compresion MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 1 20.340.11
3.0LT. DIESEL 2010
Retenedores  cigiiedial MOTOR CAMIONETA  NISSAN
18 FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 40.680.11
Reparacién MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT.
ie DIESEL 2010 ! e
55 Scanner MOTOR CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. 1 14.165,29
DIESEL 2010
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21 Arreglo  de radiador SISTEMA DE REFRIGERACION 1 38.391.99
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 : !
29 Deposito  refrigerante  SISTEMA DE REFRIGERACION 1 28.766.90
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ 4
23 Bomba de agua SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA 1 61.528.98
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
Termostato SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
24 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 3 SHLTT2.42
Suministro  liquido refrigerante por  galén SISTEMA DE
25 REFRIGERACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. 1 12.966,87
DIESEL 2010
Cambio filtro SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
26 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 22.882,55
97 Cambio de mangueras SISTEMA DE REFRIGERACION 1 34142 38
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 Z !
28 Cambio de tuberia SISTEMA DE REFRIGERACION 1 38.936.90
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 : !
29 Cambio del thermoventilador SISTEMA DE REFRIGERACION 1 73.878.50
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
Carga de gas refrigerante vy barrida AA SISTEMA DH
30 REFRIGERACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT 1 39.662,72
DIESEL 2010
31 Valvula de expansion AA SISTEMA DE REFRIGERACICN 1 04.962.97
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 S
32 Aceite compresor AA SISTEMA |DE REFRIGERACION 1 22 882 55
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 : !
33 Cambio de fan clutch SISTEMA | DE REFRIGERACION 1 64.834 49
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ ’
Compresor AA SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
w4 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 388.644,86
35 Deposito auxiliar SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA 1 29 892 88
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
Radiador SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
96 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 143.761,83
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37 Cambio de fan clutch SISTEMA DE REFRIGERACION 1 64.834 49
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ' !
38 Tubo de escape SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA NISSAN 1 64.280 58
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
39 Flexible de escape SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA 1 111.980.01
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ? !
Catalizador SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA NISSAN
49 FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 246.444,36
Empaquetadura SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA NISSAN
41 FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ! 15.000,68
Silenciador SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA NISSAN
i FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 i RE8r120
43 Arreglo de alternador SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA 1 44.976.91
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ' !
44 Escobillas SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NISSAN 1 15.255 11
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ' !
45 porta escobilla SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NISSAN 1 22.011 01
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 . '
46 Arreglo de arranque SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA 1 28.766.90
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ) :
- Farola SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA  NISSAN
a7 FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 73.806,18
48 Stop SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NISSAN FRONTIER " 47.073.09
3.0LT. DIESEL 2010
49  |Fusibles SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NISSAN| 933 50
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 !
50 | Buiias SISTEMAELECTRICO CAMIONETANISSAN FRONTIER | e o
3.0 LT. DIESEL 2010 :
51  |Cables de alta SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NISSAN| ——
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 '
50 Regulador de voltaje SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA 1 31.018.86
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
53 Arreglo  motor de limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO 1 22.011.01
L CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ) '

) r_il |
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| 54 Cambio suiche encendido SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA 48 489 67
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 R
55 Suministro de bombillos alogenos SISTEMA ELECTRICO 7 336.96
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 T
56 Suministro de bombillos de Stop SISTEMA ELECTRICO 5.085.00
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
57 Suministro bombillos para cocuyo SISTEMA ELECTRICO 3 668.54
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 et
58 Revision de manémetros SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA 24 262 97
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ; !
59 Revision sistema eléctrico general SISTEMA ELECTRICO 25.425 11
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
60 Suministro de elevadores de corriente SISTEMA ELECTRICO 14964 52
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ *
61 Suministro de flasher SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA 7.336.96
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ !
Pera reversa SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NISSAN
62 | ERONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 24.262,97
Relevos SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NISSAN
63 | ERONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 18.409,04
64 Suministro de bateria SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA 56.880 18
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ '
65 Suministro de plumillas SISTEMA ELECTRICO CAMIONETﬁJ 11.840 89
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 : *
Pito SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NISSAN FRONTIER
66 |30LT. DIESEL 2010 it
67 Sensor de temperaturas SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA 38.610 15
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 it
68 Mantenimiento de brazos limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO 22 846 40
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ '
69 Cambio  brazos limpiabrisas  SISTEMA ELECTRICQ 46.492 02
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0LT. DIESEL 2010 : !
70 Cambio de Terminales SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA 79.544.69
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ ’
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- Cambio de axiales SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA 1 55.695.62
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 099,
79 Revision fugas de liquido hidréulico SISTEMA DE DIRECCION 1 99.376.05
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 376,
Cambio de bomba de direccion SISTEMA DE DIRECCION
13 CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 253.635,60
Arreglo caja direccion SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
e NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 12977767
Portamanguetas SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
& NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 49.397,49
Cambio cremallera SISTEMA DE DIRECGION CAMIONETA
75 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 59.785,65
- Cambio brazo SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA NISSAN 1 70.500.56
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 200,
Cambio rotulas SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
78 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 27.096,01
Caja de direccion SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
9 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 230585,%8
Cambio de ejes SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
80 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 g 425:480.05
o Liquido Hidraulico SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA 1 £
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 i
82 Retenedores SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA NISSAN 1 19.177.86
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 AT
. Alineacion y balanceo SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA i .
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 H88;
84 Palanca de cambios SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA 1 84.557 25
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 997,
Pifon primera SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA
85 NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 g ShiRz.e8
o6 Pifin Segunda SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA ] AR
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ML
pe Pificn Tercera SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA ) 45.147 88
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 A4,
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- Pifion Cuarta SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA : SRR
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 Sk

i Pifén quinta SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA 3 AE 4788
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 S

- Retenedores SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA 4 s
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 Sl

o Pifi6n reversa SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA i 45,147 88
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 st

92 Reparacion  transmision ~ SISTEMA  DE TRANSMISION 1 323.081.64
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 el

93 Reparacién caja de velocidades SISTEMA DE TRANSMISION 1 300.562.00
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 it

5 Aceite SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA NISSAN y R
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 <l

5 Amortiguadores Delanteros (Par) SISTEMA DE SUSPENSION 1 488.649 55
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 %y

%6 Amortiguadores Traseros (Par) SISTEMA DE SUSPENSION 1 488.649 55
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 s
Espirales SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA NISSAN

97 FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 323.505,51

08 Cambio bujes de tijeras SISTEMA DE SUSPENSION 1 127 852 37
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 WS
Cambio de bujes de barra estabilizadora SISTEMA DE

99 SUSPENSION CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. 1 124.220,40
DIESEL 2010
Cambio de rodamientos SISTEMA DE SUSPENSION

100 | SAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 436.103,72

101 Cambio de retenedores SISTEMA DE SUSPENSION 1 197 852 37
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 i
Rotulas SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA NISSAN ;

102 | ERONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 180.640,04
Barra estabilizadora SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA

103 | \ISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 A30.726,48
Tijeras SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA NISSAN :

104 | ERONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 680.428,88
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105 Engrase general SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA 1 73.370 02
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 STt
Soporte amortiguador SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA
106 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT, DIESEL 2010 L 146.740,05
Cambio bujes de los muelles SISTEMA DE SUSPENSION
107 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 186.206,30
Terminales SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA NISSAN
108 | FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 473.636,46
109 Cambio de pastillas (juego) SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA 1 29.892 88
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 832,
Cambio de bandas (juego) SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA
M0 I NISSAN FRONTIER 3.0 LT, DIESEL 2010 1 29.892,88
Pernos y tuercas SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA NISSAN
"1 | FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 2342741
11 | Cambio Mordazas SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA NISSAN ) SSEAEA
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 S
Rectificacion disco (Par) SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA
T3 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 i Zeas0se
114 Cambio pernos y tuercas SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA 1 23.427 47
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 Aefs
115 | Rectificacion campanas SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA 1 SAES
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 R
116 Cambio de liquido de frenos SISTEMA DE FRENOS 1 479452
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 R
117 Cambio empaquetadura de bomba SISTEMA DE FRENOS 1 98.685.39
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 280,
- Piston Caliper SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA NISSAN ) T
FRONTIER 3.0 LT, DIESEL 2010
Cambio de bomba SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA NISSAN
¥i2 FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 4anoaTa
Tuberia y Mangueras SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA
120 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ! 1824
i1 Mantenimiento ABS SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA ; 8.499.22
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 499,

A

19%
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122 Cambio guaya de freno de seguridad SISTEMA DE FRENOS 1 41.225.02
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 225,
Kit de embrague SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA .

123 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ! 18607567
Cambio de orquilla SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA -

124 | \|SSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 56.480.14

125 Cambio de cojinete de volante SISTEMA DE EMBRAGUE 1 52 110.05
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 Fhds
Rectificacion de volante SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA

126 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 56.480,14
Cambio de crucetas SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA

127 | \ISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 g 244.566,22
Rodamiento SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA NISSAN

128 | ERONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 96,105,86
Prensa SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA NISSAN

129 | ERONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 820,01
Disco SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA NISSAN

130 | ERONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 68.539,19
Bomba SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA NISSAN

131 FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 56.662,02

13, | Cambioguaya SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA NISSAN ; g
FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 188,
Arreglo selector de cambios SISTEMA DE EMBRAGUE

133 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 25.497,55
Reparacién de transmision de velocidades SISTEMA DE

134 | EMBRAGUE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 1 523.081,64
2010
Cambio de empaquetadura de ventanas TAPICERIA

135 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 73.869.87
Cambio de empaquetadura de puertas TAPICERIA CAMIONETA

138 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 73.369,87
suministro de forros de sillas y timén TAPICERIA CAMIONETA

137 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 50.741,63
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Cambio de tapetes TAPICERIA CAMIONETA NISSAN
138 | FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 33.815,62
Cambio seguros de ventanas TAPICERIA CAMIONETA NISSAN
3% | FRONTIER 3.0 LT, DIESEL 2010 1 19.177,86
140 Arreglo piso carroceria LATONERIA Y PINTURA CAMIONETA 1 99.156 92
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 : !
141 Pintura y latoneria por pieza LATONERIA Y PINTURA 1 56.661 05
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 : !
142 Cambio de pasadores de puertas LATONERIA Y PINTURA 1 25,425 .11
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 ’ '
143 Cambio de correderas de las puertas LATONERIA Y PINTURA y 36.684 93
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 : !
Brazo guia puerta lateral LATONERIA Y PINTURA CAMIONETA
144 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 2610388
Arreglo de chapas LATONERIA Y PINTURA CAMIONETA
145 | NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 i 49.878.52
Revisién técnico mecanica OTROS CAMIONETA NISSAN
146 | FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 1 20071860
Lavado general y grafitado OTROS CAMIONETA NISSAN
147 | FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 L BAthog
Despinchada OTROS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 LT.
148 DIESEL 2010 1 4.249 61
Engrase general OTROS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0
149 | 1. DIESEL 2010 ! 424081
150 Reemplazo de parlantes puertas laterales. OTROS CAMIONETA 1 53.010,74
NISSAN FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010
Rectificacion de rines OTROS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 165.29
151 130T DIESEL 2010 L 14160,
Radio AM/FM - CD -USB OTROS CAMIONETA NISSAN 17
192 | FRONTIER 3.0 LT. DIESEL 2010 L 62.517.88
Rotacion de llantas OTROS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 28 3
153 |30LT. DIESEL 2010 1 —
154 Engrase general OTROS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 3.0 1 4.249 61
LT. DIESEL 2010
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155 Sincronizacion del motor (Limpieza y calibracién de inyectores y 1 50.196.72
bomba) MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 T
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible,

156 refrigerante y aceite) MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET 1 1.136.271,24
NPR 2009
Cambio de un Inyector MOTOR CAMION FURGON

157 | CHEVROLET NPR 2009 ! 40:020,72
Mantenimientc bomba de inyeccion e inyectores MOTOR

158 | GAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 +21.016.99

159 ;\(r)%%l de levas MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET NPR 1 141.509.87
Arreglo bomba de inyeccion MOTOR CAMION FURGON

180 | CHEVROLET NPR 2009 ; 127.016,85
Kit de inyectores MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET

161 NPR 2009 1 118.845,47
Calibracion de valvulas sistema de inyeccion MOTOR CAMION

162 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 : 19.831,36

163 Valvulas MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 33.270,83
Cambio de empagquetadura de tapavalvulas MOTOR CAMION

184 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 L 23.427.47
Empaquetadura de culata MOTOR  CAMION FURGON

185 | CHEVROLET NPR 2009 L 54.736,81
Kit correa de reparticion MOTOR  CAMION FURGON

166 | CHEVROLET NPR 2009 1 77.292,73

167 ggggorte de MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET NPR 1 28.221.99

168 ;gge; aceite MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET NPR 1 24.844,04

169 Guaya del acelerador MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET 1 38.936,90
NPR 2009
Retenedores ciglefial MOTOR CAMION FURGON

170 | CHEVROLET NPR 2009 1 40.680,11
Cambio de correa de accesorios MOTOR CAMION FURGON

171 | CHEVROLET NPR 2009 1 25.388,95

172 ggggracbn MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET NPR 4 797.989.84

173 ﬁgr:c;godge Scanner MOTOR CAMION FURGON CHEVROLET 1 16.998 33
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Mantenimiento turbo SISTEMA DE ESCAPE CAMION FURGON

174 | CHEVROLET NPR 2009 1 183.424,55
Arreglo freno de ahogo SISTEMA DE ESCAPE CAMION

75 | FURGON GHEVROLET NPR 2009 1 183.424,55
Flexible de escape SISTEMA DE ESCAPE CAMION FURGON

176 | CHEVROLET NPR 2009 1 123.239.83
Cambio tubo de escape SISTEMA DE ESCAPE CAMION

177 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 67.667,52
Catalizador SISTEMA DE ESCAPE CAMION FURGON

178 | CHEVROLET NPR 2009 1 116.956,42
Empaquetadura SISTEMA DE ESCAPE CAMION FURGON

78 | CHEVROLET NPR 2009 L 10.751,19
Silenciador SISTEMA DE ESCAPE CAMION FURGON

180 | CHEVROLET NPR 2009 1 135.262,61
Arreglo de radiador SISTEMA DE REFRIGERACION CAMION

18 FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 38.891.99
Deposito refrigerante SISTEMA DE REFRIGERACION CAMION

182 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 28:766,80
Bomba de agua SISTEMA DE REFRIGERACION CAMION

183 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 57.533,68
Termostato SISTEMA DE REFRIGERACION  GCAMION

184 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 L LR

185 Suministro liquido refrigerante por galén SISTEMA DE 1 12.966.87
REFRIGERACION CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 -966,

186 | Cambio fitro de calefaccién SISTEMA DE REFRIGERAGION ’ P
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 AT
Cambio de tuberia SISTEMA DE REFRIGERACION CAMION

187 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 ! 34.432,97
Cambio de mangueras SISTEMA DE REFRIGERAGION

188 | CAMION FURGON GHEVROLET NPR 2009 1 c

189 Cambio del thermoventilador SISTEMA DE REFRIGERACION 1 73.878 50
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 bt
Deposito auxiliar SISTEMA DE REFRIGERACION CAMION

190 | FEURGON CHEVROLET NPR 2009 L 29.892.88
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Radiador SISTEMA DE REFRIGERACION CAMION FURGON
191 | GHEVROLET NPR 2009 ! 143.781,83
Cambio de mangueras SISTEMA DE REFRIGERACION
192 | CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 142,38
Cambio de fan clutch SISTEMA DE REFRIGERACION CAMION
193 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 64.834,49
Mantenimiento General sistema eléctrico SISTEMA ELECTRICO
194 | GAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 39.517.,97
Arreglo de alternador SISTEMA ELECTRICO  CAMION
195 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 39.481,81
Escobillas SISTEMA ELECTRICO ~ CAMION FURGON
196 | CHEVROLET NPR 2009 1 11.295,98
porta escobila SISTEMA ELECTRICO CAMION FURGON
197 | GHEVROLET NPR 2009 1 15.799,91
Bobina de ignicion SISTEMA ELECTRICO CAMION FURGON
198 | CHEVROLET NPR 2009 1 42.859,76
Arreglo de arranque SISTEMA ELECTRICO CAMION FURGON
199 | CHEVROLET NPR 2009 1 28.766,90
Regulador de voltaje SISTEMA ELECTRICO CAMION FURGON
200 | GHEVROLET NPR 2009 L 35.522,79
Arreglo motor de limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO CAMION
201 | EURGON CHEVROLET NPR 2009 1 10.170,00
Farola SISTEMA ELECTRICO CAMION FURGON CHEVROLET
v s 1 67.050,29
05| Stop SISTENA ELECTRICO CAMION FURGON CHEVROLET ; e g
NPR 2009
204 Suministro de bombillos alégenos SISTEMA ELECTRICO 1 71336.96
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 808
Suministro de bombillos de Stop SISTEMA ELECTRICO
205 | CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 5.085,00
206 Suministro bombillos para cocuyo SISTEMA ELECTRICO 1 3 668 54
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 668,
Cambio luces internas SISTEMA ELECTRICO CAMION
207 | EURGON CHEVROLET NPR 2009 1 15.25511
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Revision de mandmetros SISTEMA ELECTRICO CAMION

208 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 24.262,97
Revision sistema eléctrico general SISTEMA ELECTRICO

209 | CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 39.517,97

210 Suministro de elevadores de corriente SISTEMA ELECTRICO 1 14.964 52
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 -964,

11 Suministro de flasher SISTEMA ELECTRICO  CAMION 5 7 336.95
FURGON CHEVROLET NPR 2009 w0,

1o |Fusibles SISTEMA ELECTRICO  CAMION FURGON ; 93350
CHEVROLET NPR 2009 ]
Pera reversa SISTEMA ELECTRICO CAMION FURGON

s CHEVROLET NPR 2009 1 2426297
Relevos SISTEMA ELECTRICO  CAMION FURGON

214 | GHEVROLET NPR 2009 ! 12421,%0
Suministro de bateria SISTEMA ELECTRICO  CAMION

215 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 ! 47.036,93

216 | Suministro de plumilas SISTEMA ELECTRICO CAMION " o
FURGON CHEVROLET NPR 2009 2l

017 | Pito SISTEMA ELECTRICO CAMION FURGON CHEVROLET ; S AR
NPR 2009
Suministro Suiche de encendidc SISTEMA ELECTRICO

218 | CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 L S
Cambio brazo de limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO CAMION

219 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 46.492,02
Sensor temperatura SISTEMA ELECTRICO CAMION FURGON

220 | GHEVROLET NPR 2009 L 88.6810715
Instalacién luces emergencia (Direccionales, tercer stop y

221 |licuadoras) SISTEMA ELECTRICO  CAMION FURGON 1 89.460,37
CHEVROLET NPR 2009
Mantenimiento de brazos limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO 6.40

222 | CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 L 22.848,
Mantenimiento general de la Direccion SISTEMA ELECTRICO

223 | CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 110-054.30
Cambio de Terminales SISTEMA DE DIRECCION CAMION

224 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 9074109
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=t et
e i B
2o |Canti e pincers SISTEMS OF DIRECCION GAMION|
zo |G de s SSTEMA CE DIRECOION  GMION|
38 Ea{gl\?gofésgsygm%g DIRECCION ~ CAMION FURGON q 27_096‘01_
w1 | cds droon SiTeMs D DIRECOON GAMION|
239 gﬂ;g;gi[%cFiﬂgglgggghﬂA DE DIRECCION CAMION FURGON 1 233.912.84
233 gaHné?;gEéa%e;SéS;O%th DE DIRECCION CAMION FURGON 1 225.486,05
235 éjﬁ;tsggféajrzg;gszgggm DE DIRECCION CAMION FURGON 1 16.998,33
SN MRt 758%
237 ?ﬂ?ﬁqo?gﬁﬁé 23}% DIRECCION  CAMION FURGON 1 364.853.51
238 (P;?_'rltzavrgznféj?tﬁspglggggm;& DE DIRECCION CAMION FURGON 1 13.257 47
me | ez [ SRS eiae
240 gatzr\*l{%d&risTilg;Ezhggg DE DIRECCION CAMION FURGON 1 19.177.86
041 E{Jm;g?J{?Jecbﬁljze\:'sRsop:i_rI‘EqreﬁPsliszgﬁgA DE DIRECCION CAMION 1 53.828,01
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244 gﬂcé%ng%nﬁgﬁ_i:ggil\gggDE TRANSMISION CAMION FURGON 1 241.728.80
245 gjgséVRS’(lj)SJ;TMSPRDzEUogRANSMIS{ON CAMION FURGON 1 2.095.488,14
246 g?—:JES\E;rI:{OSL{g'ITENgQ 20059 TRANSMISION CAMION FURGON 1 4.673.130,00
247 ESIS?BCSngHCS\TI;JSEE?'I?\IL%M%O%E TRANSMISION CAMION 1 84.557.25
248 gﬂgnv IngIJT?E? ﬁlpsRngnog DE TRANSMISION CAMION FURGON 1 53.029.75
250 EISE%;%EE[? SLS;ES;’I{;; DE TRANSMISION CAMICON FURGON 1 53.029.75
251 Eiggr&ggiréﬁ_i:g;EzhgoAgDE TRANSMISION CAMION FURGON 1 53.029.75
259 gisgr\]![guOiEtEaTsl:liTREng%QDE TRANSMISION CAMION FURGON 1 53.029,75
253 gatgcgdglr_%sTSI\I{iLE%ggDE TRANSMISION CAMION FURGON 1 15.799.91
254 Elggr:!rRegiE? slr;sgglsd{gDE TRANSMISION CAMION FURGON 1 53.029.75
255 gi'eEit\e,chjngg;EhggcgE TRANSMISION CAMION FURGON 1 7.336,95
gty | Earacin, e, ydeedss STIRIC I TRANGHEIDN)
BT | R P URGON CHROLET R | o] CEE
258 Mantenimiento general suspensiéon SISTEMA DE SUSPENSION 1 74.822.60
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009
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259 Amortiguadores Delanteros (Par) SISTEMA DE SUSPENSION 1 83.176.95
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 ,
CU I e M e I 82.176.95
261 E;péﬁ:géf;l;ﬂgogg SUSPENSION CAMION FURGON ’ §5.281.72
262 Eagggs%e;g%tgirzi ﬁlpngzl'éﬂé\g DE SUSPENSION CAMION 1 27.096,01
263 | S SN SO FURGON GHEVROLET NPR 2009 || ! 24.844.04
W U e o | 57.533,68
Tl s 19.177,86
266 Eﬂt;l\?goigsgﬁgs2ggg SUSPENSION  CAMION FURGON 1 23.681.78
267 Earézoeﬁ%)ﬂiéic[?éiES_}lilLERmonogE SUSPENSION CAMION 1 95.889.51
268 gﬁéﬁROSIEgI'Eh%?{ 2%%9 SUSPENSION  CAMION FURGON 1 195.629 44
zm e ote [ o CANEHE 4 4.957,90
DI PR R e 52.762,08
T e T o GMIOH] 4 2201101
272 glﬂeEI{?;OE:ESTTEERAZSEI}EQ SUSPENSION CAMION FURGON 1 512.864.84
273 Eﬂgysngilﬁ;E{hggogE SUSPENSION CAMION FURGON 1 31.509 93
274 | SR enEvRoLET Nergos | 33.851,90
Ryl L CAMIONT 4 29.892,88
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Rectificacién campanas SISTEMA DE FRENOS CAMION

276 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 20.892,88
Pernos y tuercas SISTEMA DE FRENOS CAMION FURGON

277 | GHEVROLET NPR 2009 1 8.753,54

278 Cambio empaquetadura de bomba SISTEMA DE FRENOS 1 17.216.48
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 210,
Mantenimiento del compresor SISTEMA DE FRENOS CAMION

279 | FURGON CHEVROLET NPR 2000 1 118.771,10
Revisién fugas de aire SISTEMA DE FRENOS CAMION

280 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 7.082,65
Cambio de los raches SISTEMA DE FRENOS CAMION

281 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 L 11.265,08

282 Cambio empaquetadura de vélvulas de relé SISTEMA DE 1 11.005.50
FRENOS CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 w0,
Cambio de bielas SISTEMA DE FRENOS CAMION FURGON

283 | CHEVROLET NPR 2009 1 2172041
Cambio de levas SISTEMA DE FRENOS CAMION FURGON

284 | CHEVROLET NPR 2009 1 231.007,37
Cambio de rodajas SISTEMA DE FRENOS CAMION FURGON

285 | CHEVROLET NPR 2009 L 1232108
Empaquetadura booster SISTEMA DE FRENOS CAMION

286 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 t 220101
Booster SISTEMA DE FRENOS  CAMION FURGON

287 | CHEVROLET NPR 2009 1 0.732.08
Mantenimiento de camaras SISTEMA DE FRENOS CAMION

288 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 d 27:933.68
Instalacion secadora de aire SISTEMA DE FRENOS CAMION

289 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 1 2228699
Instalacién de pito de aire SISTEMA DE FRENOS CAMION

290 | FURGON GHEVROLET NPR 2009 1 T n
Cambio de kit de embrague SISTEMA DE EMBRAGUE CAMION

291 | FURGON CHEVROLET NPR 2009 L 194058

292 Cambio de empaquetadura de bomba principal SISTEMA DE 1 24.807 77
EMBRAGUE CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 BLL
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293 Cambio de empaquetadura de bomba auxiliar SISTEMA DE 1 17.216.48
EMBRAGUE CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 !

ou |Camlo de orusle SSTEMA DE EMBRAGUE  GAMON|

el ]

o7 |Ricticactn de viene SISTEMA DE ENBRAGUE. CAMON|

298 g&né?{%o?_ggﬁgézé)o% EMBRAGUE CAMION FURGON 1 69.665,17

299 CR;ﬁlcliEa\z]:g%nEE{TSI:J?:’LE%%QDE EMBRAGUE CAMION FURGON 1 38.355.83

300 gr:gaa&oilsgﬁhgézgog EMBRAGUE  CAMION FURGON 4 79.799.01

301 gEE%RSLSgTEH:‘Rz%%Q EMBRAGUE CAMION FURGON 1 77.547.04

wp |l sdoctr o cemties ST o] !

s0s |Roin orco mecincs SSTEMA DE EMBRACLE CAMION)

i |pEn RN SR EA ARG CHMIH), 1

wr | e e BT, Swoove o]

s |Fadlowin go s SSTeMA DE EMERAGUE CAMON)

307 835&1};:8?%@'_ ﬁlpsggrg% DE EMBRAGUE CAMION FURGON 1 3.541,32

oo |G S B SRR e

o |Gant s i ST o svemaoue o]
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Ajuste billaré SISTEMA DE EMBRAGUE CAMION FURGON
310 I CHEVROLET NPR 2009 1 49.578,52
311 Cambio de espejos auxiliares SISTEMA DE EMBRAGUE 1 28.185.71
CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 B
312 Arreglo de tapiceria y cojineria x unidad SISTEMA DE 1 53.828 01
EMBRAGUE CAMION FURGON CHEVROLET NPR 2009 R
313 Sincronizacién del motor (Limpieza y calibracién de inyectores y 1 45692 79
bomba) MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 R
314 SaRggrﬁ ;:131 51Jn Inyector MOTOR MICRCBUS MARCA NISSAN 1 104.207.70
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)
315 | MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 L BeERne,17
calibracion de valvulas MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN
316 URBAN 2011 1 19.831,36
Cambio de empagquetadura de tapavalvulas MOTOR MICROBUS
317 | MARCA NISSAN URBAN 2011 1 20.049,52
Bomba de inyeccion MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN
818 | URBAN 2011 1 247.897,10
319 Scanner MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 1 11.332,26
Empaquetadura de tapavalvulas MOTOR MICROBUS MARCA
320 I NISSAN URBAN 2011 ! 2Litone
Empaquetadura de culata MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN
321 URBAN 2011 1 51.358,86
Correa de accesorios MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN
322 URBAN 2011 1 26.514,94
Kit correa de reparticion MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN
323 URBAN 2011 1 68.284,87
324 Soporte de MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 1 28.221,99
325 Pera aceite MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 1 27.096,01
Guaya del acelerador MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN
326 URBAN 2011 1 34.432.97

iy
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a5 ‘JE‘SRE"EB? cigiiefial MOTOR MICROBUS MARCA NISSAN { 42 762,08
328 'r?qurgglgaudse Mp\r;?:i;dﬁ {ssgrl\lSEJER“SﬁN 2%51 FERGIEERAC S 1 AS N0
523 En?ggsggusrm%i‘ﬁlssi]r?LERhgiN b BRHIRERE ! Zoee
555 “Bn?qn;I?Adﬁl sasgﬁ?q EleET;Ele;OE)F REFRIGERACION MICROBUS 1 55.081.72
254 L‘?{E?;i‘ari?ssi'ﬁﬁi“é’i N 3511REFRIGERACION MICROBUS 1 22.011.01
332 Suministro  liquido refrigerante por galén SISTEMA DE 1 12 966.87
REFRIGERACION MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 ’
e ki R
334 ain;goA d;l éusb:ﬂaugggﬁnggﬁE REFRIGERACION MICROBUS 3 34.432.97
335 | HGROBUS Mgn!gg%ugrlasss,aglf)g%ﬁﬁ 2011 HRARISRRIGIOR ! e i
s |Ganble ol pomonntotr SeTeMs D€ REFRIGERACON)
337 | WGROBUS Mo E:J}%hSAEIILSJL%ﬂﬁ B REFRIGERACION 1 e
- Enipgéiomﬁgxsiﬁ SEE.{ESI?O?F REFRIGERACION MICROBUS 3 25.388.95
239 S?gisaﬁﬁr USFIigB‘LItE\IMZ% RlE REFRIGERACION MICROBUS MARCA| i fo561508
340 Lfgg ;{3 e 280I1SJEMA DE ESCAPE MICROBUS MARCA . 64.280.58
- ;lgéﬁ dSReégaNpsoﬁlfTEMA DE ESCAPE MICROBUS MARCA i 111.980.01
- ﬁ?é@fﬁldﬁk Bﬁlﬂgwx DE ESCAPE MICROBUS MARCA § 79.799.01
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A5 Egp;&ﬁ%%déﬁl\i glos;EMA DE ESCAPE MICROBUS MARCA 1 10.751.19
i ﬁillggi?udﬁrri Bi'ﬂ%’}”f‘ DE ESCAPE MICROBUS MARCA ’ 93.601,27
RgE ms;{g([:oA S:es Siﬁrs;cgo;NgloizEMA ELECTRICO MICROBUS 1 39.481,81
- LEJE:éJma;O?;STEMA ELECTRICO MICROBUS MARCA NISSAN 1 11.295,98
gy E?ggAEsa%bngsszMA ELECTRICO MICROBUS MARCA ” 15.799,91
5 gfsbgm:NdE I;?g);c'i\loEOﬁlfTEMA ELECTRICO MICROBUS MARCA q 51.032,11
i (ah Ve FLECTRICO HIGROALE)
250 ﬁnlig.sigi:}raRb;ﬂzszgﬁTEMA ELECTRICO MICROBUS MARCA ’ 11.005,50
351 mgangdzggaAnﬁ%ﬁSTEMA ELECTRICO MICROBUS MARCA 1 39.481,81
352 ﬁ;lg‘lsir}:\i;trﬁégfll\lazgﬁTEMA ELECTRICO MICROBUS MARCA 1 63.672,35
353 E}:JSmSir;\[ztraRségpN g{l}?'{EMA ELECTRICO MICROBUS MARCA 1 44.530.65
354 Eﬁjsmsirxztraglés&ﬂezgﬁTEMA ELECTRICO MICROBUS MARCA 1 933,50
355 E&\%{?ﬁ?ﬂrlSg?\NVS:;aéeAN%;(?‘LEMA ELECTRICO MICROBUS 1 31.018,86
36 | MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 o O] bl
357 Suministro de bombillos aléogenos SISTEMA ELECTRICO 1 7.336.96

MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011

358 | MICROBUS MARGA NISSAN URBAN 2011 O] S
359 | VIGROBLS MARCA NISSAN URBAN 201+ - oTC0 ! R
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360 hRﬂivri{séCK\Ncllgsrg?qnanggiﬁzgﬁTEMA ELECTRICO MICROBUS 1 24.262.97
et 1Tl sre, sl e B 2=l
362 Enin;tgiﬁrésso)&ﬁmg%riwrgﬁI18TEMA ELECTRICO MICROBUS 1 38.610.15
I e
364 ﬁ'lL;\mRigitﬁngiNfﬁsR?AN?‘2]0811;EMA ELECTRICO MICROBUS 1 7.336,96
365 Elf;‘;aSAﬁﬁ;SE?ANS!?SOIEMA ELECTRICO MICROBUS MARCA 1 24.262.97
366 Egg\fh‘lsz%l‘ierMA ELECTRICO MICROBUS MARCA NISSAN 1 12.421.96
367 a;rggi;tﬁlsgi‘quggzhlSZIOE';‘I;EMA ELECTRICO MICROBUS 1 40.281.04
368 hsﬂli\rgg;tﬁlscéi\rflﬁggiil ;&A?}‘EMA ELECTRICO MICROBUS 1 11.840.89
369 BE&OBASI*JISz-I{-JETA ELECTRICO MICROBUS MARCA NISSAN 1 11.840,89
370 a&né%rﬁ?\lISESl?h?ﬂ%EiNghsaEMA ELECTRICO MICROBUS 1 39.481.81
371 I\Cﬂirlg%% NFSl?S\::;iKHE;ANSESOX%MA ELECTRICO MICROBUS 1 24.844.04
372 Sl?(r;nrgicgsUgufi\;:?zcﬁmsgg?fﬂdé%% glosﬁEMA S ! e i
373 Mantenimiento de brazos limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO 1 15.255.11
MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 '
- 374 ain;%ilﬂfszg:gmupéaggaagﬁ[‘STEMA ELECTRICO MICROBUS 1 46.492,02
375 ain%té% ?\I?Sgimiﬂ?'\!%?t\ﬁlgg‘!ENA DE DIRECCION MICROBUS 1 50.741,63
376 I?ATI;%% S%S?;{EISSRBSAISE%Tr DE DIRECCION MICROBUS 1 60.657.31
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377 I\Cniné%oA SI%S?RIJISSRB?JSE%T‘? DE DIRECCION MICROBUS 1 27.096,01
o6 | SRl huen el dn e oenacoon| g
s70 | Somss e homte o vectn SisTouA D DReccioN]
380 ﬁﬁg‘?éoAﬁljgsﬂﬁclj:gﬁgAswlggﬂwA DE DIRECCION MICROBUS 1 121.314,62
381 ﬁaAjaRCdAeNlcgga:ﬂéLTRBSASNTzEON:? DE DIRECCION MICROBUS 1 225.486,05
382 (Iilasnét;i\cl)nggé?wsgLEMA DE DIRECCION MICROBUS MARCA 1 225.486,05
383 EﬂaAn;{%oA hﬂ%SiﬁZSRBS;\?\ITECﬂ? DE DIRECCION MICROBUS 1 70.500,56
384 I\Cﬂi‘n%tgoA r;:IrgrSn:&ebaRBSAgTz%r\?? DE DIRECCION MICROBUS 1 59.785 65
385 k;qugcéoA r\mgrSaKIEICBRSLSJEETﬁ DE DIRECCION MICROBUS 1 11.586,57
386 E?StesrflfljoL;eRSBEt[lsggﬁA DE DIRECCION MICROBUS MARCA 1 19.177,86
387 ﬂ?&%ﬂé&gsﬁaﬂﬁ&ﬂ%fw DE DIRECCION MICROBUS 1 12.748,72
388 r\Pﬂ:)aal\%(g;z S?S%i\r&bB;BSAi’TQEOT\:? DE TRANSMISION MICROBUS 1 44 566,81
389 ajzéRr};Apr::?;eSer ﬁ!égi&ﬂgﬂﬁE TRANSMISION MICROBUS 1 49.070,74
466 E;ig%p‘srﬁ?sugii] USFIQ?BLEJM;(\]HDE TRANSMISION MICROBUS 1 49.070,74
391 Eqizgré;AT&rgger SIF?;-EII\\IHQORE TRANSMISION MICROBUS 1 49.070,74
392 E}r'éésnA%uSréalsithI;E?Hﬁ DE TRANSMISION MICROBUS MARCA 1 49.070,74
393 Zilgé;AchuEtsB%ﬁg%l:’lf DE TRANSMISION MICROBUS MARCA 1 49.070,74
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394 E?E?STSOLEESBSAEEE%A DE TRANSMISION MICROBUS MARCA 1 15.799,91
o e i
396 | FEANSMISION MICEOBUS A IS U REAN 2011 il SHHea R0
4 mc;{% Ari“i“érss’imﬁ%iﬂ?oﬁ'z TRANSMISION MICROBUS 4 49.070.74
398 Qfgi&‘tiNSI_IJSRLi%Azo?F TRANSMISION MICROBUS MARCA y 8.753,54
i 399 E%‘;AA(&%EBSA%TEOI\Q? DE SUSPENSION MICROBUS MARCA 1 2.833,03
O e B Wi R i I
- E?Spgilasuggsggrgéﬁ 1DE SUSPENSION MICROBUS MARCA 1 45.692.79
R s
T et
404 Cambio de bujes de barra estabilizadora SISTEMA DE 1 21.466 10
SUSPENSION MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 '
T M P e e e B
T et I 1875
407 E?Stléliil L?ILRSE;F,OFIJJWQH?E SUSPENSION MICROBUS MARCA 4 27.096.,01
408 ﬁ:rSeSgENbLaégEr{iS;{sE1h$A DE SUSPENSION MICROBUS MARCA 1 28.221,99
409 Eﬂaggcismggz:ﬂodzglingﬁ DE SUSPENSION MICROBUS 1 56.952,61
410 Li;grsa:N%iggimgoﬁE SUSPENSION MICROBUS MARCA 1 56.407,70
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411 ﬁ?é%s:N?ggiﬁluggsgﬁg&FE SUSPENSION MICROBUS 1 5.666,0?—‘
412 Cambio bujes de los muelles SISTEMA DE SUSPENSION 1 27.931 39
MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 !

413 L?ég:ﬁlﬁngfNngnﬁ DE SUSPENSION MICROBUS MARGCA 1 71.045,47
414 ﬁlﬁ\nf;%i ?qﬁggzmlaL?RUéjzaoz)oalfTEMA DE FRENOS MICROBUS 1 20.892.88
415 Eqirglz:lz gﬁsbsaxgaaéjgi%oz)msﬁTEMA DE FRENOS MICROBUS 1 32.725.92

B 416 ;icsgi\ai;?gsiﬁcaégzz 28(;?1TEMA DE FRENOS MICROBUS 1 22.664.40
417 I'\Rﬂicl'i’igfﬂ?gs(i&caggiﬁzal?TEMA DE FRENOS MICROBUS 1 22.664.40
418 Eﬂ%g%gtﬁéigu}qiio{fg;:go;o?!ISTEMA DE FRENOS MICROBUS 1 479452
419 Cambio empaquetadura de bomba SISTEMA DE FRENOS 1 17.216.48

MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 '

420 Ei'sstgnANCSIliapéaLngl'EMA DE FRENOS MICROBUS MARCA 1 14.673.93
421 S?Sn;i%debggﬁgalfTEMA DE FRENOS MICROBUS MARCA 1 43.985.74
429 I‘\Cna,é\rgt())li ﬁlesshggr%aézg;NSngIfMA DE FRENOS MICROBUS 1 93.565,11
23| ARCANISSAN Ungan o1 DC FRENOS MICROBUS| 38.065,23
S SR e o rrevos
425 L(qiLR%eA ﬁ%l)sr:%}uaRg,lc\SJE?fﬁ] DE EMBRAGUE MICROBUS 1 2.331.855,63
R R o S weroaus|
427 I\Cnin%g% glelsrgg\aNmLIﬁ;}éigl%:ﬁMA DE EMBRAGUE MICROBUS ’ 560.323 34
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| 428 Rectificacion de volante SISTEMA DE EMBRAGUE MICROBUS 264.418,15
MARCA NISSAN URBAN 2011
iz | o s, SISTEA O EMpRASLE MncRORUR
430 Eggi?\lszlgIEMA DE EMBRAGUE MICROBUS MARCA N‘SSAN 1.063.986.77
431 Biég?qglggﬁMA DE EMBRAGUE MICROBUS MARCA NISSAN 853.803 44
432 ?nrlrgggaageruﬁtflracierqlg%mo&BSAﬁTzEU% o 18556730
oo |Gambio do bomba, SISEMA OF EMERAGLE MICROBUS
434 Reparacion de transmision de velocidades SISTEMA DE 323.081.64
EMBRAGUE MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 '
435 ain;%;dﬁtgggaqﬁgtgiﬂazg?1ventanas TAPICERIA MICROBUS 73.369.87
436 Eﬂ?&ra%;?ﬁse&ﬁ%lgéagﬁirgoﬁ puertas TAPICERIA MICROBUS 73.369.87
437 :ﬂu;\nérgs;rgIgeS;:lrrSngKNsi:gg:1y timén TAPICERIA MICROBUS 50.741.63
438 (l_Jna?rgii}?J ggﬁapetes TAPICERIA MICROBUS MARCA NISSAN 33.815,62
439 ﬁ?gstiilsjggﬁﬁ gg1v1entanas TAPICERIA MICROBUS MARCA 19.177.86
440 araeF?(l?A%Tgsf&r%csgiNngﬂNERlA Y PINTURA MICROBU$ 99.156.92
441 E?éggaﬂsﬁg%f NlpsoéAtgiazSBAﬂngRm ¥ RIS 56.001,08
442 Cambio de pasadores de puertas LATONERIA Y PINTURA 26.551.09
MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 2011 !
T | 3.684,93
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Brazo guia puerta lateral LATONERIA Y PINTURA MICROBUS
444 | MARCA NISSAN URBAN 2011 1 36.103,86
Arreglo de chapas LATONERIA Y PINTURA MICROBUS
445 | MARCA NISSAN URBAN 2011 1 14.165,29
Revisién técnico mecanica OTROS MICROBUS MARCA
446 | NISSAN URBAN 2011 1 291.716,60
Rectificacion de rines OTROS MICROBUS MARCA NISSAN
4 URBAN 2011 1 14.165,29
Lavado general y graftado OTROS MICROBUS MARCA
448 | NISSAN URBAN 2011 1 6.374,36
449 E§f$lnchada OTROS MICROBUS MARCA NISSAN URBAN 1 4.249,61
Rectificacién de rines OTROS MICROBUS MARCA NISSAN
450 | URBAN 2011 1 14.166,29
Radio AM/FM - CD -USB OTROS MICROBUS MARCA NISSAN
451 URBAN 2011 1 62.517,88
Rotacion de llantas OTROS MICROBUS MARCA NISSAN
452 URBAN 2011 1 2.833,03
453 Sincronizacién del motor (Limpieza y calibracién de inyectores y 1 42314 84
bomba) MOTOR CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 ’ !
Cambio de un Inyector MOTOR CAMIONETA CHEVROLET
454 DIMAX 2010 1 40.026,72
Arreglo bomba de inyeccion MOTOR CAMIONETA CHEVROLET
455 DIMAX 2010 1 117.137,45
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)
456 | MOTOR CAMIONETA GHEVROLET DIMAX 2010 1 Be7. 112,02
Valvulina de la diferencial MOTOR CAMIONETA CHEVROLET
7 DIMAX 2010 1 7.064,61
458 Arbol de levas MOTOR CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 135.879,96
calibracion de valvulas MOTOR CAMIONETA CHEVROLET
459 DIMAX 2010 1 19.831,36
480 Valvulas MOTOR CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 28.766,90
Cambio de empaquetadura de tapavalvulas MOTOR
461 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 L 20.049,52
Cambio de correa de accesorios MOTOR CAMIONETA
462 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 22011,01
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Empagquetadura de culata MOTOR CAMIONETA CHEVROLET i
463 s 5070 1 51.358,86
Kit correa de reparticion MOTOR CAMIONETA CHEVROLET =
464 s 1 $8.284,87
Reemplazo de soportes del motor. MOTOR CAMIONETA 5
485 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 28.221.99
466 Soporte de MOTOR CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 28.221,99
467 Pera aceite MOTOR CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 24.844,04
Guaya del acelerador MOTOR CAMIONETA CHEVROLET
468 a0l 1 34.432,97
469 ;éﬂ%ba compresién MOTOR CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 1 20.340.11
Retenedores cigiefial MOTOR CAMIONETA CHEVROLET
470 B 9010 1 40.680,11
471 Reparacion MOTOR CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 752.950,56
472 Scanner MOTOR CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 14.165,29
Arreglo de radiador SISTEMA DE REFRIGERACION
473 | GAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 38.391,99
Deposito  refrigerante  SISTEMA  DE REFRIGERACION
474 | GAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 28.766,90
Bomba de agua SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
475 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 61.528,98
Termostato SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
476 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 39.772,29
477 Suministro liquido refrigerante por galén SISTEMA DE 1 12.966.87
REFRIGERACION CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 i
Cambio filtro SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
478 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 22.882,55
Cambio de mangueras SISTEMA DE REFRIGERACION
479 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 34.142,38
Cambio de tuberia SISTEMA DE REFRIGERACION
480 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 38.936.90
Cambio del thermo ventilador SISTEMA DE REFRIGERACION
481 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 73.878,50
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482 Carga de gas refrigerante y barrida AA SISTEMA DE 1 39.662.72
REFRIGERACION CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 02
Vélvula de expansion AA SISTEMA DE REFRIGERACION
483 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 24.262,97
Aceite compresor AA SISTEMA DE REFRIGERACION
484 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 22.882,55
Cambio de fan clutch SISTEMA DE REFRIGERACION
485 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 64.834,49
Compresor AA SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
486 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 388.644,86
Deposito auxiliar SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
487 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 29.892,88
Radiador SISTEMA DE REFRIGERACION CAMIONETA
488 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 143.761,83
Cambio de fan clutch SISTEMA DE REFRIGERACION
489 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 64.834,49
Tubo de escape SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA
490 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 64.289,58
Flexible de escape SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA
491 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 111.850,01
Catalizador SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA CHEVROLET
45y | Gatalzadens 1 246.444,36
Empaquetadura  SISTEMA DE ESGCAPE  CAMIONETA
493 | CHEVROLET DIMAX 2010 L 15.000,68
Silenciador SISTEMA DE ESCAPE CAMIONETA CHEVROLET
dg4 | Stomedar < 1 87.971,36
Arreglo de alternador SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA
495 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 44.270,21
Escobillas SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET
406  [EeeoRlEs B 1 15.255,11
pota  escobila SISTEMA ELECTRICO  CAMIONETA
497 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 22.011,01
Arreglo de arranque SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA
498 CHEVROLET DIMAX 2010 1 A 760,50
Farola SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET
aw  [EOR S0 1 73.806,18
500 %01% SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET DIMAX ; D
Fusibles SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA GHEVROLET
s01 | cuehlee St 1 933,50
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Bujias SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET

R 1 17.216.48
Cables de alta SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA "

503 | GHEVROLET DIMAX 2010 i 23.681,78
Regulador de voltaje SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA

504 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 31.018,86
Arreglo motor de limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO

505 | cAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 L 22.011,01
Cambio suiche encendido SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA

506 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 48.489.67
Suministrc de bombillos aldégenos SISTEMA ELECTRICO

507 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 7.336,96
Suministro de bombillos de Stop SISTEMA ELECTRICO

508 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 5.085,00
Suministro bombillos para cocuyo SISTEMA ELECTRICO

509 | GAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 3.668,54
Revision de manémetros SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA

510 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 24.262,97

511 Revision sistema eléctrico general SISTEMA ELECTRICO 1 25 425 11
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 425,

512 Suministro de elevadores de corriente SISTEMA ELECTRICO 1 14.954 52
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 s,
Suministro de flasher SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA

513 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 7.336,96
Para reversa SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET

514 | pjmAX 2010 1 24.262.97
Relevos SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET

515 | pimAX 2010 1 19.759,04
Suministro de bateria SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA

516 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 56.880,18
Suministro de plumillas SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA

517 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 11.840,89

o1 ;’(iﬁOSISTEMA ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 1 B
Sensor de temperaturas SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA

519 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 38.610,15
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Mantenimiento de brazos limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO
520 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 22.846,40
Cambio  brazos limpiabrisas SISTEMA  ELECTRICO
521 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 46.492,02
Cambio de Terminales SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
522 CHEVROLET DIMAX 2010 1 79.544,69
Cambio de axiales SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
523 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 58.695,82
Revision fugas de liquido hidraulico SISTEMA DE DIRECCION
524 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 99.376,05
Cambio de bomba de direccién SISTEMA DE DIRECCION
525 CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 253.635,60
Arreglo caja direccién SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
526 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 128.777,57
Portamanguetas SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
527 CHEVROLET DIMAX 2010 1 49.397.49
Cambio cremallera SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
528 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 59.785,65
Cambio brazo SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
529 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 70.500.56
Cambio rotulas SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
p—— CHEVROLET DIMAX 2010 1 27.096,01
Caja de direccion SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA
531 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 230.562,75
Cambio de cjes SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA 486,05
532 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 225.486,0
Liquido Hidréaulico SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA —
533 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 5215
Retenedores SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA 19.177 86
534 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 il
sa5 |Alneacion y balanceo SISTEMA DE DIRECCION CAMIONETA ] (908 43
CHEVROLET DIMAX 2010
Palanca de cambios SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA 4.557 25
536 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 £4.557;
Pif6n primera SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA
537 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 45.147,88
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Piién Segunda SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA ;
538 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 45.447,80
Pin6n Tercera SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA
539 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 45.147,88
Pifion Cuara SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA
540 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 45.147.88
Pin6n quinta SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA
541 | GHEVROLET DIMAX 2010 : 45.147.58
Retenedores SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA
542 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 18.177,86
Pifion reversa SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA
543 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 45.147,88
Reparacion  transmision SISTEMA DE TRANSMISION
544 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 323.081,64
Reparacion caja de velocidades SISTEMA DE TRANSMISION
545 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 $00.562,00
Aceite SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA CHEVROLET
B3 | | el 1 8.753,54
Amortiguadores Delanteros (Par) SISTEMA DE SUSPENSION
547 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 73.297,43
Amortiguadores Traseros (Par) SISTEMA DE SUSPENSION
548 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 73.297,43
Espirales  SISTEMA DE  SUSPENSION  CAMIONETA
549 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 48.525,83
Cambio bujes de tijeras SISTEMA DE SUSPENSION
550 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 19.177,86
551 Cambio de bujes de barra estabilizadora SISTEMA DE 1 18.633.08
SUSPENSION CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 833,
Cambio de rodamientos SISTEMA DE SUSPENSION
552 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 65.415,56
Cambio de retenedores SISTEMA DE SUSPENSION
553 | GAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 19.177,86
Rotulas SISTEMA DE  SUSPENSION  CAMIONETA
554 CHEVROLET DIMAX 2010 1 27.096,01
Barra estabilizadora SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA
555 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 65.960,47
Tijeras SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA CHEVROLET
556 DIMAX 2010 1 102,064,3?.
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Engrase general SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA

557 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 11.005,50
Soporte amortiguador SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA

8 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 22.011,01
Cambio bujes de los muelles SISTEMA DE SUSPENSION

559 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 27.931,39
Terminales SISTEMA DE SUSPENSION CAMIONETA

560 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 71.045,47
Cambio de pastillas (juego) SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA

%1 CHEVROLET DIMAX 2010 1 29.892,88
Cambio de bandas (juego) SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA

562 | CHEVROLET DIMAX 2010 d 29.692,88
Pernos y tuercas SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA

563 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 i
Cambio Mordazas SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA

564 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 83.565.11
Rectificacion disco (Par) SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA .

565 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 28.330,58
Cambio pernos y tuercas SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA

566 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 23nazal
Rectificacion campanas SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA

567 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 28.530,58
Cambio de liquido de frenos SISTEMA DE FRENOS

568 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 472452
Cambio empaquetadura de bomba SISTEMA DE FRENOS 5.39

569 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 29800

. Piston Caliper SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA ] 26.185.71
CHEVROLET DIMAX 2010

s Cambio de bomba SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA j —_—
CHEVROLET DIMAX 2010

572 Tuberia y Mangueras SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA 1 26.514.94
CHEVROLET DIMAX 2010 '

ars Mantenimiento ABS SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA i —
CHEVROLET DIMAX 2010
Cambio guaya de freno de seguridad SISTEMA DE FRENOS

574 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 £ie2e,0e
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Kit de embrague SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA
575 | GHEVROLET DIMAX 2010 7 186.070.9¢
Cambio de orquilla SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA -
576 | CHEVROLET DIMAX 2010 . 56,480, 44
Cambio de cojinete de volante SISTEMA DE EMBRAGUE .
577 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 SZ11DLs
Rectificacién de volante SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA %
578 | CHEVROLET DIMAX 2010 i 0648034
Cambio de crucetas SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA
579 | GHEVROLET DIMAX 2010 ! H6:684,93
Rodamiento SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA i
580 | CHEVROLET DIMAX 2010 L 26:10d.80
Prensa SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA CHEVROLET ,
581 il 1 79.799,01
Disco SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA CHEVROLET -
582 @ | pivasioio 1 68.539,19
Bomba SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA CHEVROLET
5By . |Eidoa 1 56.662,02
Cambio guaya SISTEMA DE EMBRAGUE CAMIONETA
584 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 41.188,86
Arreglo selector de cambios SISTEMA DE EMBRAGUE ‘
585 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 25.49F,85
586 Reparacion de transmision de velocidades SISTEMA DE 1 33.081 64
EMBRAGUE CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 =gk,
Cambio de empaquetadura de ventanas TAPICERIA ;
587 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 8.960,57
Cambio de empaquetadura de puertas TAPICERIA CAMIONETA '
588 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 73.369,87
suministro de forros de sillas y timén TAPICERIA CAMIONETA =
589 | GHEVROLET DIMAX 2010 1 50.741,63
Cambio de tapetes TAPICERIA CAMIONETA CHEVROLET .
5807 . (eI 1 33.815,62
Cambio seguros de ventanas TAPICERIA CAMIONETA .
581 | CHEVROLET DIMAX 2010 1 19.177.56
Arreglo piso carroceria LATONERIA Y PINTURA CAMIONETA .
592 | CHEVROLET DIMAX 2010 ! HispAe
Pintura y latoneria por pieza LATONERIA Y PINTURA s
593 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 96.661,05
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Cambio de pasadores de puertas LATONERIA Y PINTURA
594 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 25.425,11
Cambio de correderas de las puertas LATONERIA Y PINTURA
595 | CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 36.684,93
Brazo guia puerta lateral LATONERIA Y PINTURA CAMIONETA
5% | CHEVROLET DIMAX 2010 d 361103,86
Arreglo de chapas LATONERIA Y PINTURA CAMIONETA
597 | CHEVROLET DIMAX 2010 : 461802
598 Snler\;i,:;?r;ctﬁ%nico mecanica OTROS CAMIONETA CHEVROLET 1 17.503,00
Lavado general y grafitado OTROS CAMIONETA CHEVROLET
599 DIMAX 2010 1 6.374,36
600 Despinchada OTROS CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2010 1 4,249 61
601 E(r)l%ase general OTROS CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 1 4.249 61
Reemplazo de parlantes puertas laterales. OTROS CAMIONETA
602 CHEVROLET DIMAX 2010 1 53.010.74
603 g;ahﬁtgzzaz%?g de rines OTROS CAMIONETA CHEVROLET 1 14.165,29
604 STSEXA;S{]FOM - CD -USB OTROS CAMIONETA CHEVROLET 1 62.517.88
605 ?gﬁcién de llantas OTROS CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 1 2.833.03
606 Eg%ase general OTROS CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 1 4.249 61
607 gg%bio de aceite y filtro de MOTOR CAMION GHEVROLET FVR 1 920.759,32
Filtro de combustible primario, secundario y filtro de aire MOTOR 1
608 | CAMION CHEVROLET FVR 2016 A ROfAES
609 Holgura de valvulas MOTOR CAMION CHEVROLET FVR 2016 1 31.163,62
610 gg;asnce de inyectores MOTOR CAMION CHEVROLET FVR 1 31.163,73
611 Refrigerante de motor CAMION CHEVROLET FVR 2016 1 19.177,86
612 Cambio liquido del sistema de EMBRAGUE CAMION 1 20.871,08
CHEVROLET FVR 2016
613 Aceite de transmisién (caja de cambios) TREN PROPULSOR 1 8.753,54
CAMION CHEVROLET FVR 2016
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Cojinete central del eje propulsor TREN PROPULSOR CAMION
614 | CHEVROLET FVR 2016 1 e
Grasa crucetas, deslizante y balineras de cardanes TREN ¢
615 | PROPULSOR CAMION CHEVROLET FVR 2016 1 Ge800.82
Aceite de diferencial TREN PROPULSOR CAMION
816 | CHEVROLET FVR 2016 i 8.798:54
Pivotes, columpios de resortes, pasadores y bujes SUSPENSION
Bir CAMION CHEVROLET FVR 2016 : 117,90
Tuercas pernos en U (grapas ballestas)™ SUSPENSION
618 | CAMION CHEVROLET FVR 2016 1 3045708
Aceite de direccién hidraulica SUSPENSION CAMION
619 | CHEVROLET FVR 2016 1 8:7R884
Suministro de bombillos alégenos SISTEMA ELECTRICO
620 | CAMION CHEVROLET FVR 2016 : BEea s
Suministro de bombillos de Stop SISTEMA ELECTRICO
621 | CAMION CHEVROLET FVR 2016 i §.a3088
Suministro bombillos para cocuyo SISTEMA ELECTRICO
622 | CAMION CHEVROLET FVR 2016 . 173850
Grasa cubos de rueda (delanteros y traseros) SISTEMA DE
623 | FRENOS CAMION CHEVROLET FVR 2016 A 2ABA804
Zapatas de frenos SISTEMA DE FRENOS CAMION
Gert CHEVROLET FVR 2016 1 47.363,68
Liquido de frenos (FH-FHA), revision de fugasen valvulas del
sistema de frenos, sellos de caucho (chupas) de los cilindros de
625 frenos, fugas y dafos en mangueras, tubos de frenos o 1 39.481,81
conexiones sueltas. SISTEMA DE FRENOS CAMION
CHEVROLET FVR 2016
626 ?grgsién técnico mecanica OTROS CAMION CHEVROLET FVR 1 534.813.77
627 ;g:gdo general y grafitado OTROS CAMION CHEVROLET FVR 1 16.781.76
628 Despinchada OTROS CAMION CHEVROLET FVR 2016 1 5.490,22
629 Engrase general OTROS CAMION CHEVROLET FVR 2016 1 14.002,40
Suministro e Instalacién tanque de combustible auxiliar 60
630 | jalones OTROS CAMION CHEVROLET FVR 2016 1 10440703
631 ggmbio de aceite y filtro de MOTOR TERMOKING HYUNDAI " 892.911,10
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632 ;Hé&ohfgé&%bﬂﬁigﬁggr;g% secundario y filtro de aire MOTOR 1 799.079.25
633 Holgura de valvulas MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 31.163,62
634 Balance de inyectores MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 31.163,62
635 Refrigerante de MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 19.177,86
636 Arbol de levas MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 185.968,08
637 ;\g&glo bomba de inyeccion MOTOR TERMOKING HYUNDAI 1 710.454,68
638 Kit de inyectores MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 371.936,04
639 ?Egbn;agl?&Gd:Yuﬁg:gso1‘:istema de inyeccion MOTOR 1 56.661,05
640 Valvulas MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 140.928,80
641 %gﬂgmgg H\?lTﬁg?ﬁhleztg?:ra de tapavalvulas MOTOR 1 62.037 61
642 Empaquetadura de culata MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 70.536,83
643 Kit correa de reparticion MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 79.544,69
644 Soporte de MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 36.103,86
645 Pera aceite MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 28.766,90
646 Guaya del acelerador MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 33.270,83
647 Retenedores cigiiefiales MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 42.351,00
648 g\afﬂlgligmdzemiorrea de accesorios MOTOR TERMOKING 1 27.096.,01
649 Reparacién MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 1.917.789,62
650 Cambio de Terminales MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 89.642,25
651 Ajuste de terminales MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 19.831,36
652 ﬁ?}ﬂ?\l’%rhlfgg?z de liquido hidraulico MOTOR TERMOKING 1 4576523
653 ggmbio de bomba de direccion MOTOR TERMOKING HYUNDAI 1 360.603.90
654 Cambio de splinders MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 197.589,84
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655 Cambio de axiales MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 64.289,58
656 Rotulas MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 64.289,58
657 Arreglo caja direccion MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 270.525,33
658 Caja de direccion MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 360.603,90
659 Cambio de ejes MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 267.692,30
660 Cambio cremallera MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 311.459,76
661 Ajuste de brazos MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 45.328,91
662 Liquido Hidraulico MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 5.920,50
663 Bomba MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 120.661,12
664 Porta manguetas MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 191.778,90
665 Arreglo caja direccion MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 214.298,55
666 Retenedores MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 35.268,36
667 ?ér:‘?do de bujes splinders MOTOR TERMOKING HYUNDAI 1 44.602.97
668 ﬁl\i}'ﬁggi? 251é)alanceo de direccion MOTOR TERMOKING 1 39.662.72
669 Pines de terminales MOTOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 3.668,54
670 ﬁanJEEBA[Iigsljlcio del sistema de embrague TERMOKING 1 14.673.93
671 _(FEEEOOKﬁEGeE\;;Eq;SEd;é?fe bomba principal EMBRAGUE 1 33.016,39
672 ?ggggK?ﬁGegﬁagtEeﬁ%r& de bomba auxiliar EMBRAGUE 1 29.638,45
673 Cambio de orquilla EMBRAGUE TERMOKING HYUNDAI 2014 1 43.767,58
674 a?{rSEIBAfigofgjinete de volante EMBRAGUE TERMOKING 1 27.350,32
675 Cambio de crucetas EMBRAGUE TERMOKING HYUNDAI 2014 1 34.432,97
676 ?gﬂiﬂcacién de volante EMBRAGUE TERMOKING HYUNDAI 1 30.510,11
677 Bomba EMBRAGUE TERMOKING HYUNDAI 2014 1 120.661,12
678 Rodamientc EMBRAGUE TERMOKING HYUNDAI 2014 1 27.677,08
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679 Prensa EMBRAGUE TERMOKING HYUNDAI 2014 1 155.675,16
680 Disco EMBRAGUE TERMOKING HYUNDAI 2014 1 110.635,87
Arreglo selector de cambios EMBRAGUE TERMOKING
681 HYUNDAI 2014 1 75.694,15
Aceite de transmision (caja de cambios) TREN PROPULSOR
682 | TERMOKING HYUNDAI 2014 1 68.212,43
Cojinete central del eje propulsor TREN PROPULSOR
683 | TERMOKING HYUNDAI 2014 : 41.760.89
Grasa crucetas, deslizante y balineras de cardanes TREN
684 | PROPULSOR TERMOKING HYUNDAI 2014 1 56.952.61
Aceite de diferencial TREN PROPULSOR TERMOKING
g HYUNDAI 2014 1 68.212,43
Pivotes, columpios de resortes, pasadores y bujes SUSPENSION
685 | TERMOKING HYUNDAI 2014 ! 49,9975
Tuercas pernos en U (grapas ballestas)*** SUSPENSION
687 | TERMOKING HYUNDAI 2014 1 37.266,00
Aceite de direccion hidraulica SUSPENSION TERMOKING
688 | HYUNDAI 2014 1 Foaga
689 gﬂoezrl:enimiento general suspensién TERMOKING HYUNDAI 1 50.850,23
Amortiguadores Delanteros (Par) SUSPENSION TERMOKING
690 HYUNDAI 2014 1 54.119,58
Amortiguadores Traseros (Par) SUSPENSION TERMOKING
691 | HyUNDAI 2014 ! 19,20
692 Espirales SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 2014 1 67.631,36
693 ggmbio bujes de tijeras SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 1 30.510.11
Cambio de bujes de barra estabilizadora SUSPENSION
694 | TERMOKING HYUNDAI 2014 ! 30.510.11
695 ggmbio de rodamientos SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 1 62.618,68
696 ggﬂbio de retenedores SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 1 22.592.08
697 Rotulas SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 2014 1 70.536,83
698 Sig‘:rf estabilizadora SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 1 50.777.79
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699 Tijeras SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 2014 1 73.369,87
700 Engrase general SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 2014 1 11.840,89
Cambio bujes de los muelles SUSPENSION TERMOKING
701 | HYUNDAI 2014 1 3888433
702 §§$§ne amortiguador SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 1 36.684.93
703 Muelles SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 2014 1 116.956,42
704 Terminales SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 2014 1 75.295,08
Revisién técnico mecédnica SUSPENSION TERMOKING
05 HYUNDAI 2014 1 534.813,77
Lavado general y grafitado SUSPENSION TERMOKING
706 HYUNDAI 2014 1 16.781,76
707 Despinchada SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 2014 1 5.490,22
708 Engrase general SUSPENSION TERMOKING HYUNDAI 2014 1 14.002,40
709 g§1n'5|blo de aceite y filtro de MOTOR CAMION CHEVROLET FTR 1 920.759,32
Filtro de combustible primario, secundario y filtro de aire MOTOR =
70| CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 50.741.63
711 Holgura de valvulas MOTOR CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 31.163,62
719 gg!lasnce de inyectores MOTOR CAMION CHEVROLET FTR 1 31.163.73
713 Refrigerante de MOTOR CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 19.177.86
714 E}i;{n%ig&quido del sistema de embrague CAMION CHEVROLET 1 20.871.08
Aceite de transmisidn (caja de cambios) TREN PROPULSOR
715 | CAMION CHEVROLET FTR 2015 E 876,54
Cojinete central del eje propulsor TREN PROPULSOR CAMION
78 | CHEVROLET FTR 2015 L g8.082:42
Grasa crucetas, deslizante y balineras de cardanes TREN .
"7 | PROPULSOR CAMION CHEVROLET FTR 2015 ¢ 64.906.92
Aceite de diferencial TREN PROPULSOR CAMION
718 | CHEVROLET FTR 2015 1 8.753,54
Pivotes, columpios de resortes, pasadores y bujes SUSPENSION <
719 | CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 71.117.90
42
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Tuercas pernos en U (grapas ballestas)*** SUSPENSION

720 | CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 30.437.68
Aceite de direccion hidraulica SUSPENSION CAMION

721 | CHEVROLET FTR 2015 ' 1 8.753,54
Suministro de bombillos alégenos SISTEMA ELECTRICO d

722 | CAMION CHEVROLET FTR 2015 L 9.588.93
Suministro de bombillos de Stop SISTEMA ELECTRICO

723 | CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 9.568,93
Suministro bombillos para cocuyo SISTEMA ELECTRICO

724 | GAMION CHEVROLET FTR 2015 . 7336,%
Grasa cubos de rueda (delanteros y traseros) SISTEMA DE

725 | FRENOS CAMION CHEVROLET FTR 2015 g 24.844,04
Zapatas de frenos SISTEMA DE FRENOS CAMION

726 | CHEVROLET FTR 2015 ! 47.363,68
Liquido de frenos (FH-FHA), revision de fugasen valvulas del
sistema de frenos, sellos de caucho (chupas) de los cilindros de

727 frenos, fugas y dafios en mangueras, tubos de frenos o 1 39.481,81
conexiones sueltas. SISTEMA DE FRENOS CAMION
CHEVROLET FTR 2015

798 ;!g:issién técnico mecanica OTROS CAMION CHEVROLET FTR 1 534.813,77

299 Iég\;gdo general y grafitado OTROS CAMION CHEVROLET FTR 1 16.781.76

730 Despinchada OTROS CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 5.490,22 ,

731 Engrase general OTROS CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 14.002,40
Suministro e Instalacién tanque de combustible auxiliar 60

732 | Jalones OTROS CAMION CHEVROLET FTR 2015 1 164,407,08
Sincronizacién del motor (Limpieza y calibracion de inyectores,

733 cambio bujias, cambio filtro de combustible, limpieza cuerpo de 1 42314 84
aceleracion, cambio instalacion de alta) MOTOR CHEVROLET R
VAN PANEL CARGA N300 2015

734 Izrgfgtores MOTOR CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 1 104.207.70
Cambio de bomba de combustible (Pila) MOTOR CHEVROLET

735 | /AN PANEL CARGA N300 2015 ! AB380
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736 Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) 1 667 112 02
MOTOR CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 T
Calibracion de valvulas MOTOR CHEVROLET VAN PANEL
737 | CARGA N300 2015 L 10:831,36
Cambio de empaguetadura de tapavalvulas MOTOR
738 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 L a0 Q2.2
Cambio de correa de accesorios MOTOR CHEVROLET VAN
739 PANEL CARGA N300 2015 1 22.011,01
Cambio kit correa de reparticion MOTOR CHEVROLET VAN A
740 | PANEL CARGA N300 2015 4 Sberte?
Empaquetadura de culata MOTOR CHEVROLET VAN PANEL
741 | CARGA N300 2015 1 01.358.86
Rectificacion de culata MOTOR CHEVROLET VAN PANEL
742 | CARGA N300 2015 1 82.377,72
Reemplazo de soportes del motor. MOTOR CHEVROLET VAN =
743 | PANEL CARGA N300 2015 1 53.029.75
Reemplazo de culata y empaquetadura del motor MOTOR ;

744 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 2454048
745 ;g:aS aceite MOTOR CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 1 24.844.04
Guaya del acelerador MOTOR CHEVROLET VAN PANEL .

746 | CARGA N300 2015 1 34.432,97
Retenedores ciguefiales MOTOR CHEVROLET VAN PANEL j
747 | CARGA N300 2015 ! 10.680.11
748 ggfgrte de MOTOR CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 1 48.525.83
749 Scanner MOTOR CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 28.330,58
750 Arreglo de radiador SISTEMA DE REFRIGERACION 1 38.391 99

CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 e ;
751 Deposito  refrigerante  SISTEMA DE REFRIGERACION 1 28.766.90
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 e k
Bomba de agua SISTEMA DE REFRIGERACION CHEVROLET .
752 | /AN PANEL CARGA N300 2015 1 61.523.68
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Termostato SISTEMA DE REFRIGERACION CHEVROLET VAN

753 PANEL CARGA N300 2015 1 39.772,29
Suministro liquido refrigerante por galén SISTEMA DE

754 REFRIGERACION CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 1 12.966,87
2015

755 Cambio filtro de calefaccion SISTEMA DE REFRIGERACION 1 33.016.39
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 18,
Cambio de mangueras SISTEMA DE REFRIGERACION

756 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 34.142,38

757 Cambio del thermoventilador SISTEMA DE REFRIGERACION 1 73.878.50
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 819,
Carga de gas refrigerante y barrida AA SISTEMA DE

758 REFRIGERACION CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 1 39.662,72
2015

759 Valvula de expansién AA SISTEMA DE REFRIGERACION 1 39 517 97
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 ST,
Aceite compresor AA SISTEMA DE REFRIGERACION

760 | GHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 L 22:802,53
Compresor AA SISTEMA DE REFRIGERACION CHEVROLET

761 | \JAN PANEL CARGA N300 2015 ! S04
Deposito auxiliar SISTEMA DE REFRIGERACION CHEVROLET

762 | \JAN PANEL CARGA N300 2015 1 20.892,88
Radiador SISTEMA DE REFRIGERACION CHEVROLET VAN

763 | pANEL CARGA N300 2015 1 143,761,823
Tubo de escape SISTEMA DE ESCAPE CHEVROLET VAN

784 | pANEL CARGA N300 2015 ! Ghdie

765 Flexible de escape SISTEMA DE ESCAPE CHEVROLET VAN 1 136.751,62
PANEL CARGA N300 2015
Catalizador SISTEMA DE ESCAPE CHEVROLET VAN PANEL __—

766 | CARGA N300 2015 d 245444,
Empaquetadura SISTEMA DE ESCAPE CHEVROLET VAN

767 | pANEL CARGA N300 2015 1 15.000,65

768 Silenciador SISTEMA DE ESCAPE CHEVROLET VAN PANEL . §7.971.36
CARGA N300 2015
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Arreglo de alternador SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN
769 | pANEL CARGA N300 2015 1 Haeal
Escobillas SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN PANEL
770 | GARGA N300 2015 1 1525511
porta escobilla SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN
771 | PANEL CARGA N300 2015 1 22.011.01
Arreglo de arranque SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN
7z PANEL CARGA N300 2015 L 28.766,90
Regulador de voltaje SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN
773 | PANEL CARGA N300 2015 1 31.018,86
774 Arreglo  motor de limpiabrisas SISTEMA ELECTRICO y 2201101
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 o1,
775 Suministro de bombillos aldégenos SISTEMA ELECTRICO 1 7.336.96
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 336,
Suministro de bombillos de Stop SISTEMA ELECTRICO
776 | GHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 5.085,00
777 Suministro bombillos para cocuyo SISTEMA ELECTRICO 1 5085 00
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 088
Revision de mandmetros SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET
778 | \/AN PANEL CARGA N300 2015 1 24.262,97
779 Revisién sistema eléctrico general SISTEMA ELECTRICO 1 25 425 11
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 A5
Suministro de elevadores de corriente SISTEMA ELECTRICO
780 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 18, 12%04
Suministro de flasher SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN
81 PANEL CARGA N300 2015 L 7.336,96
Pera reversa SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN PANEL
782 | CARGA N300 2015 1 24.262,97
Relevos SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN PANEL
783 | CARGA N300 2015 1 19.759,04
Suministro de bateria SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN
784 PANEL CARGA N300 2015 1 56.880,18
Suministro de plumillas SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET
785 | \/AN PANEL CARGA N300 2015 1 11.840,89
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786 Eg%cﬂz%IEMA ELECTRICO CHEVROLET VAN PANEL CARGA 1 11.840,89
787 Ef;gf:%soglzso'l;ESMA ELECTRICO CHEVROLET VAN PANEL 1 24.844.04
e | Moo oo e lnnirees SISTEMA ELEOTIOD|
(I e AT SEEN GG
790 GKEIQLOA?%’?— c(j;ereéréTNSaIgJEg!g DE DIRECCION CHEVROLET 1 129.777.57
701 Szm%%gzzeggggfiggsgfoh:g DE DIRECCION CHEVROLET 1 79.544.69
792 gimiérf (d:i;g?;esssc:g'lz'aﬂ; DE DIRECCICN CHEVROLET VAN 1 58.695,82
| SRR S S e o
794 | CHEVROLET VAN PANEL GARGA NS00 2015 e 0N | PRRSRAN
s gﬁﬁ E‘if 8&%“3‘,2% g:}SOTZFE]!\?? DE DIRECCION CHEVROLET VAN 1 360.603.90
768 gzmgf gﬁRe(j;eAs S:L?}E%QDE DIRECCION CHEVROLET VAN § 295.486,05
797 lF-JlgllillcEjoL gﬁggfzséﬁziﬁﬂ? DE DIRECCION CHEVROLET VAN 1 521222
798 szfﬁgﬁdgstilﬁgggdé\m%E DIRECCION CHEVROLET VAN 1 19.177.86
- Cmﬁm{ %ﬂ?\éioN%IOSOTZEmg DE DIRECCION CHEVROLET 4 16.998,33
800 \F;iﬁnsf\ S; fa(:n;bé%sAsll\iséTogng&%E TRANSMISION CHEVROLET , 84.557.25
i ﬁmg E’é;"&%ré EIS;(IJEDMQ% 1D5E TRANSMISION CHEVROLET VAN j 45.147 88
- gmg f%giﬁgi s&ssggrg&;ﬁm TRANSMISION CHEVROLET VAN 4 45.147 88
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Pifién Tercera SISTEMA DE TRANSMISION CHEVROLET VAN

803 | pANEL CARGA N300 2015 1 TR
Pifion Cuarta SISTEMA DE TRANSMISION CHEVROLET VAN

804 | pANEL CARGA N300 2015 1 45.147,08
Pifon quinta SISTEMA DE TRANSMISION CHEVROLET VAN

805 | pANEL CARGA N300 2015 1 4sadr.ad
Retenedores SISTEMA DE TRANSMISION CHEVROLET VAN

806 | pANEL CARGA N300 2015 1 19:177,86
Pifion reversa SISTEMA DE TRANSMISION CHEVROLET VAN

807 | pANEL CARGA N300 2015 1 45.147,88
Aceite SISTEMA DE TRANSMISION CHEVROLET VAN PANEL

808 | CARGA N300 2015 1 25.933,75
Amortiguadores Delanteros (Par) SISTEMA DE SUSPENSION

808 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 73.297.43
Amortiguadores Traseros (Par) SISTEMA DE SUSPENSION

810 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 73.29743
Espirales SISTEMA DE SUSPENSION CHEVROLET VAN

a1 PANEL CARGA N300 2015 1 48.525,83

g1, |Cambio bujes de fieras SISTEMA DE SUSPENSION § Py "
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 AL

813 Cambio de bujes de barra estabilizadora SISTEMA DE 1 18.633.06
SUSPENSION CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 633,
Cambio de rodamientos SISTEMA DE SUSPENSION

814 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 L 65.415,56

815 Cambio de retenedores SISTEMA DE SUSPENSION 1 19177 86
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 AT,
Rotulas SISTEMA DE SUSPENSION CHEVROLET VAN PANEL

816 | CARGA N300 2015 1 76.711,54
Barra estabilizadora SISTEMA DE SUSPENSION CHEVROLET

817 | \/AN PANEL CARGA N300 2015 1 65.960,47
Tijeras SISTEMA DE SUSPENSION CHEVROLET VAN PANE

R i 1 102.064,33
Engrase general SISTEMA DE SUSPENSION CHEVROLET

819 | AN PANEL CARGA N300 2015 1 11.005,50
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Terminales SISTEMA DE SUSPENSION CHEVROLET VAN
820 | PANEL CARGA N300 2015 1 71.045,47
Pastillas (juego) SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET VAN
821 | pANEL CARGA N300 2015 1 29.892,88
Bandas (juego) SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET VAN
822 PANEL CARGA N300 2015 1 34.142,38
Piston Caliper SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET VAN
823 | PANEL CARGA N300 2015 1 16.090,50
Rectificacion disco (Par) SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET
824 | \/AN PANEL CARGA N300 2015 1 28.330,58
Cambio de bomba SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET VAN
825 | PANEL CARGA N300 2015 1 46.818,77
826 Cambio de liguido de frenos SISTEMA DE FRENOS 1 15.955 11
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 =Sy
Tuberia y Mangueras SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET VAN
827 | pANEL CARGA N300 2015 1 26.514,94
Cambio empaquetadura de bomba SISTEMA DE FRENOS
828 CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 98.686,39
Cambio guaya de freno de seguridad SISTEMA DE FRENOS
829 | GHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 41.225,02
Kit de embrague SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET VAN
830 | pANEL CARGA N300 2015 L L
Cambio de orquilla SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET
831 | VAN PANEL CARGA N300 2015 1 56:480,14
832 Cambio de cojinete de volante SISTEMA DE EMBRAGUE 1 62 110.05
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 I,
5 Prensa SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET VAN PANEL ] —
CARGA N300 2015
Disco SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET VAN PANEL
84.629 69
834 | CARGA N300 2015 1 ’
Rectificacion de volante SISTEMA DE EMBRAGUE
835 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 26.480,14
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836 Reparacion de transmision de velocidades SISTEMA DE 1 335 323 55
EMBRAGUE CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 R
Arreglo selector de cambios SISTEMA DE EMBRAGUE

837 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 ! 47.462,31
Cambio de empaquetadura de ventanas TAPICERIA

838 | CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 Lo
Cambio de empaquetadura de puertas TAPICERIA CHEVROLET

839 | AN PANEL CARGA N300 2015 1 73.360.87
Cambio de tapetes TAPICERIA CHEVROLET VAN PANEL

840 | CARGA N300 2015 t 483,51
Arreglo de silleteria TAPICERIA CHEVROLET VAN PANEL ;s

841 CARGA N300 2015 1 191.778,90
Cambio seguros de ventanas TAPICERIA CHEVROLET VAN

842 | pANEL CARGA N300 2015 ! 42.351,00
Pintura y latoneria por pieza LATONERIA Y PINTURA

843 | GHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 1 96,961,05

844 Cambio de pasadores de puertas LATONERIA Y PINTURA 1 25.419 21
CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 2015 i e
Arreglo de chapas LATONERIA Y PINTURA CHEVROLET VAN

845 | pANEL CARGA N300 2015 1 4951852
Revision técnico mecanica OTROS CHEVROLET VAN PANEL ;

846 B ARG NIG 2015 1 291.716,60
Lavado general OTROS CHEVROLET VAN PANEL CARGA

847 | N300 2015 1 6.374.36

848 2D§1sgmchada OTROS CHEVROLET VAN PANEL CARGA N300 i 4.249.61
Reemplazo de parlantes puertas laterales. OTROS CHEVROLET

849 | AN PANEL CARGA N300 2015 1 §3.010,74
Rectificacion de rines OTROS CHEVROLET VAN PANEL

850 | CARGA N300 2015 1 14.165,20
Radio AM/FM - CD -USB OTROS CHEVROLET VAN PANEL

851 | CARGA N300 2015 1 62.517.88
Rotacion de llantas OTROS CHEVROLET VAN PANEL CARGA

852 N300 2015 i 2.833,03
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Sincronizacion del motor (Revision de valvulas, kit de arrastre

853 cadenilla, cambio bujias) MOTOR MOTOCICLETA YAMAHA 1 11.289,15
YBR 125 CC
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)

854 | MOTOR MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC 1 207.094,6¢
Cambio Guaya del acelerador MOTOR MOTOCICLETA

855 | yAMAHA YBR 125 CC 1 5.333,60
Cambio Guaya del embrague MOTOR MOTOCICLETA YAMAHA

856 YBR 125 CC 1 5.333,60
Revision sistema de frenos SISTEMA DE FRENOS

857 | MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC 1 3.792,32
Pastillas ({juego)} SISTEMA DE FRENOS MOTQCICLETA

858 | YAMAHA YBR 125 CC 1 6.852,79
revision de tambor freno trasero SISTEMA DE FRENOS

859 | MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC 1 262545

860 Revision liquido de frenos y suministro SISTEMA DE FRENOS 1 373737
MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC ’ !
Cambio disco de freno SISTEMA DE FRENOS MOTOCICLETA

861 | YAMAHA YBR 125 CC 1 1847454
Revisién suspecion General SUSPENSION MOTOCICLETA

862 | YAMAHA YBR 125 CC 1 1:730:30
Amortiguadores Delanteros (Par) SUSPENSION

863 | MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC L 50:332,39
Amortiguadores Traseros (Par) SUSPENSION MOTOCICLETA

864 | yAMAHA YBR 125 CC 1 27.769,15

865 Espirales SUSPENSION MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC 1 22.735,56
Cambio de rodamientos SUSPENSION MOTOCICLETA 5

866 | yAMAHA YBR 125 CC ! 8.985.4

867 Cambio de retenedores SUSPENSION MOTOCICLETA 1 7.436.22
YAMAHA YBR 125 CC

868 Engrase general SUSPENSION MOTOCICLETA YAMAHA YBR 1 2.724.58
125 CC

869 Arreglo de arranque SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA 1 33.289,68
YAMAHA YBR 125 CC

870 Suministro de bombillos de Stop SISTEMA ELECTRICO 1 134303
MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC : :
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Revisién de manémetros SISTEMA ELECTRICO
871 | MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC 1 2.042,02
Revisién sistema eléctrico general SISTEMA ELECTRICO
872 | MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC 1 2.042,02
Suministro de bateria SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA
873 | YAMAHA YBR 125 CC ! 13.512,99
874 Ei{t:o SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 1 9.968 21
Revisién técnico mecanica OTROS MOTOCICLETA YAMAHA g
L YBR 125 CC 1 194.477,73
876 Rectificacion de rines OTROS MOTOCICLETA YAMAHA YBR 1 3.792.32
125 CC
877 Revisién de empacues de embrague y aceite incluye suministro 1 9,065 31
OTROS MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 CC TR

PARAGRAFO PRIMERO: El valor aqui contemplado se entie

nde firme y fijo y, por lo tanto, no

esta sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de éste, estan incluidos los costos

proyectados, obra de mano, repuestos y la utilidad razonable
obtener.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que se requieran algul
esté incluido en la lista anterior, la Regional Centro de la A
Militares podra incluirlos mediante acuerdo, previa negociacion
mercado, y debera estar aprobado por el Supervisor y Ordenadc
de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.

PARAGRAFO TERCERO: El valor del contrato adjudicado se
del estudio previo el cual es de TREINTA Y CINCO MILLONE
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($35.9
por cada vehiculo asi:

gue El CONTRATISTA pretende

n servicios y/o repuestos, que no
gencia Logistica de las Fuerzas
de precio, en las condiciones del
or del Gasto de la Regional Centro

ra de acuerdo con el numeral 2.4
S NOVECIENTOS OCHENTA Y
B7.550), los cuales se distribuiran

.['FEM:-’-'_: - DESCRIPCION DE 'MODELO _.VALQR__&_Aﬁ_IG\N.A;DQ;
| VEHICULC || PORVEHicULO

Marca: Nissan
Tipo: Camioneta

1 HCD-974 2010 2.000.000
Linea: Frontier Doble cabina
Capacidad: 5 pasajeros
Marca: Nissan

2 CES-733 2011 2.333.600
Tipo: Urvan
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Linea: Microbus

Capacidad: 14 pasajeros

Marca: Chevrolet

Tipo: Camioneta

ABU-708
Linea: Dimax

Capacidad: 1 Ton

2010

12.581.200

Marca: Hyundai

Tipo: Furgén HD78

0JX-833
Linea: ThermoKing

Capacidad: 4,1 Ton

2010

2.643.400

Marca: Chevrolet

Tipo: Cargo

0JX-978
Linea: N-300

Capacidad: 550 ki

2015

1.428.800

Marca: Chevrolet

Tipo: Furgén

Linea: FTR

Capacidad: 10 Ton 0JX-202

2015

1.678.700

Marca: Chevrolet

Tipo: Furgén
IPD-178

Linea: NPR-729

Capacidad: 5,1 Ton

2009

10.803.800

Marca: Chevrolet

Tipo: Furgén

OLO-366
Linea: FVR

Capacidad: 10 TO

2019

1.714.400

Marca: YAMAHA

Tipo: MOTOCICLETA

2009

803.650

&Y
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Capacidad: 2 PASAJEROS

7 FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: La Agencia Logistica de Jas Fuerzas Militares cancelara el
valor del Contrato en pagos parciales, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes al acta de
recibo a satisfaccién del objeto contractual suscrita por el superyisor del contrato y contratista de
acuerdo a los servicios facturados, previo cumplimiento de los trarpites administrativos y financieros
a que haya lugar y radicacion de los siguientes documentos:

a) Acta de recibo de recibo parcial firmada por el Supervisor y el contratista a satisfaccion del objeto
contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato.

b) Factura Comercial que contenga lo estipulado en el articulo 617, modificado por los articulos 40
de la Ley 223 de 1995 y articulo 64 Ley 788 de 2002 del Estatpto Tributario.

c) Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad ocial Integral (Salud, pensién y
Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales (Caja de Compe sacion Familiar, SENA e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar) para lo cual las personas juridicas lo haran mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal o representante legal, confirmando el
cumplimiento de dichos pagos a la fecha de radicacion de la Factura.

d) Certificacion en donde manifiesta que esta al dia en sus obligaciones laborales (salarios,
cesantias, primas, vacaciones y otros conceptos que generen salario) del personal que se
utiliza en la ejecucion del contrato.

e) El futuro Contratista debera entregar copia de la certificacion Bancaria no mayor a 30 dias,
para efectos de giro electrénico, donde contenga:

PARAGRAFO PRIMERO Para efecto de giro electronico se abongré a la cuenta bancaria:

Nombre TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA
Nit/CC 830.134.871-5

Entidad Financiera Banco DAVIVIENDA

Numero de Cuenta 462900098684

Tipo de Cuenta AHORROS

PARAGRAFO SEGUNDO: La factura se debe presentar sin centavps.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA debera cargar la fagtura o cuenta de cobro por el link
del proceso en la plataforma transaccional del SECOP |I.

PARAGRAFO CUARTO: Retenciones y/o Contribuciones, la AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES efectuara sobre cada factura las retenciones en la fuente, retencion de IVA,
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retencion de ICA, o aquellos que por ley este autorizado a realizar acuerdo regimen del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO: EI CONTRATISTA no podra realizar cesiones econémicas (endosos) sin
previa autorizacién del Ordenador del Gasto.

PARAGRAFO SEXTO: Para todos los pagos se debe anexar la certificacién de pago a los sistemas
de seguridad social integral, de conformidad con la normatividad vigente y certificacion y constancia
de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la ejecucién del objeto
contractual: EIl CONTRATISTA debe dar pleno cumplimento al Manual del sistema, de gestion de
sequridad y salud en el trabajo para contratista, Subcontratistas y proveedores de la ALFM

PARAGRAFO SEPTIMO: La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizara por la demora en el pago
al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentacion que
sirva de soporte para el trdmite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el articulo 617 del
Estatuto Tributario.

8. TIPO DE CONTRATO: Prestacién de Servicios.

9. GARANTIAS: Dentro de los dos (2) dias siguientes a la fecha de perfeccionamiento de la presente
comunicacién de aceptacién de la oferta y publicacion de la misma en el SECOP, El
CONTRATISTA, debe constituir una Garantia a favor de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO, NIT. 900.070.915-8, de acuerdo al articulo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantia de Cumplimiento y obtener su aprobacion
por parte de la AGENCIA LOGISTICA, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los
siguientes amparos y valores:

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de
multas y demas sanciones si se llegaren a imponer, por un valor equivalente al 20% del valor del
contrato, por el termino de vigencia del mismo y de las prérrogas a las que hubiere y seis (06)
meses mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, con una vigencia minima de doce (12) meses contados a partir de la fecha del servicio,
evidenciada en el acta de recibo a satisfaccion por parte de la AGENCIA LOGISTICA. En todo
caso El CONTRATISTA debera responder por la garantia minima presunta y por vicios ocultos.

c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor
equivalente al 5% del valor total del contrato, luego de la presente comunicacion de aceptacion de
oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecucion, de las prérrogas a que hubiere lugar y tres (3)
afios mas, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un porcentaje equivalente a 100
SMLMV, por una vigencia igual a la del contrato y de las prérrogas a que hubiere lugar.

&
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PARAGRAFO PRIMERO: En la garantia debe constar que se
comunicacion de aceptacién de la oferta, el pago de las muitas y
convenidas.

ampara el cumplimiento de la
de la clausula penal pecuniaria

PARAGRAFO SEGUNDQ: En la garantia en caso de hacerse efectiva, se debe actualizar

incluyendo el valor por el cual se hizo efectivo el amparo.

10. OBLIGACIONES: Las estipuladas en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, el

Formulario No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBL
ANEXO 2 Obligaciones del CONTRATISTA y Especificaciones
minima cuantia No. 008-066 de 2020 y ademas las siguientes:

10.1 OBLIGACIONES CONTRATISTA

a. El contratista debe contar con un area de servicio y equipo g
600 mt2.
b. El contratista debe contar con el personal minimo requerido

IGATORIO CUMPLIMIENTO vy
técnicas de la Contratacion de

le taller con un area minima de

en el estudio previo Anexo 1

c. Contar con registro como acopiador primario de aceites usados.

d. El contratista debe contar con registro de generadores de r
vigente.

e. El contratista debe suministrar repuestos nuevos, no remanu

f. En caso de garantia de los repuestos, éstos deben ser caij
requerimiento del Supervisor del contrato.

esiduos o desechos peligrosos

facturados.
iados a los 3 dias siguientes al

g. En caso de mala calidad en el servicio, deben éstos garantizarse dentro de los 3 dias

siguientes a la solicitud del Supervisor.

h. El contratista debe mantener disposicion total sistema 30
atender los requerimientos solicitado por la ALFM.

i. Diligenciar y presentar las facturas conforme al objeto del co
los productos y cantidades entregadas y a los valores pactac
ni enmendaduras.

x24=720 horas mensual para

ntrato, a la fecha de entrega, a
los en el contrato, sin tachones

j- Disponer de una persona contacto con capacidad de deciIién, dos numeros de teléfono

celular, una direccion fisica y un e-mail, con el fin de mant
permanente para coordinar la ejecucién del contrato.

ner una comunicacion fluida y

k. Dar respuesta oportuna a todos los requerimientos que se efectien.

|. El contratista debera allegar para cada pago la certifica
obligaciones parafiscales y pago de los aportes de segurida
no mayor al dia 15 de cada mes.

m. Certificar a través de su revisor fiscal o representante legz
encuentra al dia en sus obligaciones laborales.

n. Llevar el control minucioso de la ejecucion presupuestal al @
fin de evitar sobrepasar el valor estimado del proceso.

cion del cumplimiento de sus
4 social, en un lapso de tiempo

| (seglin corresponda) que se

ontrato adjudicado, esto con el
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0. Presentar periédicamente al Supervisor del contrato un informe consolidado que refleje las
entregas parciales por cada pedido, indicando fecha y hora de entrega, de los productos
entregados, unidad de medida, cantidad, valor unitario, valor total suministrado, numero de
factura.

p. Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el
Gobierno Nacional y Distrital, y demas disposiciones pertinentes.

g. EI CONTRATISTA debera dar cumplimiento con el objeto contractual dentro del plazo yen
las condiciones acordadas.

r. El CONTRATISTA deberé asumir y proveer a su costo, todos los servicios y bienes
necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

s. Cumplir lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, asi como en la
propuesta presentada.

t. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.

u. Colaborar con la Entidad contratante para que el objeto contratado se cumpla y que este sea
el de mejor calidad.

v. Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera
general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las
dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse.

w. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato,
segun corresponda.

x. Guardar total reserva de la informacién que por razén del servicio y desarrollo de sus
actividades obtenga. Esta es de propiedad de las Entidades y solo salvo expreso
requerimiento de autoridad competente podra ser divulgada.

y. Seran de estricto cumplimiento todas las condiciones y obligaciones contenidas en el anexo
técnico N°1 y notas.

z. Cumplir la ejecucion en fechas, horarios y lugares establecidos, la prestacion del servicio de
acuerdo al cronograma acordado entre las partes

aa. Publicar la garantia de cumplimiento, las facturas y demas documentos en el secop ii

bb. Firmar el acta de recibido a satisfaccion y de liquidacion del presenta contrato.

11.  SUPERVISION: El control, vigilancia y desarrollo del presente Contrato estara a cargo del
Coordinador Administrativo de la Regional, o quien haga sus veces, de la Regional Centro de la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones
relativas al desarrollo del contrato y sus funciones seran las previstas en la Normatividad legal
vigente y las establecidas en el Capitulo 2 numeral 2.4. Supervisores, Interventores y Gerentes de
Proyecto del Manual de Contratacién de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, aprobado
mediante Resolucién N° 670 del 30 de Julio del 2020.

12, LIMITACION DEL SUPERVISOR: El supervisor no est4 facultado, en ninglin momento, para
adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstos en la
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No.

13.

14.

15.

16.

17

ente podran ser adoptadas por

presente comunicacion de aceptacién de oferta, las cuales Unica

las partes contratantes, mediante la suscripcion de modificacion

CESIONES: El CONTRATISTA no podra ceder la presente
oferta a persona alguna natural o juridica, sin la previa y exj
AGENCIA LOGISTICA pudiendo ésta reservarse las razone
autorizacion, careciendo en absoluto de validez todo traspaso q

requisito, siendo causal de terminacion de la misma.

alla misma.

comunicacién de aceptacién de
resa autorizacion escrita de la

que tenga para negar dicha
e se hiciere sin el lleno de este

La celebracion de cesiones no exonera de las responsabilidades que asume en virtud de la
presente comunicacion de aceptacion de oferta, la AGENCIA LOGISTICA no adquirira relacion

alguna con estos.

Las condiciones generales de la garantia de cumplimiento, deien sefialar que en el evento en

que por incumplimiento del CONTRATISTA garantizado el

segurador resolviera continuar,

como cesionario, con la ejecucion del objeto del proceso contragtual y la AGENCIA LOGISTICA

estuviese de acuerdo con ello, el mismo aceptara desde el m
poliza la cesién de la misma a favor del asegurador.

hmento de la contratacion de la

En éste caso el asegurador cesionario debe constituir una nueva garantia para amparar el

cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de

CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA y el supervisor se @
de informacién de cualquier naturaleza a terceras personas
proceso contractual, ni de lugares que llegare a conocer por
nacional, a menos que dicha informacién sea requerida por au

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATIS’
juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales ¢
previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2
demas normas concordantes, que, si llegare a sobrevenir
dispuesto en ellas.

EXCLUSION RELACION LABORAL: La presente comunicacior]
no constituye vinculo laboral, ni subordinacion, ni genera prestac

la cesion.

bligan a no divulgar ningun tipo
en relacion con el objeto del
ser considerados de seguridad
toridad competente.

I'A declara bajo la gravedad de
je inhabilidad e incompatibilidad
011 (Estatuto Anticorrupcion) y
alguna, actuara conforme a lo

de aceptacion por su naturaleza,
ones sociales entre la AGENCIA

LOGISTICA y El CONTRATISTA, ni entre la AGENCIA LOGISTICA y las personas con las que
el mismo cuente para la ejecucion del objeto del proceso contragtual.

SANCIONES: Con fundamento en el principio de la autonomia
las siguientes multas:

de la voluntad, las partes pactan

e MULTAS: En caso de retardo o incumplimiento parcial o tofal de alguna de las obligaciones

derivadas de la presente comunicacion de aceptacion de

oferta por causas imputables al

CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor

h caso fortuito conforme a las

definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890, la AGENGIA LOGISTICA podra imponer a
EL CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base en el uno por ciento (1%) del
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valor del objeto contractual dejado de ejecutar, por cada dia de retraso y hasta por treinta
(30) dias habiles.

e MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social y Parafiscales, la AGENCIA LOGISTICA podra imponer al
CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto dos por ciento
(0.2%) del valor de la presente comunicacion de aceptacién de oferta, por cada dia de retardo
en la presentacién de la certificacion y soportes que evidencie el cumplimiento de la presente
obligacion y hasta su cumplimiento.

Estas sanciones se reportaran a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo
previsto en la normatividad vigente.

El pago, deduccion o compensaciéon de las multas no exonerara al CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente comunicacion de aceptacion de
oferta.

En caso de que la falta o incumplimiento se vuelva a presentar y que originalmente ya
hubiera sido penalizada con multa, serda susceptible de una decisién adecuada y
proporcional al incumplimiento, bien a través de nuevas multas o de otras medidas
tendientes a conminar o castigar al CONTRATISTA.

18. PENA PECUNIARIA: Con fundamento en el principio de la autonomia de |a voluntad, las partes
pactan la exigibilidad de la pena pecuniaria en caso de mora, declaratoria de incumplimiento parcial,
total o caducidad de las obligaciones derivadas de la presente comunicacion de aceptacion de
oferta, evento en el cual EL CONTRATISTA pagara a la AGENCIA LOGISTICA, a titulo de pena
pecuniaria y no de indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
mismo.

En caso que el simple retardo se presente sobre una parte de la obligacion principal, el
porcentaje pactado a titulo de pena pecuniaria se aplicara sobre el valor de la comunicacion de
aceptacion de oferta por ejecutar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 1.596 del Cédigo

Civil.

PARAGRAFO 1:; El CONTRATISTA renuncia con su firma a la constitucién en mora a que se
refiere el articulo 1.594 del Cédigo Civil.

No obstante, la AGENCIA LOGISTICA se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por
encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten.

19. PAGO MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez notificada la resolucion por
medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, EI CONTRATISTA
dispondra dentro de los quince (15) dias habiles siguientes para proceder de manera voluntaria\__ .
a su pago; en caso de no efectuarse, EI CONTRATISTA autoriza a la AGENCIA LOGISTICA
a descontar de las sumas que se le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de L%

SQMK
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20.

21.

22.

23.

resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de la san

sién, la AGENCIA LOGISTICA

podra obtener el pago de la multa y de la pena pecuniaria mediante una reclamacion ante la

compaiiia de seguros, dentro del amparo de cumplimiento oto
ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva.

rgado con la garantia, y si esto

PARAGRAFO: Las multas y la pena pecuniaria, no seran reintggrables ain en el supuesto que
El CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligaciéon incumplida.

Lo anterior, con fundamento en el principio de autonomia de la \

oluntad de las partes.

PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICION DE MULTAS: La declaracion e
imposicién de multas y pena pecuniaria se haran cumpliendo el procedimiento establecido en

las leyes 1150 de 2007 articulo 17, 1474 del 2011 articulo 86 y

demas normatividad vigente.

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algiin hecho constitutivo de incumplimiento de

las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte grave y
presente comunicacién de aceptacion de oferta y evidencie que
la AGENCIA LOGISTICA por medio de acto administrativo debid
la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se enc
el articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutoriada la resolucién de caducidad, la presente comunic
guedara definitivamente terminada y EI CONTRATISTA n
indemnizacion alguna.

directamente la ejecucion de la
uede conducir a su paralizacion,
amente motivado podra decretar
Lientre, todo de conformidad con

acion de aceptacion de oferta,
b tendra derecho a reclamar

La AGENCIA LOGISTICA, haré efectiva la garantia pactada en

| mismo, asi como el valor de la

pena pecuniaria y procedera a su liquidacion. Para efectos de esta liquidacion, EICONTRATISTA
devolvera a la AGENCIA LOGISTICA los dineros que hubiere recibido por concepto de este
documento, previa deduccion del valor de los bienes entregados por aquel y recibidos a
satisfaccion por la AGENCIA LOGISTICA conforme al objeto dej proceso contractual. En el acta

de liquidacion se determinaran las obligaciones a cargo de las p
de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del C
lugar y la fecha de pago.

INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION
intervinientes convienen incorporar en esta comunicacion de ace
interpretacion, modificacién y terminacion unilaterales y caducid
articulos 15, 16, 17 y 18 respectivamente de la Ley 80 de 1993;
hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no seran re
han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones reci
presentaren durante la ejecucion de la comunicacion de acep
de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las d
Ley 95 de 1890 y lo establecido para el efecto por la Ley Civil,
notificar por escrito a la AGENCIA LOGISTICA las circunstz

rtes, teniendo en cuenta el valor
ONTRATISTA, si a esto hubiere

UNILATERALES: Las partes
tacion de oferta los principios de
d administrativa previstos en los
la AGENCIA LOGISTICA podra

sponsables ni se considera que
procamente adquiridas, si se
tacion de oferta, circunstancias
efiniciones del articulo 1°. de la
El CONTRATISTA se obliga a
ncias de fuerza mayor o caso
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24,

25.

26.

27.

fortuito acompanfnando la exposicion de los motivos correspondientes la cual se presentara
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la
demora cuando esto sea posible.

Asi mismo, ElI CONTRATISTA acompafara a la mencionada notificacion todos los
documentos soporte, debidamente aceptado por el supervisor que acrediten o justifiquen la
demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del
cual cumplira su obligacion.

En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, El
CONTRATISTA informara por escrito a la AGENCIA LOGISTICA, dicha circunstancia o
circunstancias cada quince (15) dias habiles hasta por un término maximo de sesenta (60) dias
habiles; vencidos los cuales la AGENCIA LOGISTICA podra dar por terminado la presente
comunicacién de forma unilateral, por medio de un acto administrativo de terminacién, el cual
sera notificado al mismo sin que haya lugar a sancién alguna para éste.

Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no
excedieren de sesenta (60) dias, se levantara un acta suscrita por las partes contratantes con
el fin de suspender los términos de ésta comunicacion y desaparecida la causal de fuerza mayor
o caso fortuito se reiniciara la ejecucion del mismo, mediante acta suscrita entre las partes.

Evento en el cual EIl CONTRATISTA, se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantia
que ampara el objeto del proceso contractual.

SOLUCION DE CONFLICTOS: Conforme al articulo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes podran
utilizar los mecanismos de solucién previstos en la mencionada Ley, excepto la clausula
compromisoria, habida consideracién que el articulo 70 de la Ley 80/93 fue derogado por el
articulo 118 de la Ley 1563/12.

ACTA DE LIQUIDACION DE LA COMUNICACION: La liquidacion se realizara dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion de la presente
comunicacion de aceptacion de oferta.

APLICACION DE PRINCIPIOS GENERALES: Esta comunicacion se regula, ademas de sus
estipulaciones, por las Leyes Civiles y Mercantiles Colombianas que correspondan a su esencia
y naturaleza, la AGENCIA LOGISTICA podra hacer uso de las potestades previstas en el
articulo 14 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

REGIMEN LEGAL: Esta comunicacion se regiré por el Estatuto General de la Contratacion de
la Administracién Publica — EGCAP vigente y sus Decretos Reglamentarios, las Leyes de
Presupuesto y en general las normas Civiles y Comerciales vigentes, las demas normas
concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos de la presente comunicacion de
aceptacion de oferta y las disposiciones Ministeriales que apliquen.

%,
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28. REQUISITOS PARA LA EJECUCION: Para la ejecucion del presente contrato, se requiere de:

a. Constitucion de la Garantia de Cumplimiento y aprobacion de la misma por parte de la
AGENCIA LOGISTICA.

b. Registro presupuestal.

c. Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con el paragrafo segundo del Articulo ] de la ley 828 de 2003, El
CONTRATISTA, debe probar el cumplimiento de sus obﬂgaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral, para lo cual las personas juridicas lo haran mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal o representante legal.

29. JURISDICCION Y DOMICILIO: Las obligaciones derivadas de la presente comunicacion de
aceptacion de oferta, quedan sometidas a la jurisdiccion competente, siendo el domicilio el
municipio de Cota — Cundinamarca.

Atentamente,

\\\

/ \ B%_,___
Coronel (RA) JUAN CARLOS ' COLLAZOS E EN CINALES
Director Regional Centro Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

Reviso: (\L/ Wiow

Ménica Santacryz Linages
PD. Grdpo 'Coptratos

,.*./

rupo Contratos
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MHImsaenz LEIDY MILDRE SAENZ REYES
15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA

Compromiso Presupuestal de Gasto ~
Comprobante.

Fecha y Hora Sistemna: 2020-10-18-6:55a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en ol CDP No: 15020 de fecha 2020-10-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 96720 _mngm Registro: |2020-10-16 Unidad / Subunidad ejecutora: 15.20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencla Presupuestal Actual _mﬁmno“ Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: um.mmq_mmo.oo_ﬁ_a. Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 35.987.550,00| Saldo x Obligar: 35.987.550,00
T . TERCERO ORIGINAL
Identificacién: NIT | 830134871|Razon Social: [TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LIMITADA [Medio de Pago: [Abonoen cuenta
T CUENTA BANCARIA : :
Numero: [ 4eze00nsaes4]Banco: [BANCO DAVIVIENDA S A [Tipo: [ anomo Estado:  [Activa
= e = ORDENADOR DEL GASTO o
Identificacion: _ ._fmmuNm_zg.__ua" JUAN GARLOS COLLAZOS ENCINALES ﬂcnaun _D_mmo TOR REGIONAL CENTRO ALFM
~ CAJAMENOR e : VIATICOS . . DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO
in s . N Num. Solicitud de . . DE ;
Identificacion: Fecha de Registro: Genera Viaticos: Ne camician: Numero: 0080562020 Tipo: PRESTACION Fecha: 2020-10-16
DE SERVICIOS
. . . ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
" DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE [ open | siTUAC = ”
TTOVA MANTENIMENTO  |A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE 2 . VALOR
y . VA
VEHICULOS MANTENIMIENTO, REPARACION E Propios o CSE FECHA OPERACION | VALORINICIAL OPERACION FORACIYAr SALDp X oBLIcAR
4.333,600,00 0,00

Total: 4.333.800,00 0,00 4,333,600,00 4.333.600,00

TATOVD WA AOS-0T0%- - : : WALOR
. VA GAR
VEHICULOS OPERATIVOS __|MANTENIMIENTO, REPARACION E EIopiD® =0 CsF FECHA OPERACION | VALORINICIAL (OPERACION LORACTUAL SALDO X.OBLI
31,653.850,00 0,00
Total: 31,653.950,00 0,00 31.653.950,00 31,653.950,00

_Z_»z._.mz_?:mz._.o PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCLA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Objeto:
: — = ~ PLANDEPAGOS . - .
= DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC T ~ POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
005 REGIOMAL CENTRO - ALFM 72 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF 2020-12-31 4,333.600,00 4.333,800,00| NINGUNO
005 REGIONAL CENTRO - ALFM 74 GTOS COMERGIALIZACGION Y PROD. 2020-12-31 31.653,850,00 31,653.950,00| NINGUNO
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NIT. 860.008.678-6

DECRETO 1082 DE 2015

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDIGION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXC

. BOGOTA, D.C. NIZA 64 64-44-101020120 5
e FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
s DIA meq ANO | DIA MES ~ ANO | HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

20 | 10 | 2020 15| 10 2020 00:00 10 | 12 | 202 23:59 | EMISION ORIGINAL
b DATOS DEL TOMANOR | GARANTIZADG
ﬁ’;g&ﬁfs O RAZON TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LTDA IDENTIFICACION NIT: 830.134.871.5
WADRECCION. CRA 28A 85 77 |CIUDAD:  BOGOTA D C. DISTRITO CAPITAL |TELEFONG: 2205028
B
DATQS DEL ASEGURADO ! BENEFICIARIO
WSEGURADO /

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
IRECCION:  AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA
S\ NICIONAL

!!DENTIFJCAC!ON NIT: 900.070.915-8
TELEFOND 8778600

IC'IUDAD.‘ COTA, CUNDINAMARCA

OBJETO DEL SEGURQ

£ CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUOL0E,
TOMADCR DECLARAN HABER RECIBIDD ¥ HASTA EL

CUE FORMAN PARTE INTECRANTE DE LA MISMA Y qu EL ASEGURADD Y EL
LIMITE DE VALOR ASEGURADC SENALADO EN CADA AMPARC, SEGUROS DEL ESTADO £ .A. GARANTI

=) IRIETR & 1 T 5T
AMPAROS
VIGENCTA DESDE WVIGER{IA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 15/10/2020 16/06/2022 $7,197,510.00 p-".
SALIDAD DEL SERVICIO 10/12/2020 i0/12/2021 %17,993,775.00 5
off PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 15/20/2020 10/12/,2023 5$1,74%,377.50 }

LABORALES

ACLARACIONES

VA
§ 4+v4v+23.117.00

IOTAL APAGAR  VALOR ASEGURADOTOTAL | PIANDEPAGO |
§ tmereee444.789.00 $ ""Ut*126,990.662.50 CONTADO

DRTRIBUCION DDA ETURD
5 ARy

TT114.671.00 $

NOUBSE SOUP A VALK ASZIURADT

e QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
§ GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGURCS DEL ESTADO S.A. ES AV. SUBA NO. 118 - 33 - TELEFONO: 2186977 - BOGOTA. D.C.

-1
A BN WY BEGUROSDELESTARD SOM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 Bloﬁo"l 0.C. TELEFOND:

T e e L LT T ey M e

B4-44- 1010201

L e CRISTIANVARGAS

P9 FY R £ P P9 £ 5
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g%quno' POLIZA DE SEGURO DE RESPONSAEBILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
L CUMPLI NTO
] EsSTRDO 8.0 KIMIE
NIT. 660.009.576-6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.suc NOPOLIZA | ANEXG
BOGOTA, D.C. NIZA 64 6440101010114 | ]
wl| FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA | ALAS
B DA MES  ANO | DIA MES ANO | HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
20 | 10 | 2020 15 | 10 | 2020 oo:00 | 10 | 12 | 2020 | 23:55 |Emision ORiGINAL
& DATQS DEL TOMANGR ] GARANYZARD
2 ,’;g&ﬁ?t O RAZON TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LTDA IDENTIFICACION NIT: 830.134.871-5
E=oreccion: crazeass 77 [CIUDAD:  BOGOTA D.C.. DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 2405029

DATQS DEL ASEGURADC [ BENEFICIARIC

8\SEGURADO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO lIDENTIFICACION NIT: 900.070.915-8
IRECCION: AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA ‘CIUDAD. COTA. CUNDINAMARCA TELEFONO 8776600
NER . 900070915 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 1AL -
ENEFICIARIC: REGIONAL CENTRG ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

.ép CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANENAN E-RCE-COZA REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISHA T
ey CUE EL ASEGURADD ¥ EL TOMATOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARC, SECURGS DEL ESTADC S.4..
mcmm:mu:

AMPAROS

AREN FRESTACIUN OE SERVICIOS

. I HASTA A
BREDIOS LABORES Y OPERACIONES 10.00 &% DEL VALOR DE LA 15/10/2020 10/12/2020 $87,780,300.00
PERDIDA - Minims: 1.00 SMMLY

ACLARACIONES

VA TOTAl & PAGAR VALOR ASEGURADQ TOTAL | PLANDE PAGD
*-2,000.00 §*****10 615.00 § tmereeeena55.486.00 § *******87 780.300.0C CONTADO
INTERMEZWARIO T TRBUCEH COA EARD
NIRRT CLAVE % IF PAST NOMBTE SONPANIA 4 PARY VALDE ABENURADTD

ORES DE SEGUROS LTIDA. 133475 104,08

_;,,‘
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL

§CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
A GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

? "._ 1PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. SUBA NO. 118 - 33 - TELEFONO: 2186977 - BOGOTA, D.C.

| . /J

EIRMA AUT ; lontg - Vi i ﬁmﬂm
TAR ESTA POLIZA EN WWW SEGUROEDELESTALD COM CFICINA PRINGIPAL: CRA. 11 NO. 30.20 BOGOTA 0.C. TELEFONO: 6877 CRISTIANVARGAS 1
slelajalolelololala]elolelalele]s

LT TS







PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

n f/-;’ THULD Cédigo: CT-FO-20
Versién No. “ Pagina 1
AUTO DE APROBACION DE POLIZAS 00 de 2
[ Fecha. ][ 08 |[ 03 ][ 2018 |
AUTO DE APROBACION DE POLIZAS
Contrato de Prestacion de Servicios No. 008-056-2020
CONTRATISTA : TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA

Jorge Enrique Matallana Beitran
Representante Legal

Nit: 800.112.214-2
tecnicentroautomotrizjj3@gmail.com
CRA 28 A No 67-60

Bogota

Objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL
CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Valor Contrato $ 35.987.550

Cumplimiento del contrato
Valor; $ 7.197.510,00
Vigencia: Desde 15-10-2020 hasta 10-06-2021

Calidad de los Elementos
Valor $ 17.993.775,00
Vigencia: Desde 10-12-2020 hasta 10-12-2021

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales
Valor $ 1.799.377,00
Vigencia: Desde 15-10-2020 hasta 10-12-2023

Responsabilidad Civil
Valor $ 87.780.300,00
Vigencia: Desde 15-10-2020 hasta 10-12-2020

Por encontrarse expedida conforme, a lo dispuesto en el Contrato en mencion, se aprueba anexo 2 la
Garantia Unica No. 64-44-101020120 y 64-4.0401010114, expedidas por la aseguradora “SEGUROS

DEL ESTADO S.A.” Nit. 860.009.578-6 de acuer

1082/15.

a lo dispuesto en la Ley 80/93, Ley 1150/07 y Decreto

Para constancia se firma en el Municipio de Cota Cundinamarca, a los veinte (20) dias del mes de octubre

del 2020.

Elabord:

PD Ménich Sk
Grupo Cohtrale

0 ugLin rlg

CORONEL (RA) JUAN CARLOL'COLTARS \!:ES

Director Regional Centro de la Agencia Logistica de las Fuzrzas Militares

>J



PROCESO
GESTION DE LA CONTRATAGION
TITULO i HE TR
Cddigo: CT-FO-20 3 -
-V o =AY
L - Version No. Pégina 2 :
Hignant et AUTO DE APROBACION DE POLIZAS 00 de 2
[ Fecha. J[[08 ][ 03 ][ 2078 ]
LISTA DE VERIFICACION
INICIO PRORROGA MODIFICACION OTROS
X
No. DESCRIPCION DE DATOS A VERIFICAR EN LAS POLIZAS DE GARANTIA CUMPLE NO CUMPLE
1 La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares es el Beneficiario/Asegurado. 5
5 Los valores asegurados contemplan los fijados en el contrato inigial y/o adiciones
(si aplica) incluyendo los centavos. x
3 Las vigencias iniciales se tomaron a partir de la perfeccion del cdntrato %
4 El plazo de la prorroga esté conforme a la ampliacion solicitada.
La péliza tiene incluido el paragrafo primero de la clausula, referdnte a los
5 mecanismos de cobertura del contrato, el pago de las multas y clausula penal
pecuniaria o en su defecto tener el condicionado o clausulado dé la péliza
debidamente firmado por el representante legal. X
6 Tiene el numero y objeto del contrato =
Contiene una nota de aclaracion respecto del amparo de calidad del bien o servicio ]
- o estabilidad de la obra, si es el caso, determina el nimero de meses o afios que
ampara, contados a partir de la fecha de entrega y evidenciada eh el acta de recibo
a satisfaccion por parte de la Entidad. X
8 El garante, beneficiario y tomador estan definidos claramente y de acuerdo con los
términos contractuales. X
g La fecha con la que se firma el Auto de Aprobacion segun formatd vigente, es la
fecha de expedicion de la péliza x
10 La garantia esté firmada por el garante y el contratista. i
CONFIRMACION DE LA POLIZA TELEFONICAMENTE _
Fecha 20-10-2020 No. Pdliza 64-44-101020120 y y 64-40-101010114
Compaiiia Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A
Confirmada Por
| Teléfono
CONFIRMACION DE LA POLIZA POR INTERNET:
Se anexa certificado




LUN T £UZL LONsulla ag pouzas

Yy

Datos de la poliza

Estado:

Vigente

Numero de pdliza:

64-44-101020120

Numero de anexo:

0

Fecha de expedicion:

martes, 20 de octubre de 2020

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

Tomador:

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LTDA

Inicio de vigencia:
jueves, 15 de octubre de 2020
Fin vigencia:

domingo, 10 de diciembre de 2023

Valor total asegurado:

$26.990.662,50

7 Consultar de nuevo

hitne fhananar sarirnedslagtadn from relCanentaPalizal 107
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Para mayor informacion y validacion final de su consulta puede;

» Comunicarse en Bogota con las lineas:
- Polizas ramo Automéviles: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
- Pdlizas ramos Generales: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
* Pdlizas ramo Fianzas - Cumplimiento: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107)
* Polizas ramo Responsabilidad civil para vehiculos de servicio Aublico de pasajeros: (1) 644 9660 ext 157

(tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
- Pdlizas ramos Vida: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
- Polizas ramo SOAT: (1) 620 1436 (tel:+5716201496) en Bogota y 011 8000 112077 para el resto del pais.
Para mas informacién de SOAT, comuniquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
» Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http:/iwww.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-

Oficinas) a nivel nacional.

€ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por Seguros del Estado

httnelhansnar camiraedalactadn ram calCananltaPalizal
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Datos de la pdliza

Estado:

Vigente

Numero de poliza:

64-40-101010114

Numero de anexo:

0

Fecha de expedicion:

martes, 20 de octubre de 2020

Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asequrado:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

Tomador:

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LTDA

Inicio de vigencia:
jueves, 15 de octubre de 2020
Fin vigencia:

jueves, 10 de diciembre de 2020

Valor total asequrado:

$87.780.300,00

23 Consultar de nuevo

hitne-fhanan cantirnedalactadn cam ralConcnltaPalizal 112
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Para mayor informacion y validacion final de su consulta puede

« Comunicarse en Bogota con las lineas:
- Pdlizas ramo Automoviles: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
- Pdlizas ramos Generales: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
- Pdlizas ramo Fianzas - Cumplimiento: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107)
- Pdlizas ramo Responsabilidad civil para vehiculos de servicio publico de pasajeros: (1) 644 9660 ext 157

(tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449860,163)
- Pdlizas ramos Vida: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
- Polizas ramo SOAT: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogota y Q1 8000 112077 para el resto del pais.
Para mas informacion de SOAT, comuniquese al (1) 307|8288 (tel:+5713078288)

« Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-
Oficinas) a nivel nacional.

< Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por Seguros del Estado

httre /A w eanuirnedalactada ram calCAaneniltaPalizal
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PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO
“&;\Ff

Emmpm
AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
— Lauidn o miestan Fueras

Cddigo: CT-FO-17

ACTO DE NOTIFICACION SUPERVISOR | Version No.01 || Paginatces ||
[Fecha. ][ 06 [ 02 |[2019 ]|

Cota, 09-10-2020

Sefior (a)

MY. JOSE LIBARDO SISA PARADA
Coordinador Administrativo

ASUNTO: Acto de Notificacion Supervisor

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. 008-056-2020

CONTRATISTA TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA
NIT 6 C.C. 830.134.871-5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO
OBJETO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL

CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES.

FECHA DEL CONTRATO 15 de octubre 2020
FECHA DE LEGALIZACION CONTRATO 16 de octubre 2020
PLAZO DE EJECUCION 10 de octubre de 2020
TELEFONO CONTRATISTA 2875242

DIRECCION CONTRATISTA

CRA 28 A No 67-80 Bogota
tecnicentroautomotrizjj3@gmail.com

SITIO DE ENTREGA

El objeto del contrato se llevara en las instalaciones
del CONTRATISTA y en la jurisdiccién donde
opera la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares,
en especial en los departamentos de
Cundinamarca incluyendo Bogota, D.C., Boyaca y
Amazonas.

VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE ($35.987.550),
incluido IVA.

CDP No. 15020 del 10 de octubre de 2020
RP No. 96720 del 10 de Octubre de 2020
Teléfono supervisor fijo - cel. 8776600

EMAIL SUPERVISOR jose.sisa@agencialogistica.gov.co

LUGAR DE UBICACION DEL SUPERVISOR-
CIUDAD- AREA-FUERZA

KV 2.5 AUTOPISTA MEDELLIN PORTOS DE LA

SABANA 80

Con el presente acto, asumo la Notificacion como supervisor del contrato referido, en cumplimiento del
art 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y Manual de Contratacion de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS

FUERZAS MILITARES, vigente.

A



PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIO
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AGEMNCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES
i i antid Vbt

TITULO

ACTO DE NOTIFICACION SUPERVISOR

Cadigo: CT-FO-17

I Version No. ULH Pagina2des5 |
105 | 02 ][ 2019 ]

| Fecha.

En cumplimiento del art 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011

FUNCIONES DEL SUPERVISO

R

es funcion del supervisor vigilar

permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado, protegiendo la moralidad administrativa,

previniendo la ocurrencia de actos de corrupcion, tutelando la transp
velando por el cumplimiento de las obligaciones inscritas en el

arencia de la actividad contractual, y
contrato en relacion, tal como se

evidencia en el formato de acto de notificacion del supervisor de la Eptidad, que dispone:

NORMATIVIDAD:

A continuacién, se relaciona la normatividad y actividades que enmarcan la funcion como supervisor:

FUNCIONES GENERALES:

Ley 80 de 1993

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se est
responsabilidad fiscal.

Ley 1474 de 2011.

Decreto 1082 de 2015.

Resolucién 670 del 30 de julio de 2020 por el cual se adopt
ALFM.

Ley 1952 del 28 de enero de 2019 (Vigente a partir de julio de 2
Guia G-EFSICE-02 de Colombia Compra Eficiente.

»

YV V

hd

\%

Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazo
gjecucion de los recursos del contrato.

Mantener en contacto a las partes del contrato.

Evitar la generacién de controversias y propender por su ra

hblece el tramite de los procesos de

n el Manual de Contratacién, de la

020).

5, calidades, cantidades v adecuada

pida solucion.

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comitgs y desarrollar otras herramientas

encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato

Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o

servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el
condiciones y/o calidades acordadas.

Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion dg
diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas
parciales de recibo y actas de recibo final.

Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplim
los soportes necesarios para que
correspondientes.

la Entidad Estatal

contrato, especificaciones técnicas,

| contrato para dejar documentadas
e actas parciales de avance, actas

iento contractual; asi como entregar
desarrolle las actividades

Hacer seguimiento de la publicacion de facturacion en la plataforma SECOP |I
Presentar los informes de supervision de manera mensgual y publicarlos en la plataforma

SECOP I

FUNCIONES ESPECIFICAS NOTIFICACION SUPERVISOR ALFM:

Conocer los antecedentes (pliego, ofertas, adendas, etc.) derechos y obligaciones de las partes.
En caso de recibir solicitud de desequilibrio econémico informar por escrito al ordenador del gasto.
Asi mismo, a la subdireccion general de contratacion o coordinacion de contrato para que esta
asesore y acomparie la respuesta al requerimiento elevado poy el contratista




PROCESO
GESTION DE LA CONTRATACION
TITULO
h\;-nz:\\\(ﬁ Cédigo: CT-FO-17 &
Ty ACTO DE NOTIFICACION SUPERVISOR | Versién No. 01 “ Pagina 3 de § | i
dhy e i [ Fecha. [ 08 ][ 02 ][ 2019 |

3.

10.

11

12.

13

14.

158.

Consultar los documentos que hacen parte del proceso precontractual, asi como las adiciones,
modificaciones y prorrogas en el SECOP Il, pagina web de la ALFM o en la Subdireccion General
de Contratacién en el expediente correspondiente.

Exigir del contratista el cumplimiento del objeto contractual, en forma idénea y oportuna en todas
las obligaciones incluyendo al garante.

Presentar informes mensuales dentro de los cinco (5) primeros dias héabiles de cada mes;
tomando como fecha de inicio la legalizacion del contrato facilitando asi la labor de seguimiento al
ordenador del gasto. Los informes de supervision deben ser publicados por el supervisor en la
pagina del SECOP II.

Presentar la totalidad de las obligaciones y entregables cumplidos por el contratista en cada una
de las actas de recibo parcial y/o total al finalizar el contrato.

Exigir al contratista la acreditacién de la cancelacién de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, (Salud, ARL, Pensién) obligaciones laborales y parafiscales (si aplica), del
personal que colaboré en el desarrollo del objeto contractual, hasta su liquidacion y allegarla al
expediente, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con el paragrafo 2 articulo 1 ley 828 de 2003, durante todo el tiempo que se
encuentre vigente el plazo de ejecucion.

Prestar apoyo al Contratista orientandole sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
tramites, procedimientos y reglamentos de la ALFM, siempre con conocimiento de la Subdireccion
de Contratacion.

Emitir cuando sea el caso, concepto y recomendacién a la Subdireccion de Contratacion,
coordinacion contratos y ordenador del gasto, sobre la conveniencia de modificar, adicionar o
prorrogar el contrato.

Dejar constancia en los informes de supervision, sobre acuerdos pos contractuales, conciliaciones
y transacciones a que llegaren las partes, en caso de divergencias presentadas, haciendo el
seguimiento y dejando registro sobre las obligaciones de Seguridad Social, en la revision y aval
del proyecto del acta liquidacion.

_En caso de vacaciones, licencias, permisos o cambio de supervisor se debe informar a la

Subdireccion General de Contratacion el funcionario designado para su reemplazo, con el fin de
realizar las modificaciones al contrato principal y la notificacion respectiva; su omision acarreara
falta disciplinaria.

Realizar seguimiento a las garantias que amparan el cumplimiento del objeto contractual en caso
de modificaciones, adiciones o suspensiones del contrato y que el contratista allegue las
modificaciones a los amparos.

En caso de suspension del contrato, el supervisor debe verificar que se informe al garante y
coordinaciones contratos, con el fin de que las garantias sean suspendidas hasta el reinicio
respectivo.

En coordinacion con la Subdireccion General de Contratacion (si aplica) se elaboraran revisaran y
aprobara todos los documentos de trabajo, formatos, actas, comunicaciones, solicitudes,
requerimientos y demas que se originen a través del desarrollo contractual, y allegarlos a la
carpeta principal que se encuentra en la Subdireccion General coordinacién de Contratacion
coordinaciones contratos, o en el caso de Regionales Coordinador de Contratos.

Recibir del contratista los documentos para el tramite de pago, realizando la revision de los
mismos, verificando la forma de pago del contrato, el cumplimiento de las condiciones pactadas
en el contrato, a su vez diligenciando los formatos correspondientes, para hacer entrega ante la
Direccién Financiera y entregar a la Subdireccion General de Contratacion y/o Coordinacion de
Contratos de la Regional, y érea financiera de cada regional, segin corresponda para seguimiento
del contrato y verificacion pagos en la plataforma SECOP Il.
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16. En el evento de que se requiera subsanar alguna novedad o
el area financiera para efectos del pago es necesario realizar
corregido a la Subdireccion General de Contratacion ylo
Regional, para que repose en el del expediente contractual.
Vigilar el cumplimiento oportuno de las actas de liquidacién se
proceso, la fecha de vencimiento del tltimo amparo en vencer
conformidad con el articulo 2 .2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de
Informar de manera inmediata a la Subdireccién General de
y/o Coordinador de Regionales, cualquier acto durante la ejec
intereses de la Nacién y/o a la Entidad, para que asi mis
oportuna de acciones correctivas y/o sanciones de apremio pd
del caso.
Formular objeciones sustentadas por escrito, cuando se press
contrato, sobre aspectos legales, técnicos y especificaciones t
Solicitar asesoria a la direccién que corresponda cuando lo ¢
Subdireccion General de Contrataciéon y coordinaciones ¢
administrativos, financieros y juridicos).

Analizar los riesgos del proceso contractual asignado bajo su
el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa corres
y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las di
constancia en el informe de supervisién.

Analisis, control y seguimiento al cumplimiento en lo estructu
cumplan los factores expuestos en los porcentajes de asigna
de los recursos necesarios para la administracion, imprevistos
Y las demas inherentes en el contrato.

17.

18.

19.

20.

29

22.

23.

10.4 DEBRES DEL SUPERVIS

EXIGIR: El debido cumplimiento de |a relacién contractual, conform

corregir los formatos requeridos por
entrega de la copia del documento
Coordinacién de Contratos de la

fialando como la fecha de cierre del
se de las Garantias del Contrato, de
2015

Contratacién, Ordenador del Gasto
ucion del mismo, que perjudique los
mo coadyuve a la implementacion
ra los contratistas incumplidos, si es

ente desacuerdo en la ejecucion del
ecnicas.

bnsidere necesario, informando a la
bntratos (sobre aspectos técnicos,

esponsabilidad en coordinacién con
bondiente, asi como la identificacion
versas etapas del contrato, dejando
rado para el AlU verificando que se

cion, asi como la correcta inversién
v utilidad.

CR

e a las clausulas establecidas en el

contrato, términos de la oferta, debe informar y pedir a las partes el cumplimiento de los términos

contractuales y las garantias constituidas para dicho fin.

PREVENIR: Corrigiendo los conceptos erréneos, impidiendo que sg desvie el objeto del contrato.

VERIFICAR: El objeto contractual mediante el control de la ejec
concreta mediante la aplicacion de correctivos, la exigencia del
solucién de los problemas y la absolucién de dudas.

EVALUAR: Mediante informes, presentados a la Subdirecci

Coordinacién de Contratos en las Regionales e incluso realizando s

RECOMENDAR: Desde el punto de vista preventivo y correctivo,

dudas, incumplimientos o cualquier circunstancia que ponga en peli

icion del contrato; realidad que se
cumplimiento de lo contratado, la

bn  General de Contratacion y/o
egundas visitas

podra sugerir acciones, en caso de
gro la buena marcha del contrato.

INFORMAR: Debe dar a conocer al Ordenador del Gasto o las instancias competentes, los hechos que

considere afectan la correcta ejecucién del contrato o las conduct
servidores publicos y contratistas.

APOYAR: Debe contribuir en la interlocucion de las areas e instang

LIMITACIONES Y PROHIBICIONES:

ns No transparentes vy éticas de los

ias involucradas para lograr el fin.
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2.

o

Cordialmente,

Autorizar cambios o especificaciones en el contrato que implique mayores cantidades de dinero
con los cuales se modifique el valor, plazo u objeto del contrato.

Permitir la iniciacion del objeto materia del contrato con antelacién a la fecha estipulada en el
mismo y sin previo cumplimiento de los requisitos legales.

Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para si o para un tercere, dadivas, favores o cualquier
otra clase de beneficios o prebendas del contratista.

Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares
en relacion con el contrato u orden contractual

Exonerar al contratista de sus obligacicnes,

Conceder plazo adicional para la ejecucion del contrato u orden contractual por fuera de los plazos
contractuales, salvo los reconocidos por fuerza mayor ¢ caso fortuite autorizados previamente por
el ordenador del gasto.

En ningin caso se podran rezlizar reuniones particulares, con proveedores © personas
interesadas en los procesos que se adelanten en la Entidad, sin que medie la autorizacion del
Director Correspondiente u Ordenador del Gasto.

El supervisor no estéa facultado, en ningin momento, para adoptar decisiones que impliquen la
modificacion de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales unicamente podran
ser adoptadas por las partes_contratantes, mediante la suscripcion de modificacion al contrato
principal.
Firmar actas de recibo a satisfaccion y
servicios

agos sin previa recepcién real de los bienes o

— =¥ “-&m‘%%
CORONEL (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Director Regional Centro

Anexos: Confrato

Aute de aprobacion poliza
Formato Informe supervisor

NOTA: Estos documentos deben_ser consultados en la plataforma detf SECQP Il

Elabore: | () 0w
PD. Mongea Santaciz Linares

Grupo Contraios
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