Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8205421
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/08/2025 1:14:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8205421
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD FINCA REY SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO DE RISARALDA DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 66001-23-33-000-2013-00070
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	130 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

COLOMBIA, Balboa
Número de documento 890801143

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDÍA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/08/2025 4:44:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE HERNANDO COTE ANTE* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2025 6:34:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8205421_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	30	490.963.188,30	-
☐ Pago 002	70	1.145.580.772,70	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8205421

Proveedor ALCALDÍA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ACCION POPULAR LISIMACO.pdf	ACCION POPULAR LISIMACO.pdf	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE APROBACION DE COMITE DE CONTRATACION CDCI-05-2025_250814_120002.pdf	ACTA DE APROBACION DE COMITE DE CONTRATACION CDCI-05-2025_250814_120002.pdf	Descargar	Detalle
☐	ACTA DEPOSESIÓN ALCALDE BALBO Y ANEXOS.pdf	ACTA DEPOSESIÓN ALCALDE BALBO Y ANEXOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	carta_24110_2021-11-30-ofici a gobernador-alcalde balboa-infraestructura.pdf	carta_24110_2021-11-30-ofici a gobernador-alcalde balboa-infraestructura.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP - BALBOA.pdf	CDP - BALBOA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP Interventoria.pdf	CDP Interventoria.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP Obra.pdf	CDP Obra.pdf	Descargar	Detalle
☐	Comunicacin_Externa_V7_14764_2025_06_06_13_58_45.pdf	Comunicacin_Externa_V7_14764_2025_06_06_13_58_45.pdf	Descargar	Detalle
☐	conveniencia interventoria.pdf	conveniencia interventoria.pdf	Descargar	Detalle
☐	conveniencia obra.pdf	conveniencia obra.pdf	Descargar	Detalle
☐	convocatoria veedurias obra.pdf	convocatoria veedurias obra.pdf	Descargar	Detalle
☐	estudio previo.pdf	estudio previo.pdf	Descargar	Detalle

☐	FALLO CONSEJO DE ESTADO.pdf	FALLO CONSEJO DE ESTADO.pdf	Descargar Detalle
☐	INFORME DE ESTUDIOS Y DISE REY SOL (VISITA) (1).pdf	INFORME DE ESTUDIOS Y DISE REY SOL (VISITA) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	INFORME REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REY SOL.pdf	INFORME REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REY SOL.pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	Descargar Detalle
☐	OFICIO ALCALDIA DE BALBO CDP.pdf	OFICIO ALCALDIA DE BALBO CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA (1).pdf	RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA (1).pdf	Descargar Detalle
☐	traslado comunicacion Balboa Risaralda.pdf	traslado comunicacion Balboa Risaralda.pdf	Descargar Detalle
☐	veedurias interventoria.pdf	veedurias interventoria.pdf	Descargar Detalle
☐	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA TRIBUNAL2.pdf	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA TRIBUNAL2.pdf	Descargar Detalle
☐	PRESUPUESTO OFICIAL INTER .pdf	PRESUPUESTO OFICIAL INTER .pdf	Descargar Detalle
☐	PRESUPUESTO OFICIAL OBRA.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL OBRA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE BALBOA	COLOMBIA > Risaralda > Balboa

1 CO1.PCCNTR.8205421

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.636.543.961,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD FINCA REY SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTE DE RISARALDA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA DENTRO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 66001-23-33-000-2013-00070	1,00	UN	1.536.543.961,00	1.536.543.961,00	1.536.543.961,00
2	81101500	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD FINCA REY SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTE DE RISARALDA	1,00	UN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 19/08/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 27/08/2025 4:44:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OK Minuta Convenio Interadministrativo VERSIOiN 1 (1).pdf	OK Minuta Convenio Interadministrativo VERSIOiN 1 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO CC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18590565	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	29/08/2025 6:34:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNANDO COTE ANTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.536.543.961
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	100.000.000
	Total	1.636.543.961

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660022	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2575	CDP	No se ha iniciado		1.283.284.830 COP	03-10-23-20-20-20-05-20	-	Editar
☐	2618	CDP	No se ha iniciado		253.259.131 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	0659	CDP	No se ha iniciado		100.000.000 COP	23-20-20-20-05-3205021-20	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 100.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 100.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -