Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8379106
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 5:05:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COMP-186-2025
Objeto del contrato	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE ATENDER DAMNIFICADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(7/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(9/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4 días de tiempo transcurrido *(4/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE PUERTO SANTANDER (NS)

COLOMBIA, Puerto Santander

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERREMATERIALES SANDRA SAS

COLOMBIA, Puerto Santander
Número de documento 901375678

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERREMATERIALES SANDRA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	49700001500

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2025 1:07:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carmen Teresa Gomez Caceres* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2025 2:25:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8379106_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8379106
Proveedor FERREMATERIALES SANDRA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 3 # 2-35 BARRIO CENTRO
Ubicación CO-NSA-54553 - Puerto Santander
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Puerto Santander
Dirección CR 3 # 2-35 BARRIO CENTRO
Código postal 54553

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 3 # 2-35 CENTRO	COLOMBIA > Norte de Santander > Puerto Santander

1 CO1.PCCNTR.8379106

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.925.000,00	2.924.350,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30262800	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE ATENDER DAMNIFICADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	2.925.000,00	2.924.350,00	2.925.000,00	2.924.350,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación de oferta MC-039 (1).pdf	Aceptación de oferta MC-039 (1).pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS MC 039-2025.pdf	ESTUDIOS PREVIOS MC 039-2025.pdf	(detalle)
ESTUDIOS DEL SECTOR MC 039-2025.pdf	ESTUDIOS DEL SECTOR MC 039-2025.pdf	(detalle)
CDP COMPRAVENTA MATERIALES RIESGOS_0001 (1).pdf	CDP COMPRAVENTA MATERIALES RIESGOS_0001 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carmen Teresa Gomez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60312362.	Guardar y notificar
Supervisor	Andrés Fernando Maldc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1090417440	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carmen Teresa Gomez Caceres	8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 2:25:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carmen Teresa Gomez Caceres
Supervisor	Andrés Fernando Maldonado Gutierrez	8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 2:25:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carmen Teresa Gomez Caceres

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	2.924.350
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	2.924.350
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	2.924.350
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	2.924.350

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024545530017	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17091	CDP	No se ha iniciado		2.925.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	300911	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.624.350 COP	2.624.350 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.624.350 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.624.350 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-