
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8408963  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 5 días de tiempo transcurrido (2/10/2025 10:49:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

SGM-CMA-1203-2025  

Objeto del contrato
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE COTA.

 

Tipo de Contrato Consultoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  
1 día de tiempo transcurrido (6/10/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL COTA

COLOMBIA, Cota 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

gestores organizacionales s.a.s

COLOMBIA, Zipaquirá 
Número de documento 901110161

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

gestores organizacionales s.a.s bbva Ahorros 356284059

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

gestores
organizacionaleas
s.a.s

Fecha de
aprobación:

3/10/2025 11:57:24 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Daniel Enrique
Manchola
Baracaldo

Fecha de
aprobación:

6/10/2025 10:17:53 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8408963_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra
contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CARRERA 4 No.12-31 COLOMBIA > Cundinamarca > Cota

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido (3/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido (3/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido (3/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

2/09/2025 4:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (3/10/2025 3:17:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18065621 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

284.700.000,00 COP seguros del
estado

31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobado Detalle

CO1.WRT.18065610 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

136.499.545,00 COP seguros del
estado

31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobado Detalle

CO1.WRT.18060813 Seriedad de la oferta - 31.199.896,00 COP - 31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8408963
gestores organizacionales s.a.s

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 4 No. 12 - 63  
CO-CUN-25214 - Cota  
COLOMBIA  
Cundinamarca  
Cota  
Carrera 4 No. 12 - 63  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024252140133 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025001626 CDP No se ha iniciado 390.000.000 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

00000 Presupuestal - No se ha 389.998.700 389.998.700 - -

  

 1  CO1.PCCNTR.8408963

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
389.998.700,00 389.998.700,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101600

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS
ARCHIVÍSTICOS DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE COTA.

1,00 UN 389.998.700,00 389.998.700,00 389.998.700,00 389.998.700,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CTO SGM-CMA-1203-2025.pdf CTO SGM-CMA-1203-2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Daniel Enrique Manchola BaracaldoTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1070918975  

Supervisor Daniel Enrique Manchola BaracaldoTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1070918975  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Daniel Enrique Manchola BaracaldoTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1070918975  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Daniel Enrique Manchola Baracaldo 2 días de tiempo transcurrido (6/10/2025 10:17:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Daniel Enrique Manchola Baracaldo

Supervisor Daniel Enrique Manchola Baracaldo 2 días de tiempo transcurrido (6/10/2025 10:17:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Daniel Enrique Manchola Baracaldo

Ordenador del pago Daniel Enrique Manchola Baracaldo 2 días de tiempo transcurrido (6/10/2025 10:17:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Daniel Enrique Manchola Baracaldo

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 389.998.700

Sí No *

Sí No *

389.998.700

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

Agregar usuario
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(CDP) iniciado COP COP

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

389.998.700 COP  
0 COP  
389.998.700 COP  

 
-  
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