ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

OBJETO: CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E
INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE ViAS URBANAS
Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente segin La funcién de
compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el
mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente
y conocer: (a) cudl es su necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles
proveedores desarrollan su actividad.

Considerando lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 se presenta este
estudio cumpliendo el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado
relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Con el propésito de generar buenas practicas que propendan por la promocion de la
competencia en materia de contratacion publica.

ASPECTOS GENERALES

La Alcaldia Municipal de Facatativda debe analizar los aspectos generales que orienten al
desarrollo del mercado de bienes, productos o servicios para alcanzar los objetivos de eficacia,
eficiencia, economia, promocién de la competencia y manejo del Riesgo que son esenciales en el
proceso de contratacion, y en relacion directa con el objeto contractual, Segun lo anteriormente
expresado se identifican los siguientes aspectos para desarrollar el objeto contractual:
CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS
PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

° ALCANCE:

El alcance del estudio se realizarda de manera REGIONAL Y/O NACIONAL, ya que aunque la
provincia Sabana de Occidente cuenta con empresas, establecimientos de comercio y/o personas
que ofrecen y/o distribuyen los diferentes materiales y demds insumos requeridos segun el objeto
a contratar, es posible encontrar ofertas competitivas en otros sectores del departamento y en
general en la regidn andina. Los proponentes deberan encontrarse inscritos en el RUP, de acuerdo
a lo estipulado en el Capitulo V del Decreto 1082 de 2015 y deberan allegar el Registro Unico de
Proponentes en la que acredite que se encuentran inscritos en la siguiente clasificacién en alguno
de los cédigos conforme al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas asi:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO NOMBRE
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION
Y REFUERZO DE SUELOS
30 12 16 00 ASFALTOS
TRANSPORTE DE CARGA POR
“ 1 i * CARRETERA
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° MARCO ECONOMICO:

Como referencia del desarrollo econdmico del sector se tomaron los estudios realizados por el
Departamento nacional de Estadistica DANE con respecto al sector de la construccién, en este
caso la documentacion que se encuentra mas actualizada corresponde a los Boletines técnicos de
los indicadores de produccidn de obras civiles y en el caso de materiales para construccion de vias
y espacio publico se encuentra el indicador de mezcla asfaltica y las estadisticas de cemento gris.
Estos documentos presentan informacion actualizada del afio 2025.

Referencias documentos consultados:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPOC/bol-IPOC-Itrim2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IMA/bol-IMA-may2025.pdf

® MARCO TECNICO:

De conformidad con el objeto contractual sefialado, se estableci6 que el
viene/productos/servicios que se pretende contratar debe llenar las siguientes caracteristicas
técnicas:

ITEM DESCRIPCION UND
, |MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. -
TRANSPORTE)
2 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 RECOGIDA EN PLANTA M3
. MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) PUESTA EN FACATATIVA (INCL. Vi3
TRANSPORTE)
4 | MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) RECOGIDA EN PLANTA M3
5 |SUBBASE TIPO B-200 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE) M3
6 |SUBBASE TIPO B-200 RECOGIDA EN PLANTA M3
. EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. ir
TRANSPORTE)
8 | ADOQUIN CONCRETO 8X10X20 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE) UND

La mezcla asfaltica Tipo MDC—19 suministrada por el contratista debe cumplir con todas las
normativas y especificaciones técnicas de calidad dispuestas por el INVIAS (Instituto Nacional de
Vias) en las Especificaciones generales de construccion de carreteras 2022, en general en el
Capitulo 4 Pavimentos Asfalticos, y en especifico, lo indicado en el Articulo 450-22 — MEZCLAS
ASFALTICAS EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA (CONCRETO ASFALTICO). El proponente
debe certificar el origen o procedencia de los materiales que ofrece y la calidad de los mismos.

La mezcla asfaltica natural suministrada por el contratista debe cumplir con todas las normativas
y especificaciones técnicas de calidad dispuestas por el INVIAS (Instituto Nacional de Vias) en las
Especificaciones generales de construccion de carreteras 2022, en particular el Articulo 442 — 22:
MEZCLA DENSA EN FRIO CON ASFALTO NATURAL

Los materiales granulares a suministrar por parte del contratista deben cumplir con todas las
normativas y especificaciones técnicas de calidad dispuestas por el INVIAS (Instituto Nacional de
Vias) en las Especificaciones generales de construccion de carreteras 2022, en el Capitulo 3 —
Afirmados, bases y sub bases, y en especifico, lo indicado en el Art 311-22: AFIRMADOS.
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La Emulsion Asfaltica Tipo CRR-1, suministrada por el contratista debe cumplir con todas las
normativas y especificaciones técnicas de calidad dispuestas por el INVIAS (Instituto Nacional de
Vias) en general en el Capitulo 4 — Pavimentos Asfalticos, y en especifico, lo indicado en el
Articulo 411-22 — SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA. El proponente debe
certificar el origen o procedencia de los materiales que ofrece y la calidad de los mismos. La
emulsidn a contratar debera ser suministrada en caneca o tambor, para facilitar su registro en la
base de datos del almacenista de la Secretaria de Obras Publicas, o quien haga sus veces.

Los adoquines en concreto deben con todas las normativas y especificaciones técnicas de calidad
dispuestas por el INVIAS (Instituto Nacional de Vias) en general en el Capitulo 5: Pavimentos de
concreto, y en especifico, lo indicado en el Articulo 510-22 — PAVIMENTO DE ADOQUINES DE
CONCRETO.

Con el propdsito de asegurar la legalidad y calidad del origen de los materiales del objeto
contractual del presente proceso el oferente deberd presentar junto con su oferta la siguiente
documentacion:

e Autorizacion ambiental vigente que consiste en licencia ambiental o PMA vigente emitido
por la respectiva autoridad ambiental competente de las fuentes de las cuales provienen
los materiales a suministrar (asfalto, asfaltita y material granular).

e Permiso o Registro minero vigente emitido por la autoridad legal competente (ANM) de
las fuentes de las cuales provienen los materiales a suministrar (asfalto, asfaltita y
material granular).

e Eloferente debe acreditar y anexar el Certificado del Registro Unico de Comercializadores
de Minerales - RUCOM expedido por la Agencia Nacional de Mineria de las fuentes de las
cuales provienen los materiales a suministrar (asfalto, asfaltita y material granular).

e El oferente junto con su propuesta debera presentar a su nombre certificado VIGENTE del
Registro Unico de Comercializadores de Minerales RUCOM emitido por la Agencia
Nacional de Mineria (ANM) en cumplimiento del Capitulo 62 del Decreto Unico
Reglamentario del Sector de Minas y Energia No. 1073 del 25 de mayo de 2015 que busca
controlar la mineria ilegal y su cadena de distribucion.

e Adicional para suministro de Mezcla Asfédltica MDC-19: Permiso de Emisiones
Atmosféricas vigente, de la planta productora de mezcla asféltica emitido por la
autoridad legal competente.

e Adicional para suministro de Mezcla Asféaltica Natural: Certificado de que la fuente de
material corresponde a una mina autorizada para la explotacion de asfaltitas.

e En caso de que el oferente no sea el titular de los permisos y certificados anteriores debe
presentar Certificacion de Disponibilidad de los materiales a suministrar a favor del
oferente emitida por la(s) empresa(s) titulares de dichos permisos y certificados.

NOTAS DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

e Los valores unitarios para el presupuesto son a PRECIO FIJO, por lo tanto, este contrato
NO contempla formula de ajuste de precios durante la ejecucion estimada.
e El presente contrato es a MONTO AGOTABLE.
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ESTUDIOS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION
INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (IPOC)

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econédmica que incide en el
crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son
importantes en el disefio de politicas macroecondmicas y la elaboraciéon de planes y programas
gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversidon en el sector resultan
indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del publico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su
interés de extender sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolid6 la metodologia para el
calculo del Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC) con el propdsito de conocer el
comportamiento trimestral de la produccién de las obras de ingenieria civil, a partir del
seguimiento de los proyectos en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del
proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccién
del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacién, fortaleciendo asi el célculo de
los indicadores coyunturales y de los agregados econémicos como el Producto Interno Bruto
Sectorial (PIB).

El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segun la clasificacién central de
productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204
Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas son el
indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales,
anuales, afio corrido y doce meses.

Variacion anual (Il trimestre de 2025pr / | trimestre 2025)

Durante el primer trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registro
un crecimiento de 3,8%, frente al mismo trimestre de 2024.
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Grafico 2. Indice y variacion anual de la produccion de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (I trimestre®)
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Variacion y contribucién anual por tipo de construccion (I trimestre de 2025pr / | trimestre
2024)

El crecimiento de 3,8% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al
primer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de
obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registré un incremento en su
produccion anual de 61,0% y aporto 8,4 puntos porcentuales (p.p) a la variacién anual; asi mimo,
el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos),
presentd un aumento de 9,4% y sumé 1,0 p.p a la variacion anual a precios constantes.

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil disminuy6 su produccién en 10,5% y resto 0,8 p.p. a la variacién anual; el grupo
de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles
redujo su produccién en 2,8% y restd 1,5 p.p a la variacion anual; el grupo de tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas; disminuyd su produccién en 24,3% y desconté 3,3 p.p. a la variacion
anual a precios constantes

CODIGO: GJU-FR-181
Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101 VERSION-06
www.facatativa-cundinamarca. gov.co FECHA. 01 ENE 2024

Codigo Postal: 253051 DOCUMENTO CONTROLADO

e08eed

13




) REPUBLICA DE COLOMBIA
. DEP/A)-\RTAMENTO DE CUNDINAMARCA
1, ALCALDIA DE FACATATIVA

Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segiin
tipo de construccion

Total nacional

| trimestre de 2025 / | trimestre 2024

AL Variacién avnual ; Contribucién'a la variacion total
(porcentajes) (puntos porcentuales)
TOTAL 3.8 3.8
530204 Construcoones enminas y plantas industriales
530202 Puertor, canales, prezas, siztemas de negoy otras obras hidraulicas (acueductos) )
530205 Instalaciones al aire libre para departes v ezparamiento; y otra: obras de ingeniena civi <Ins I
530201 Carreteras caller, vias ferreas y pistas de aternzaje, puentes, carreteras elevadas v tunele:
330203 Tubenas para la conduccion de cas a largd distandia, ineas ge comunicaaon y cables de poder tubenas y b l
cables locales, y cbras coneras

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

Variacion y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1
A.C (I trimestre de 2025Pr / | trimestre 2024)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y
a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version
2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos
en su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 5 subclases

registraron descensos en su produccion.

Tabla 1. Variacion y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

I trimestre 2025" / | trimestre 2024

MIh.m.ﬂ Contribucién a ia varfadén ancal del

Tipo de construcddn & tajes) total Fupo
{pp) fep)

TOTALINDICADOR DE PRODUCCION DE OB2A GVILES 13

-

SR sN Cafreteras (excepto cameteras elovadas) alles y ferocarnfes

tee olevadas

S— |
» 5.0 &
—n

Camreteras, calles, was férreas y pistas de atemizaje, puentes, crreters elevadas y
Teotal 530201 téneh 28
uneles

SAls temas de riege yobras hidriu (e de control de (fundaiones 439

fesal 530202 Fuertos, canales, prozas, sistomas de rego y otras obras hidraulicas (acueductos| 24

Tuberizs para I3 condutd on de gas alarga distancia, lineaz de comunicacian y
Tesal 530203 $T%]
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras corexas

S350 Construnsones en minzy

ertrales elécricas

Total 530204 Construgcione s on minas y plantas industnales 3V

alre liBre pam doportes yespara miento 282 Ll B 8
eriscivl « 0.2 i i

S04 iraz obras deingen
0.8 I

Instalaciones al aire lidre para doportes y espardmiento, yotras obras de ingenvenia

lotal 53020 dvil

Fuente: DANE. IPOC,

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.
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El incremento en la produccidon anual de las obras civiles a precios constantes de 3,8% con
respecto al primer trimestre de 2024, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles, la subclase tuneles presentd una variacion en su produccion de 170,2% y sumao
0,5 p.p. a la variacion anual total y 0,9 p.p. a la variacion anual del grupo. Por su parte, carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd un descenso en su produccién con
respecto al | trimestre de 2024 de 4,9% y restd 2,4 p.p. a la variaciéon anual total y 4,5 p.p a la
variacion anual del grupo.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas
(acueductos), la subclase puertos, vias navegables e instalaciones conexas registré un aumento en
su produccion de 87,3% y sumo 1,2 p.p. a la variacion anual total y 11,0 p.p a la variacién anual
del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
inundaciones registro una variacion de -40,9% y rest6 0,3 p.p. a la variacion anual total y 2,9 p.p a
la variacion anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la
comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) que presenté una disminucion de
47,2% en su produccioén y restd 2,9 p.p. a la variacién anual total y 21,6 p.p a la variacion anual del
grupo. Asi mismo, cables locales y obras conexas redujo su produccion con respecto al | trimestre
de 2024 en 36,8% y descontd 1,1 p.p. a la variacion anual total y 8,0 p.p a la variacién anual del
grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al primer trimestre de 2024: la
subclase centrales eléctricas incrementd su produccion en 73,8% y sumé 4,9 p.p. a la variacién
anual total y 35,7 p.p. a la variacion anual del grupo. Asi mismo, la subclase construcciones en
minas presentdé un aumento en su produccion de 49,0% y sumé 3,5 p.p. a la variacion anual total y
25,3 p.p a la variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento,
disminuyd su produccién en 48,9% y descontd 1,1 p.p a la variacion anual total y 13,5 p.p a la
variacion anual del grupo; por su parte, la sub clase otras obras de ingenieria civil presenté una
variacion de 4,2% con respecto al primer trimestre de 2024 y sumé 0,2 p.p. a la variacién anual
totaly 3,1 p.p a la variacion anual del grupo.

Variacion doce meses (Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025Pr / Il trimestre de 2023 - |
trimestre de 2024)

Durante el periodo comprendido entre el Il trimestre de 2024 al | trimestre de 2025 la produccion
de las obras civiles a precios constantes registré un aumento de 10,6%, respecto a la produccién
realizada en el periodo Il trimestre de 2023 al | trimestre de 2024

Variacion y contribucion doce meses por tipo de construccién (Il trimestre de 2024 - | trimestre
de 2025Pr / Il trimestre de 2023 - | trimestre de 2024)
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Del Il trimestre de 2024 al | trimestre de 2025, el aumento de 10,6% de la produccién de obras
civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra: el grupo construcciones en minas y plantas industriales presenté una variacion de 66,5%
y sumo 9,2 p.p. a la variacién total; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) registré una variacion de 26,7% y aporté 2,1 p.p a la variacion total
doce meses; y el grupo instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil incrementé su produccion en 6,3% y sumé 0,6 p.p. a la variacidn total doce meses
(10.6%).

En contraste, el grupo de el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles disminuyo su produccion en 0,2% y resté 0,1 p.p. a la variacién total
doce meses, el grupo tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas registré un descenso en su
produccidon doce meses del 7,5% y descontd 1,1 p.p a la variacién total doce meses

Cuadro 2. Variacion y contribucion doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional

(Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025 / Il trimestre de 2023 - | trimestre de 2024)

Variacién doce meses Contribucién ala variacion total

Tipo de construccién

{porcentajes) (puntos porcentuales)

TOTAL 10,6 10,6

53020+ Construcdiones en minas y plantas industriales
30202 Puertos, canales. presas. SIStemas de nego y otras ebras hiddulicas lacueductes)
0205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, y otras obras de ingenieria ¢y

530201 Carreteras, calles, vias terreas y pestas de aternzaje, puentes. carreteras elevadas v uneles

530203 Tubenias parala conducaon de gas 2 larga distancia, ineas de comunicacion y cables de poder, tuberias v .
cables locales, y cbras cotenss

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupoe o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

Variacion y contribucion doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
version 2.1 A.C (Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025Pr / Il trimestre de 2023 - | trimestre de
2024)

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su
produccién a precios constantes con respecto al periodo Il trimestre de 2023 — | trimestre de
2024; mientras que, 6 subclases redujeron su producciéon
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Tabla 2. Variacion y contribuciéon doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases)
Total nacional

(I trimestre de 2024 - | trimestre de 20257 / Il trimestre de 2023 - | trimestre de 2024)

Contritocién alavarlaciindoos  Comtribucén a la varlacién doce
meses total meses del grupo
B = irp)

108 ‘ 108 '

Carreteras, calles, wias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas v
Total S30201 2

e
tuncles

37aL - 53233 ACNPGUCIDT ¥ GETES CONCWTTOS A8 SM NSO 30 3EM3, repretis, eacento gaseductos
23232 ‘
R r‘
Total 530202 . ! : l
32481 Tuberas de laga g sanaa J , 2
R &3
O3r3s para (3 comunican an do I3 distanday 133 1 neas el ar s {cabies
3252 ( cales as Vz - B s
53243 - %3751 Alcancariiado, plant 32720 68 ARUS Y FAZOTUTDE loGes 134 s
Tuberias para 13 conduacion de gas 3 larga @ lineas de cény
Total S3028 11
cabies de poder, tubd rias y cadles locales, y obras coneas
33261 Comnstruzaiones @n Ay n3s
3262 Centrales eidctrcas
Total 530204 Construcdones en minas v plantas industrisles (LX) E 9, 1
3TN0 Instladanes 3l 2ire e para cepantas y esaTMIeMd /
bt i} o genierts G
Instalsaoncs al aire libee para Sepertes y esparcimientd; y otr; 1 de Ingenien:
et ane ibre portes y esp: 0; y Otras obras de Ing 3 1 i

4, E o
el

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un deamal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

El aumento de la produccion acumulada doce meses al | trimestre de 2025 de las obras civiles de
10,6% con respecto al periodo Il trimestre de 2023 — | trimestre de 2024, esta explicada por las
subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles, la subclase puentes y carreteras elevadas presentd una variaciéon de 59,3% vy
aporto 1,6 p.p. a la variacion total doce meses y 3,0 p.p. a la variacion del grupo. Por su parte, la
subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presenté un decrecimiento
de su produccion con respecto al mismo periodo del afio anterior de 3,6% y resté 1,8 p.p. a la
variacion total y 3,4 p.p a la variacion doce meses del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y
otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos incrementd su produccidn
en 34,0% y sumo 2,0 p.p a la variacion total y 25,3 p.p. a la variacion del grupo. En contraste,
sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones disminuyé su produccién en
33,8% y rest6 0,3 p.p a la variacion total y 3,4 p.p. a la variacion del grupo.

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables
locales y obras conexas registré una disminucién de 41,5% y aporté 1,5 p.p negativos a la
variacion total y rest¢ 10,3 p.p. a la variacion del grupo. Mientras que, la subclase alcantarillado,

CODIGO: GJU-FR-181
Cra. 3 N°5-68 / PBX: (57+) 843 9101  ["VERSION-0

wwwfc:ccﬁq’livuscunjdincu‘n‘cxrcc‘rgj]’?v. co FECHA. 01 ENE 2024
Cédigo Postal: 253051 DOCUMENTO CONTROLADO

0809



plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales aumenté su produccién en 13,9% y sumé 0,5
p.p. a la variacion total y 3,3 p.p a la variacién doce meses a precios constantes del grupo 530203.
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos: la subclase centrales eléctricas aumentd su
produccion en 61,1% y sumo 4,6 p.p. a la variacion total y 33,5 p.p a la variacién doce meses del
grupo, asi mismo la sub clase construcciones en minas presenté un incremento en su produccion
de 73,1% y sumo 4,6 p.p. a la variacién total y 33,0 p.p a la variacién doce meses del grupo
530204.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil presenté un incremento en su
produccion de 15,8% y aporté 1,1 p.p. a la variacion total y 11,9 p.p. a la variacion del grupo. Por
su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento disminuyd su
produccion en 23,5% y rest6 0,5 p.p. a la variacion total doce meses y 5,7 p.p a la variacién del
grupo 530205 (10,6%).

INDICADOR DE MEZCLA ASFALTICA (IMA)

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdémica que incide en el
crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son
importantes en el disefio de politicas macroecondmicas y la elaboracién de planes y programas
gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan
indispensables para la toma de decisiones de las autoridades publicas, el sector privado y del
publico en general.

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccion de vias, su importancia se evidencia en la estructura de costos
del Indicador de Construccion de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con
mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construccién de obras civiles.

La relevancia del sector de la construccién en la economia nacional hace necesario el desarrollo
del Indicador de Mezcla Asféltica (IMA), el cual permite contar con informacion sobre la
produccion y los despachos de mezcla asféltica en el pais, con el propdsito de complementar o
contrastar los analisis del subsector que se originan a partir de indicadores con los que ya cuenta
el DANE como lo son el Indicador de Produccién de Obras Civiles — IPOC, las estadisticas de
Concreto Premezclado — EC y las estadisticas de Cemento Gris — ECG.

Este boletin técnico presenta los resultados de la produccién y los despachos de la mezcla
asfaltica en el territorio nacional desde enero de 2022, y cuenta con desagregaciones por destino
de uso y departamentos, que permitirdn entender el dinamismo de este insumo en la economia
del pais.

RESULTADOS GENERALES
Variacion anual (mayo 2025/2024)Pr

En mayo de 2025, la produccion de mezcla asfaltica a nivel nacional fue de 215.171 metros
cubicos, lo que representd una variacion positiva de 7,2% con relacién al mismo mes de 2024.
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Grafica 2. Produccion de mezcla asfaltica {metros cubicos v variacion anual)
Tatal nacional
Serie historica (enero 2023- mayo 2025 )
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Fusnte: DAME (WA
Pr cifraz preliminzras

En el mes de anélisis se despacharon al mercado nacional 215.199 metros cubicos de mezcla
asfdltica, lo que represento un incremento de 7,2% frente a mayo de 2024.

Grafica 3. Despachos de mezcla asfaltica (metros cubicos v variacion anual)
Tatal nacional
Serie histarica (snero 2023- mayo 2025 )
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)
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Fuente: DANZ (WA
Br cifraz preliminzres

Produccidon de mezcla asfaltica, segun tipo de mezcla

En mayo de 2025 comparado con el mismo mes de 2024, el resultado de la variacion positiva de la
produccion de mezcla asféltica se explica segun tipo de mezcla, por el aumento de las mezclas
asfalticas densas que registraron una variacion positiva de 8,8% sumando 5,8 puntos porcentuales
a la variacion total. Por otra parte, la mezcla asfaltica semidensa registra una variacion negativa
de 4,4% restando 1,4 puntos porcentuales a la variacion total y las mezclas asfalticas de categoria
Otrasl registraron una variacion positiva de 186,3% sumando 2,8 puntos a la variacién anual de la
produccion total (7,2%).
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Cuadro 1. Variacidn y contribucidn anual de la produccién de mezcla asfaltica, segin tipo de mezcla
Total nacional
Mayo 202577 2024F"

Contribucién a la
Variacidn anual
e variacidn total

i {puntos porncentua bes]
Censa 132,006 143.652 8.8 5.8
Semidensa 65.671 G2.7E0 -0, -14
Otras" 3.062 8739 185,35 24
TOTAL 200.723 215.171 7.2 7.2

Variacion afio corrido (enero — mayo 2025Pr/ enero- mayo 2024)

En lo corrido del afio, la produccion de mezcla asfaltica alcanzé los 1.033.531 metros cubicos con
una variacion negativa de 2,2% en comparacion con lo registrado en el periodo enero-mayo de
2024, en el que se produjeron 1.056.914 metros cubicos. La disminucion de la produccién de
mezcla asfaltica se explica segun tipo de mezcla por la reduccion de las mezclas densas, que
registraron una variacién de -12,0% y restaron 8,2 puntos porcentuales a la variacién afio corrido.

Por su parte, la produccion de mezcla asfaltica semidensa registré una variacién de 15,3%
aportando 4,6 puntos positivos a la variacidn afio corrido. Las mezclas asfalticas de categoria otras
registraron una variacion positiva de 73,0% sumando 1,4 puntos porcentuales a la variacion afio
corrido de la produccion total (-2,2%).

Cuadre 2. Variacion y contribucién afo corrido de o produccian de mezcla asfiltica, segin tipo de mezcla
Total nacional
Enero - mayo 2025" / enero- mayo 2024

Wariacién afio corvido Contribucidn’a la

variacidn total
Densa 718.573 E£33.360 -120 -g.2
Semidansa 317.791 366.338 152 a6
Otraz® 12,550 33.827 73.0 14
TOTAL 1.056.514 1.033.531 -2,2 -22

Fuente; ZAME (WA

Variacién doce meses (junio 2024 — mayo 2025Pr/ junio 2023 — mayo 2024)

En la variacion doce meses, la produccién de mezcla asféltica alcanzd los 2.507.133 metros
cubicos con una variacién negativa de 15,3% en comparacion con lo registrado en el periodo junio
2023-mayo de 2024, en el que se produjeron 2.958.365 metros cubicos. La disminucién de la
produccion de mezcla asféltica se explica segin tipo de mezcla por la reduccién de las mezclas
densas, que registraron una variacion de -26,9% restando 19,5 puntos porcentuales a la variacion
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doce meses. Asi mismo, las mezclas asfalticas de categoria Otras registraron una variacion
negativa de 17,2% restando 0,6 puntos porcentuales a la variacion doce meses. La producciéon de
mezcla asfaltica semidensa registrd una variacion positiva de 20,2% sumando 4,9 puntos
porcentuales la variacion doce meses de la produccion total (-15,3%).

Cuadro 3. Variacion v contribucidon doce meses de la produccion de mezcla asfaltica, segun tipo de mezcla
Total nacional

Junio 2024 - mayo 2025 ™ fjunio 2023 - mayo 2024

Tipodemexcla  Jun2023-may 2024  Jun 2024- may 2025 "”""ﬁ:‘:ﬂ‘:‘:““"“
Densa 2. 144,614 1.567.298 26,9 -195
Semidensa 711.667 855.347 20,2 1.9
Otras® 102.084 &4 488 -1%,2 -0.6
TOTAL 2.958.365 2.507.133 -153 -15.3
Fuente: DAME MA
Fr. cifres poekmiesanes
CRT T ascitn de e dfvisd aon decsagl 1e sume de s contibuclanes pusde mo oinddn conel totel pam el grupe oo ol del indcadar, por eleies de cedcoalen
*Imclupe o thpas de reecle mdshica gruca. alio meddule, drenante, dies  discoitings pae capa de radadua

DESPACHOS NACIONALES DE MEZCLA ASFALTICA
Variacién anual (mayo 2025 / 2024)Pr

En mayo de 2025 frente al mismo mes de 2024, los despachos nacionales de mezcla asfaltica
registraron una variacion positiva de 7,2%, este resultado se explica principalmente por el
aumento en los despachos de infraestructura vial urbana, que registraron una variacion de 11,4%
sumando 4,5 puntos porcentuales a la variacién total. Los despachos a diferentes destinos de uso
agrupados en la categoria Otros2 presentaron mayores despachos con relacion al mismo mes de
2024 con una variacion positiva de 72,9% sumando 1,8 puntos porcentuales a la variacion total.
Por ultimo, la infraestructura vial interurbana registré una variacion de 1,6% sumando 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual de los despachos nacionales (7,2%).

Cuadro 4. Variacidon y contribucién anual de los despachos de mezcla asfaltica, segin destino de uso
Total nacional

Mayo 2025%" 7 2024

Contribuciém a la

variacién total
{puntos porcentuales)

Variacién anual

{porcentayje)

Infrasstructura vizs

79,819 83,508 1.4 a5
urbana
Infraestructura viz ;= .
_ ) 116.088 117.952 16 0.9
imterurbzna
Ctros*® a.822 8.335 72,9 1.8
TOTAL 200,729 215.19% 7.2 72
Fuente: DAME. IM&
. cifras preimrane:
NowE por presertacicn de L dfes a on decmal, ls sume de las contlbudiones puede neocoingsdn con el 1ol pasa ol gupo o o total del indcadar, por e
Yinclupe la repcls astéitica destinedy & ctved cliras de ingeriede civil infreest erCponud iy, insta acianes o ane 120 r pang Jepoites  spEer e, o Eieiinaciua de
edifcacones, despachas & ferrererias, grandes supeficies yuscs no deteminades
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Variacion aiio corrido (enero — mayo 2025Pr/ enero- mayo 2024)

En lo corrido del afio, los despachos de mezcla asfaltica alcanzaron los 1.033.517 metros cubicos
de mezcla asfaltica con una variacién negativa de 2,2% en comparacién con lo registrado en el
periodo enero-mayo de 2024, en el que se despacharon 1.056.919 metros ctbicos.

Este resultado se explica principalmente por la reduccién en los despachos destinados para
infraestructura vial interurbana del 4,3% que restdé 2,5 puntos porcentuales. Los despachos
nacionales de mezcla asfaltica destinados para infraestructura vial urbana registraron una
disminucion de 3,1% restando 1,2 puntos porcentuales a la variacion afio corrido. Los despachos
de los diferentes destinos de uso agrupados en la categoria Otros, presentaron una variacién
positiva de 58,8% sumando 1,5 puntos porcentuales a la variacién afio corrido de los despachos
nacionales (-2,2%).

Cuadro 5. Variacidn v contribucién arfio corrido de los despachas de mezcla asfiltica, seguin destino de uso
Tetal nacional
Enero - mayo 2025 " / enero- mayo 2024

: Contribucidnala

Variacidn afio comrido il

Ene - may 2025 o) variacién total |

: {puntos porcentuales)
S #17.759 44718 3.1 A%

urbana
HRBESTRICINED ¥l 611.656 585.114 43 25
interurbana

Otros* 27.504 43,584 58,8 L5
TOTAL 1.056.919 1.033517 2,2 22

Fuente; JAME. [MMA

Variacién doce meses (junio 2024 — mayo 2025Pr / junio 2023 — mayo 2024)

En la variacion doce meses, los despachos de mezcla asféltica alcanzaron los 2.507.019 metros
cubicos de mezcla asfaltica con una variacién negativa de 15,3% en comparacién con lo registrado
en el periodo junio 2023- mayo de 2024, en el que se despacharon 2.958.375 metros cubicos.

Este resultado se explica principalmente por la reduccién en los despachos destinados para
infraestructura vial interurbana del -13,4% que rest6 7,5 puntos porcentuales. Por otra parte, los
despachos nacionales de mezcla asféltica destinados para infraestructura vial urbana registraron
una disminucion de 16,7% y contribuyeron con 6,6 puntos porcentuales negativos a la variacién
doce meses.

Los despachos de los diferentes destinos de uso agrupados en la categoria Otros, presentaron una
variacion negativa de 24,8% restando 1,2 puntos porcentuales a la variacion doce meses de los
despachos nacionales (-15,3%).
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Cuadre 6. Variacian y contribucién doce meses de los despachos de mezcla asfaltica, segun desting de uso
Total nacienal
Junio 2024 - mayo 2025™/ junio 2023 - mayo 2024

Jun 2023 - may 2024 Jun 2024- may 2025

Variacién doce meses Contribucién a la

{porcentaie] variadion total
Infrae ctura viz
PHRBEDICERN 1.185.154 970.075 A6 5,5
urbana
1 "\frjuestr.;ctu"a viz 1 655,420 1.433.381 134 7.5
interurbana
Ctros* 137.801 103 563 -24.8 -1.2
TOTAL 2.958.375 2.507.019 -15,3 -15.3
Fuente: DAMNE, (MA.
P cifras orelm st
Mk it de lak dfes o dedes, @ sume de fas contibucione puede noocoingn <on el 101al pada ol grupe o of totdl del indoadar, feor electod de Fedordes

el 2le astdiica Cestindda & cbed cbaas deingerdera dul infrasstruciuig seiopoiuara, inddadionms o wie [E0e gala Sepoimes ¢ s Oinenle, Olnas ol o de el desiesTung de

edificacione, depachay & femebetas granded superficies yusss ne detemsnados

Segun departamento de destino de los despachos

Al comparar mayo de 2025 frente al mismo mes de 2024, el aumento en los despachos de mezcla
asfaltica en 7,2%, se explica principalmente por mayores despachos hacia Bogotd con una
variacion de 29,5% y una contribucién positiva de 5,3 puntos a la variacion anual. Le sigue los
departamentos de Valle del Cauca con una variacion de 113,9% y una contribucion de 7,5% vy el
departamento de Boyaca con una variacion de 315,7% y una contribucion de 4,1 puntos positivos.
El aumento en los despachos hacia los departamentos de Risaralda con una variacion de 61,0% y
Cundinamarca con 5,4% sumaron en conjunto 1,4 puntos porcentuales a la variacion total anual
(7,2%). En contraste, el grupo de los departamentos que hacen parte de la categoria de Resto con
una variacion -15,1% y una contribucién negativa de 6,0 puntos a la variacién nacional. Le sigue el
departamento de Antioquia con una variacién de -24,7% y una contribucion negativa de 4,3
puntos porcentuales. Por ultimo, el departamento de Santander con una variacién de -41,5% vy
una contribucion negativa de 0,9 puntos a la variacion anual.

Cuadro 7. Variacién v contribucion anual de los despachos de mezcla asfiltica, segun departamento de
destino de los despachos

Total nacional

Mayo 20257/ 2024

Bogoul 32,347 a7.0E5 35 3
oy B0 L0 3157 &
Cundinasarc 32487 23,880 LN xl
Risar eldda ;478 3.08% L] O
Santander £ 2897 415 na I
Tiorkevet &T7E 4808 o8 an
Walle del cavca 13.268 2R.LLE 1135 75
Aesta® T9.45% £7.800 15,1 &0 -
TOTAL 200,729 215.159 7.2 72

Fuente: DAMNE IMA.
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Variacién afio corrido segiin departamento de destino de los despachos (enero — mayo 2025Pr/
enero- mayo 2024)

En lo corrido del afio, los despachos de mezcla presentan una variacién negativa de 2,2% en
comparacién con lo registrado en el periodo enero-mayo de 2024. Esta disminucion se explica
principalmente por la reduccion en los despachos hacia el grupo de los departamentos que hacen
parte de la categoria de Resto con una variacién -22,7% y una contribuciéon de -8,9 puntos
negativos a la variacion afio corrido.

Bogota presento una variacion de -11,5% y una contribucién negativa de 2,2 puntos porcentuales.
El departamento del Tolima presentd una variacién de -43,9% y una contribucién de 1,4 puntos
negativos a la variacion total. Le sigue el departamento del Santander con una variacién de -58,3%
y una contribucion de 1,3 puntos porcentuales negativos a la variacion afio corrido (-2,2%).

En contraste, se registré un aumento de los despachos de mezcla asféltica hacia el departamento
de Boyaca que presenté una variacion de 243,5% y una contribucion de 3,3 puntos positivos a la
variacion afio corrido. El departamento del Valle del Cauca presento una variacion de 39,3% y una
contribucién de 3,2 puntos positivos a la variacién afio corrido.

Cuadro & Variacien y contribucion ano corrido de los despachos de mezcla asfiltica, segun departamento
de destino de los despachos

Total nacional

Enero — mayo 2025 ¢ enero- mayo 2024 Fr

RN R Llatle 36170 193 i1

Risar 2/ [1.83% R4 &27
Santapde 23,128 9.638 563 : 13
Tokra 32813 LB.3% 20 14
Valle el canca 8841 120043 393 33
Farsto® 414,351 330,240 27 | 89 -
TOTAL L0SE.515 1.033.517 22 12

Fuente: DAMNE [N A

PieserTao G de fi Bl e gl | sume de las Caanlbudione pusde ) Fr con al tola) para el gryp

ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

El servicio a adquirir por parte del municipio de Facatativd toma como referente procesos
anteriores que fueron desarrollados mediante la modalidad de SUMINISTRO mediante SELECCION
ABREVIADA en el departamento de Cundinamarca, de los cuales se adoptaran la informacioén para
tomar como referencia para el desarrollo del proceso en cuestion.

De acuerdo a la informacién recopilada se encontré que las empresas que prestan los servicios
relacionados con el objeto que se pretende contratar por parte de la entidad, son desarrolladas
por personas juridicas y naturales y MIPYME, las cuales se encuentran clasificadas en distintas
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categorias y subcategorias, principalmente empresas que se han especializado en el consultorias y
construccion.
ADQUISICIONES PREVIAS EN CUNDINAMARCA — ANALISIS DE LA DEMANDA

Para el estudio en referencia se tomara el historial de los procesos de contratacion clasificados
como SELECCION ABREVIADA en el departamento de Cundinamarca, informacién tomada de la
HERRAMIENTA PARA ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO
ESTRATEGICO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, considerando la informacion correspondiente a
los Codigos UNSPSC:

e 7

hd ANALISIS DE LA DEMANDA © atras |

Agencia Nacional
de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente ‘) Reiniciar

- Valor Total FILTROS:
Gasto Mensual $13.293.141.333 ' Gasto Anual it |
Erthan (Ce b (Eraty 5971 mad § 7 et Ened Seleccione el afio: '
§10me it |
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= Fecha frma
2
55 md N 2 C10NZ023 25052025
- O————0)
5 7 _ \_/
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P!
$OmaN — B = ‘_Aé‘-. a3 i) ol oshiohetiecd ‘
o TR S N — |- )
Afg R ‘
wE {
Ano 1123 ©1024 @2013 Fuente ®SIC07 @SEICH 3 |
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Cantidad de contratos - Mensual 28 I Cantidad de contratos - Anual i
7_ | |En b Entiz  \Extre |l 4 T ¥
X |
\ 1
\ B
E /|
] ]
\ :
\ £oos
9 ¥ ECO ‘
-
kS Nombre de Entidad (plataformay ‘
‘E ‘_ grese el nomare sin tide ‘
o w
{\‘ i
Az ‘ |
Afo @2023 @011 @20 Fuente ®3:206 @ ;w
Valer Total Estimado por Familia
[ ] [ Jas
: i
m:: |
LI fater :
2 Valor contratado:
£ E 50 $39.169 213720
; ‘5 =
S \
Modalidad de seleccion
,.
2_Familia
Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

2023 i : 4

EH R & AR 3 ¥ FEa
3012 - Carreteras y paisaje 15 510522320622  79.16% 11 52666905216  2006% 2 5103915500  0.78% 28 $13.203.141.3
Total 15 $10.522.320.622 79,16% 11 $2.666.905.216 20,062 2 $103.915.500 0.78% 28 §13.293.141.3
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[‘ - _] - Nombre de Proveedor | Valor Total Estimado para el | [ Namero de Contratos de! | [ Origen del Proveedor |
Proveedor | Proveedor Proveedor No |
seleccionado | $13milM J 28 identificado |
| y [ R ) I ~
| —
Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores

L SAmiw

rederes

Froveederes

Valor Total Estimado Namero de Conlratos

Valer Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

Departamento estandar

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
o 8%

tal Estimado

Centrates

Valor

if
|
I
|

De acuerdo a la informacién recopilada de la pagina se encontré que, para el departamento de
Cundinamarca desde el afio 2023 hasta el afio 2025 se observan gastos y nimeros de contratos
variables con el paso del tiempo, sin indicar una tendencia especifica para el comportamiento, se
destaca un pico de aproximadamente 10 mil millones entre abril y junio de 2023.

Los proveedores se distribuyen en origen por gran parte del territorio nacional, pero
representativamente se destacan oferentes provenientes de Cundinamarca y el distrito capital de
Bogota. Lo anterior, asegura pluralidad de oferentes para presentar propuestas requeridas para el
presente proceso contractual, evitando la concentracion de oferentes en un lugar especifico.

Se observa un valor total de contratos cercano a los 13 mil millones, con lo cual los materiales de
asfalto y aquellos usados para construccién se aprecian mucho en el departamento dado el valor
invertido en los mismos. De estos contratos, lo referido a la modalidad de seleccion que nos
interesa que es la Seleccién Abreviada, se observa en la Ultima grifica que asciende a
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aproximadamente 3 mil millones de pesos el valor contratado en el municipio de Cundinamarca,
indicando un gran porcentaje de recursos invertidos mediante esta modalidad.

ADQUISICIONES PREVIAS EN CUNDINAMARCA — ANALISIS DE LA OFERTA

& ANALISIS DE LA OFERTA @ Atras
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

i QMLWMWHWMWWEMTW i

{0
redor

Proveeder

&
Valor Total Estimado Numerc de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP Il plurales en SECOP II
é Modahdad de Seleccion
i o
= L
=
3 o5
|
d |
] Tipo: W Modalidad general |

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSP SC
2023 i 2024

CWﬁGdorchmsyScmdos Farmlla mnllams Valor Parliu‘p)ddniCnnlmlns Valor Parbupxnén:(tnnlmms
3012 - Carreteras y paisaje 8 512860657522  §298% 3 $2157.882916 14 14% 2 5438022480 287% 15 $ 15.256.562.9
Total 8 $12.660.657.522 52.98% 8 $2.157.882.916 14,14% 2 $438.022.480 2.87% 18 §15.256.562.9

Se observa que la oferta de contratacién anual de materiales indicados por los cédigos UNSPSC
indicados tiene datos similares de comportamiento entre los afios 2023 y 2024, presentando
repuntes en mayo de 2023. Esto indica que las empresas oferentes han tenido continuidad en
ejecucion de contratos y acumulacién de experiencia, ademas de ello, la pluralidad de oferentes
garantiza la efectividad en ejecucién de estos tipos de contratos. De acuerdo a la informacién
recopilada para la modalidad de contratacién de Seleccién Abreviada en la modalidad competitiva
se observa que para Cundinamarca el promedio de contratacién es de cerca a los 15 mil millones,
lo que mantiene el sector de la contratacién dindmico.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La Alcaldia Municipal de Facatativd y en general otras entidades en vigencias anteriores ha
celebrado contratos con objeto contractual similar de la siguiente manera:
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