Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251008-101233-554bc1-25279185
2025-10-08T14:03:44-05:00 - Pagina 1 de 4

**PROCESO ADQUISICIONES**

**FORMATO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INTEGRARTE EXTERNO 2025 - 2026**

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE ATENCION** | **CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA - SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD BOGOTÁ** |
| **Proyecto Encargado** | **PROYECTO 8047 "Generación de respuestas integradoras para la Inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C"** |
| **Fecha Solicitud** | may-25 |
| **OBJETO DEL CONVENIO** | Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de Centros Integrarte Atención Externa a personas que se encuentren en edades entre los 18 años y hasta los 59 años 11 meses de edad con discapacidad intelectual o múltiple asociada a intelectual que requieran de apoyos extensos o generalizados que habiten en la ciudad de Bogotá D.C, en las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social |
| **GRUPO:** | **1** |
| **COBERTURA CUPOS:** | **100** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DÍAS DE COSTOS FIJOS** | **2025** | **60** | **2026** | **360** | **DÍAS DE COSTOS FIJOS TOTALES** | **420** |
| **DÍAS DE COSTOS VARIABLES** | | **39** | | **243** | **DÍAS DE COSTOS VARIABLES TOTALES** | **282** |
| **DÍAS DE COSTOS POR REALIZACION** | | **39** | | **243** | **DÍAS DE COSTOS POR REALIZACION TOTALES** | **282** |

| | |
|---|---|
| **POBLACIÓN A ATENDER** | **Personas con discapacidad intelectual, o discapacidad múltiple asociada a intelectual con apoyos extensos o generalizados, residentes en las localidades de: Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo** |

| TIPO DE COSTO | PERFILES DE TALENTO HUMANO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | | VALOR UNITARIO 2025 | VALOR UNITARIO 2026 | VALOR TOTAL 2025 | VALOR TOTAL 2026 | VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES ASOCIADO) | APORTE SDIS 2025 | APORTE MINIMO 14% VIGENCIA 2025 | | APORTE ADICIONAL VIGENCIA 2025 | | APORTE SDIS 2026 | APORTE MINIMO 14% VIGENCIA 2026 | | APORTE ADICIONAL VIGENCIA 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Aporte Mínimo Asociado Efectivo | Aporte Mínimo Asociado Especie | Aporte Adicional Asociado Efectivo | Aporte Adicional Asociado Especie | | Aporte Mínimo Asociado Efectivo | Aporte Mínimo Asociado Especie | Aporte Adicional Asociado Efectivo | Aporte Adicional Asociado Especie |
| COSTO FIJO | Coordinador-a de Centro | 1 | MENSUAL | | $ 5.299.020,00 | $ 5.465.939,00 | 10.598.040,00 | 65.591.268,00 | $ 76.189.308,00 | $ 10.598.040,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 65.591.268,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Psicóloga-o | 2 | MENSUAL | | $ 4.541.715,00 | $ 4.684.779,00 | 18.166.860,00 | 112.434.696,00 | $ 130.601.556,00 | $ 18.166.860,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 112.434.696,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Trabajadora Social | 2 | MENSUAL | | $ 4.541.715,00 | $ 4.684.779,00 | 18.166.860,00 | 112.434.696,00 | $ 130.601.556,00 | $ 18.166.860,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 112.434.696,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Terapeuta Ocupacional | 2 | MENSUAL | | $ 4.541.715,00 | $ 4.684.779,00 | 18.166.860,00 | 112.434.696,00 | $ 130.601.556,00 | $ 18.166.860,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 112.434.696,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Terapeuta Física | 2 | MENSUAL | | $ 4.541.715,00 | $ 4.684.779,00 | 18.166.860,00 | 112.434.696,00 | $ 130.601.556,00 | $ 18.166.860,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 112.434.696,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Educador-a Físico-a | 1 | MENSUAL | | $ 4.541.715,00 | $ 4.684.779,00 | 9.083.430,00 | 56.217.348,00 | $ 65.300.778,00 | $ 9.083.430,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 56.217.348,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Profesional en enfermería | 1 | MENSUAL | | $ 4.541.715,00 | $ 4.684.779,00 | 9.083.430,00 | 56.217.348,00 | $ 65.300.778,00 | $ 9.083.430,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 56.217.348,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Nutricionista | 1 | MENSUAL | | $ 4.541.715,00 | $ 4.684.779,00 | 9.083.430,00 | 56.217.348,00 | $ 65.300.778,00 | $ 9.083.430,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 56.217.348,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Tecnólogo-a en Alimentos o gastrónoma- o | 1 | MENSUAL | | $ 2.979.130,00 | $ 3.072.973,00 | 5.958.260,00 | 36.875.676,00 | $ 42.833.936,00 | $ 5.958.260,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 36.875.676,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Talleristas | 2 | MENSUAL | | $ 2.975.250,00 | $ 3.068.970,00 | 11.901.000,00 | 73.655.280,00 | $ 85.556.280,00 | $ 11.901.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 73.655.280,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje | 2 | MENSUAL | | $ 4.541.715,00 | $ 4.684.779,00 | 18.166.860,00 | 112.434.696,00 | $ 130.601.556,00 | $ 18.166.860,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 112.434.696,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | *Auxiliar de enfermería | 8 | MENSUAL | | $ 2.561.835,00 | $ 2.642.533,00 | 40.989.360,00 | 253.683.168,00 | $ 294.672.528,00 | $ 40.989.360,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 253.683.168,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | *Designado documental | 1 | MENSUAL | | $ 2.751.905,00 | $ 2.838.590,00 | 5.503.810,00 | 34.063.080,00 | $ 39.566.890,00 | $ 5.503.810,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34.063.080,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | *Técnico Ambiental | 1 | MENSUAL | | $ 2.751.905,00 | $ 2.838.590,00 | 5.503.810,00 | 34.063.080,00 | $ 39.566.890,00 | $ 5.503.810,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34.063.080,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | *Manipuladores de alimentos | 3 | MENSUAL | | $ 2.442.795,00 | $ 2.519.743,00 | 14.656.770,00 | 90.710.748,00 | $ 105.367.518,00 | $ 14.656.770,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 90.710.748,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | *Servicios generales | 2 | MENSUAL | | $ 2.442.795,00 | $ 2.519.743,00 | 9.771.180,00 | 60.473.832,00 | $ 70.245.012,00 | $ 9.771.180,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 60.473.832,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | **SUBTOTAL TALENTO HUMANO** | | | | **$ 60.538.355,00** | **$ 62.445.313,00** | **$ 222.966.820,00** | **$ 1.379.941.656,00** | **$ 1.602.908.476,00** | **$ 222.966.820,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.379.941.656,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | Aseo Institucional | | MENSUAL | X CENTRO | $ 5.524.964,00 | $ 5.699.028,00 | 11.049.928,00 | 68.388.336,00 | $ 79.438.264,00 | $ 7.182.454,00 | $ - | $ 3.314.978,00 | $ - | $ 552.496,00 | $ 44.424.332,00 | $ - | $ 20.516.500,00 | $ - | $ 3.447.504,00 |
| | Desgaste y uso de los bienes No Consumibles | | MENSUAL | X CENTRO | $ 8.389.826,00 | $ 8.654.201,00 | 16.779.652,00 | 103.850.412,00 | $ 120.630.064,00 | $ 10.906.773,00 | $ - | $ 5.033.896,00 | $ - | $ 838.983,00 | $ 68.534.272,00 | $ - | $ 31.155.123,00 | $ - | $ 4.161.017,00 |
| | Bienes consumibles | | MENSUAL | X CENTRO | $ 5.681.154,00 | $ 5.860.097,00 | 11.362.308,00 | 70.321.164,00 | $ 81.683.472,00 | $ 7.385.501,00 | $ - | $ 3.408.692,00 | $ - | $ 568.115,00 | $ 45.792.930,00 | $ - | $ 21.096.349,00 | $ - | $ 3.431.885,00 |
| | Transporte | | MENSUAL | X CENTRO | $ 47.526.706,00 | $ 50.481.197,00 | 95.053.412,00 | 605.774.364,00 | $ 700.827.776,00 | $ 61.784.717,00 | $ - | $ 28.516.024,00 | $ - | $ 4.752.671,00 | $ 401.791.111,00 | $ - | $ 180.735.924,00 | $ - | $ 23.247.329,00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS FIJO** | | | | **$ 127.661.005,00** | **$ 133.139.836,00** | **$ 357.212.120,00** | **$ 2.228.275.932,00** | **$ 2.585.488.052,00** | **$ 310.226.265,00** | **$ -** | **$ 40.273.590,00** | **$ -** | **$ 6.712.265,00** | **$ 1.940.484.301,00** | **$ -** | **$ 253.503.896,00** | **$ -** | **$ 34.287.735,00** |
| COSTOS VARIABLES | Alimentos | | DIA X PCD (Persona Con Discapacidad) | X CENTRO | $ 1.759.200,00 | $ 1.814.700,00 | 68.608.800,00 | 440.972.100,00 | $ 509.580.900,00 | $ 35.177.997,00 | $ - | $ 22.213.811,00 | $ - | $ 11.216.992,00 | $ 232.167.091,00 | $ - | $ 132.291.630,00 | $ - | $ 76.513.379,00 |
| | Elementos de Aseo Personal | | MENSUAL | X CENTRO | $ 1.630.745,00 | $ 1.682.049,00 | 2.119.969,00 | 13.624.597,00 | $ 15.744.566,00 | $ 1.377.980,00 | $ - | $ 635.991,00 | $ - | $ 105.998,00 | $ 8.943.216,00 | $ - | $ 4.087.379,00 | $ - | $ 594.002,00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | | | | **$ 3.389.945,00** | **$ 3.496.749,00** | **$ 70.728.769,00** | **$ 454.596.697,00** | **$ 525.325.466,00** | **$ 36.555.977,00** | **$ -** | **$ 22.849.802,00** | **$ -** | **$ 11.322.990,00** | **$ 241.110.307,00** | **$ -** | **$ 136.379.009,00** | **$ -** | **$ 77.107.381,00** |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | Espacio Físico Funcional - Reparaciones de Infraestructura | | MENSUAL | X CENTRO | $ 11.664.622,00 | $ 12.032.058,00 | 15.164.009,00 | 97.459.670,00 | $ 112.623.679,00 | $ 15.164.009,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 97.459.670,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Espesantes | 5 | MENSUAL | X CENTRO | $ 73.217,00 | $ 75.523,00 | 732.170,00 | 4.531.380,00 | $ 5.263.550,00 | $ 732.170,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.531.380,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Piezas comunicativas | 1 | ÚNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 3.256.650,00 | $ - | $ 3.256.650,00 | - | $ 3.256.650,00 | $ 3.256.650,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Bienes consumibles Única Entrega | 1 | ÚNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 3.787.656,00 | $ - | $ 3.787.656,00 | - | $ 3.787.656,00 | $ 3.787.656,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Gestión Ambiental, Contrato Respel y PEC Única Entrega | 1 | ÚNICA ENTREGA | X CENTRO | $ - | $ 14.212,00 | $ - | 14.212,00 | $ 14.212,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 14.212,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | **SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | **$ 18.782.145,00** | **$ 12.121.793,00** | **$ 22.940.485,00** | **$ 102.005.262,00** | **$ 124.945.747,00** | **$ 22.940.485,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 102.005.262,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | **TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS** | | | | | | **$ 450.881.374,00** | **$ 2.784.877.891,00** | **$ 3.235.759.265,00** | **$ 369.722.727,00** | **$ -** | **$ 63.123.392,00** | **$ -** | **$ 18.035.255,00** | **$ 2.283.599.870,00** | **$ -** | **$ 389.882.905,00** | **$ -** | **$ 111.395.116,00** |

| TIPO DE COSTO | VALOR TOTAL 2025 | VALOR TOTAL 2026 | VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE) | VALOR TOTAL APORTES 2026 | | | | | VALOR TOTAL APORTES 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APORTES SDIS | APORTE MINIMO | VALOR TOTAL | APORTE ADICIONAL | VALOR TOTAL | APORTES SDIS | APORTE MINIMO | VALOR TOTAL | APORTE ADICIONAL | VALOR TOTAL |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | $ 357.212.120,00 | $ 2.228.275.932,00 | $ 2.585.488.052,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | $ 70.728.769,00 | $ 454.596.697,00 | $ 525.325.466,00 | **$ 369.722.727,00** | **14%** | **$ 63.123.392,00** | **4%** | **$ 18.035.255,00** | **$ 2.283.599.870,00** | **14%** | **$ 389.882.905,00** | **4%** | **$ 111.395.116,00** |
| **TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN** | $ 22.940.485,00 | $ 102.005.262,00 | $ 124.945.747,00 | | | | | | | | | | |
| | **82%** | | | | | | | | **82%** | | | | |
| **VALOR TOTAL OPERACIÓN GRUPO 1** | **$ 450.881.374,00** | **$ 2.784.877.891,00** | **$ 3.235.759.265,00** | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL APORTES SDIS 2025 - 2026** | **$ 2.653.322.597,00** | **82%** |
| **VALOR TOTAL APORTES ASOCIADO 2025 - 2026** | **$ 582.436.668,00** | **18%** |
| | ***$ 3.235.759.265,00*** | |

*Nota 1: Para la vigencia 2026 se estimo un incremento del 3,15% con base en los supuestos macroeconomicos establecidos por la Secretaria de Hacienda Distrital.*
Nota 2: Los espesantes contemplados en costo por realización (CR) se calculan por un período de dos meses en 2025 y doce meses en 2026, dado que no pueden considerarse como costos fijos debido a que su reconocimiento es de carácter mensual, no obstante, su pago estará sujeto a las cantidades efectivamente justificadas por el asociado.

**Elaboró: Carlos Alberto Avellaneda M- Contratista Subdirección para la discapacidad**

**Elaboró: Carlos Alberto Sanchez Triviño- Contratista Subdirección para la discapacidad**
**Revisó: Leidy Johanna Cano- Contratista Subdirección para la discapacidad**
**Revisó: Camila Montes - Contratista Subdirección para la discapacidad**
**Revisó: Johana Isleny Huertas Torres - Contratista Dirección para la Inlcusión y las Familias**
**Revisó: Lida Yolima Suarez Castillas - Contratista Dirección para la Inlcusión y las Familias**
**Aprobó: Diana Patricia Martinez Gallego - Subdirectora para la discapacidad (E)**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251008-101233-554bc1-25279185
2025-10-08T14:03:44-05:00 - Pagina 2 de 4

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CÁLCULO DE RUBROS_ESTRUCTURAS DE COSTOS_ADJUDICADOS GRUPO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251008-101233-554bc1-25279185

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-08 10:12:36

Finalización: 2025-10-08 14:03:43

Escanee el código para verificación

**Revisión: REVISO**



Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

**Revisión: REVISO**



LEIDY JOHANNA CANO LINARES
1023860808
ljcanol@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

**Elaboración: ELABORO**



carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**Elaboración: ELABORO**



CARLOS ALBERTO AVELLANEDA MENDIETA
80184041
cavellaneda@sdis.gov.co
Contratista
secretaria distrital de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251008-101233-554bc1-25279185
2025-10-08T14:03:44-05:00 - Pagina 3 de 4

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CÁLCULO DE RUBROS_ESTRUCTURAS DE COSTOS_ADJUDICADOS GRUPO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251008-101233-554bc1-25279185

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-08 10:12:36

Finalización: 2025-10-08 14:03:43

Escanee el código para verificación

**Aprobación: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)**

Diana Patricia Martinez Gallego
51939359
dpmartinezg@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad (E)
Secretaría Distrital de Integración Social

**Revisión: REVISO**

LIDA YOLIMA SUAREZ CASTILLO
23781343
lysuarezc@sdis.gov.co
Líder Financiero - Dirección para la Inclusión y las Familias
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**Revisión: REVISO**

Johana I Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251008-101233-554bc1-25279185
2025-10-08T14:03:44-05:00 - Pagina 4 de 4

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

CÁLCULO DE RUBROS_ESTRUCTURAS DE COSTOS_ADJUDICADOS GRUPO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20251008-101233-554bc1-25279185

Creación: 2025-10-08 10:12:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-08 14:03:43

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | CARLOS ALBERTO AVELLANEDA MENDIETA<br>cavellaneda@sdis.gov.co<br>Contratista<br>secretaria distrital de integración social | Aprobado | Env.: 2025-10-08 10:12:56<br>Lec.: 2025-10-08 10:21:28<br>Res.: 2025-10-08 10:22:47<br>IP Res.: 172.225.173.146 |
| Elaboración | carlos alberto sanchez triviño<br>csanchezt@sdis.gov.co<br>FINANCIERO CONTRACTUAL<br>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-10-08 10:22:47<br>Lec.: 2025-10-08 10:31:09<br>Res.: 2025-10-08 10:31:11<br>IP Res.: 181.61.246.12 |
| Revisión | LEIDY JOHANNA CANO LINARES<br>ljcanol@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD | Aprobado | Env.: 2025-10-08 10:31:11<br>Lec.: 2025-10-08 10:42:34<br>Res.: 2025-10-08 10:42:38<br>IP Res.: 186.84.88.244 |
| Revisión | Camila Lucía Montes Ballestas<br>cmontesb@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integracioón Social | Aprobado | Env.: 2025-10-08 10:42:38<br>Lec.: 2025-10-08 10:52:50<br>Res.: 2025-10-08 10:52:54<br>IP Res.: 186.84.88.45 |
| Revisión | Johana I Huertas Torres<br>jhuertas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2025-10-08 10:52:54<br>Lec.: 2025-10-08 10:58:24<br>Res.: 2025-10-08 10:58:31<br>IP Res.: 186.116.143.120 |
| Revisión | LIDA YOLIMA SUAREZ CASTILLO<br>lysuarezc@sdis.gov.co<br>Líder Financiero - Dirección para la Inclusión y l<br>SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-10-08 10:58:31<br>Lec.: 2025-10-08 13:15:55<br>Res.: 2025-10-08 13:15:57<br>IP Res.: 191.95.54.248 |
| Aprobación | Diana Patricia Martinez Gallego<br>dpmartinezg@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la Discapacidad (E)<br>Secretaría Distrital de Integración Social | Aprobado | Env.: 2025-10-08 13:15:57<br>Lec.: 2025-10-08 14:03:31<br>Res.: 2025-10-08 14:03:43<br>IP Res.: 190.60.49.171 |