Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8418599
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 10:54:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	164-2025-SAMC-009
Objeto del contrato	SEGUNDA ETAPA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL TAUSA

COLOMBIA, Tausa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUCIONES INTEGRALES ROCAS SAS

COLOMBIA, Zipaquirá
Número de documento 901268695

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES INTEGRALES ROCAS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIAN CARDENAS MONTAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2025 3:02:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2025 3:04:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8418599_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8418599
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES ROCAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 3·3-24
Ubicación CO-CUN-25793 - Tausa
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Tausa
Dirección CRA 3·3-24
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 3·3-24	COLOMBIA > Cundinamarca > Tausa

1 CO1.PCCNTR.8418599

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							154.408.882,00	154.015.716,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	SEGUNDA ETAPA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA	1,00	UN	154.408.882,00	154.015.716,00	154.408.882,00	154.015.716,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
164-2025-SAMC-009 MINUTA.pdf	164-2025-SAMC-009 MINUTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID ALEJANDRO OR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077295015	Guardar y notificar
Supervisor			Cédula de	Número de	20985486	Guardar y

ELSA POVEDA BELLO	Tipo de documento	Ciudadanía	documento			notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAVID ALEJANDRO OR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077295015	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	2 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 3:04:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA
Supervisor	ELSA POVEDA BELLO	2 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 3:04:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA
Ordenador del Gasto	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	2 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 3:04:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	143.468.049
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	143.468.049
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	10.547.667
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		154.015.716

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024257930026	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000313	CDP	No se ha iniciado		154.408.882 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000603	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	154.015.716 COP	154.015.716 COP	154.015.716 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 154.015.716 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 154.015.716 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -