
Diligenciar únicamente las celdas en color verde.

ÍTEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO VALOR TOTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CON EJECUTORIA 

(conforme a las 

condiciones descritas en 

el Anexo técnico) 

Unidad 10.000 $ 298.000 $ 2.980.000.000

CÉDULA O NIT: 900473402-1

Nota 5: La Secretaría pagará al contratista el valor del contrato así:  Se efectuarán CUATRO (4) pagos iguales  por cada grupo de DOS MIL (2.000) 

actos administrativos ejecutoriados, conforme a la oferta económica  presentada por el contratista seleccionado, previa presentación y aprobación de 

los documentos correspondientes a la ejecutoria de cada uno de los  2.000  actos  administrativos. Para lo  anterior el  supervisor tendrá  cinco  días 

hábiles para la aprobación 

Se efectuará un quinto (5)  y último pago con los  actos administrativos ejecutoriados restantes más los expedientes que unicamente por alguna de 

los hechos sobrevinientes, que se describen a continuación, no fue posible su ejecutoria  y  únicamente se reconocerá  el pago por  la  elaboración de 

las siguientes etapas conforme a las condiciones mencionadas  a continuación:

Hechos sobrevinientes:

·      Cuando el  vehículo es retirado de los  patios

·      Cuando el  propietario, poseedor o tercero interesado  presenta recurso de reposición  contra el  acto administrativo que declara el abandono del  

vehículo o un derecho de petición mediante la cual se solicite la revocatoria de la  resolución de  abandono

·         Cuando  la Fiscalía General de la Nación emite  orden de abstención de trámite  y/o Juzgado ordena medidas cautelares sobre el rodante.

Nota: Con fundamento en la experiencia  de la SDM en el desarrollo del trámite administrativo de referencia, se reconoce la existencia  de estas tres 

hechos sobrevinientes que pueden incidir en la ausencia de ejecución de una decisión.

NOTA ACLARATORIA:

El equipo de la Dirección de Atención al  ciudadano encargado del proceso de descongestión desde enero del 2023 a la fecha ha revisado 14.208 

expedientes para ejecutar el proceso de sustanciación, presentando los siguientes datos:

-    Se determinó de la primera revisión  que 885 expedientes  no cumplían con  las condiciones requeridas para declaratoria de abandono, cifra que  

equivale a un 6%

-      De los 13.323 expedientes restantes para sustanciación se presentaron las siguientes hechos sobrevinientes:  i) 266  vehículos  (equivalente al  

2%) fueron retirados de los patios, terminando de manera anticipada el proceso de declaratoria de abandono (notificación y elaboración de constancia 

de ejecutoria), ii. 80 vehículos recibieron recurso de reposición (equivalente a 0,6%).

 -    Teniendo en cuenta que los hechos  sobrevinientes descritos  se pueden presentar en cualquiera de las etapas de ejecución del  contrato, se 

deberá reconocer su pago de la siguiente manera:

Ahora bien, es importante aclarar que los porcentajes aquí señalados son acumulativos y se calculara sobre al valor total unitario ofertado, es decir, 

por cada etapa  en la cual se encuentre el contratista y  haya realizado los  documentos  y  gestión correspondiente se le reconocerá el porcentaje 

acumulado hasta la fase en la cual  llegare a materializar completamente.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FORMATO DE COTIZACIÓN

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA REVISIÓN Y TRÁMITE ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DE LOS 

EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS EN VIRTUD DEL PROCEDIMIENTO DE LA LEY 1730 DE 2014"

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL: GALEGAL S.A.S. 

DIRECCIÓN: CALLE 70 a # 17-22

Nota 1: El valor unitario de la cotización presentada contempla todos los costos directos (Costos de transporte, mano de obra, materias primas, 

insumos etc.) y costos indirectos (mano de obra indirecta, administrativos, financieros, etc.) incluido los impuestos, tasas, contribuciones de carácter 

nacional y/o municipal de carácter legal, que su ejecución conlleve, demás impuestos a que haya lugar y los costos de pólizas.  

Nota 3: La presente cotización tendrá una validez de cuatro (4)  meses

Nota 4: El plazo de ejecución estimado del contrato es de SIETE (7) MESES; contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. Los 

valores contratados se mantendrán durante toda la ejecución del contrato

FECHA: 16/09/2025

Nota 2: Para cotizar el oferente deberá tener en cuenta el total de las actividades descritas en el anexo tecnico 
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Etapa del proceso Actividades a realizar Porcentaje que se 
reconocerá en caso 
de presentarse los 

hechos 
sobrevinientes sobre 
el valor unitario del  

expediente 

Sustanciación * Recepción y revisión  de documentos 
para elaboración de acto administrativo 
  *Procesamiento de acto administrativo 

                   50% 

 Citación del Acto 
Administrativo 

* Elaboración de citación 
  * Envió Citación 

20% 

  

Notificación 

* Inicio proceso de notificación 
(elaboración de notificación personal 
o  aviso) 
  * Seguimiento de notificación 

 

20% 

Elaboración de 
constancia de firmeza 
del Acto Administrativo 

 * Elaboración de Constancia de ejecutoria 10% 
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