EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE			NIT	PARTICIPACIÓN:	EXPERIENCIA:
	1	CONSORCIO INTERMAGANGUE C&C			CUMPLE
	1,01	CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S	900.944.467	10%	
	1,02	COINCO DE COLOMBIA S.A.S	900.736.214	90%	
	1,03	-	-	0%	
	1,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	662,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	1.539,35
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS			Códigos UNSCP 801016 811915 811922	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	38	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATALNTICO	0108"2017"000116	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE SANTA LUCIA; OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE CANDELARIA; OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE SANTO TOMAS-ATLANTICO (GRUPO IV)	CUMPLE	27.337,00	10.934,80	CUMPLE				CUMPLE	C	40%	COINCO DE COLOMBIA SAS	16/01/2018	18/07/2019	828.116,00	2.258.822.750,00	2.727,66	2.727,66	1.091,06	1,00	1.091,06	
2	67	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA - EDUS	EDUS00039-2020	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN RODRIGO DE BASTIDAS DE SANTA MARTA D.T.C.H. BAJO UN ESQUEMA DE CRÉDITO PROVEEDOR.	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	68%	CUMPLE	CUMPLE	C	65%	COINCO DE COLOMBIA SAS	6/08/2025	16/01/2022	1.000.000,00	689.675.000,00	689,68	689,67	448,29	1,00	448,29	Se evidencia la experiencia especifica de la actividad secundaria. Documento aclarado.
							CUMPLE	27.337,00	10.934,80	CUMPLE				CUMPLE														1.539,35	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	2	INGEVAL SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	2,01	INGEVAL SAS	822.004.859	100%	CUMPLE
	2,02	-	-	0%	
	2,03	-	-	0%	
	2,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	682,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	6.886,10
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA												FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
						Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS			Códigos UNSCP 801016 811015 811022									
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	64	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldía de Villavicencio	1057 - 2012	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESCENARIO A BOMBONERA - REHABILITACION 12 ESCENARIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS -CONSTRUCCION PARQUE VILLABOLIVAR) EN EL MUNICPIO DE VILLAVICENCIO	CUMPLE	21.027,00	20.606,46	CUMPLE				CUMPLE	UT	98%	INGEVAL S.A.S.	31/12/2012	14/12/2017	737.717,00		-	754,89	739,79	1,00	739,79	EL Contrato 1057 - 2012 cuenta con la documentacion necesaria para acreditar la experiencia. El documento encontrado en la propuesta solo refleja el formato de la carta de union temporal. Subsanó en debida forma el soporte de experiencia para el contrato de orden No. 1
2	69	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldía de Villavicencio	1530 - 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CANO MAIZARO EN LA CARRERA 17 ENTRE LOS BARRIOS DOS MIL Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	CUMPLE	1.240,00	868,00					CUMPLE	UT	70%	INGEVAL S.A.S.	2/03/2015	18/12/2015	644.350,00	91.955.409,00	142,71	142,71	99,90	1,00	99,90	
3	70	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	NO CUMPLE	Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM	169 - 2015	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, CUMARAL, GRANADA, LEJANIAS, SAN MARTIN Y VILLAVICENCIO."	NO CUMPLE		-	NO CUMPLE				CUMPLE	C	52%	INGEVAL S.A.S.	8/12/2015	13/01/2021	908.526,00	1.948.459.194,00	2.144,64	2499,21	1.299,59	-	-	El contrato 169 - 2015 Presenta inconsistencia entre el valor reportado en RUP y el valor ejecutado en los soportes de experiencia; por lo tanto, no fue posible determinar si los soportes de experiencia adicional corresponden al contrato registrado en el RUP. Documento no subsanado.
4	71	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldía de Villavicencio	681 - 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REHABILITACION Y OBRAS DE URBANISMO DEL SECTOR PLAZOLETA LOS CENTAUROS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CUMPLE	2.300,00			CUMPLE	31%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGEVAL S.A.S.	27/05/2015	11/02/2016	689.455,00	141.106.743,00	204,66	204,66	204,66	1,00	204,66	El contrato 681 - 2015 subsanó la documentación necesaria para acreditar la experiencia. La documentación encontrada corresponde a la certificacion de la Obra ejecutada. Subsanaron acta de terminación de contrato de interventoria.
5	78	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldía de Villavicencio	1762 - 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE 37 ENTRE LA CRA. 33 Y CRA 34, CRA 34 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38 SECTOR LA CRUZ Y CALLE 37 ENTRE CARRERA 34 Y GLORIETA HOSPITAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y PARA LA CONSTRUCION DEL PARQUE LAS JIRAFAS Y PLAZOLETA LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CUMPLE	11.563,00	8.094,10		CUMPLE	105%	CUMPLE	CUMPLE	UT	70%	INGEVAL S.A.S.	12/03/2014	5/10/2017	737.717,00		-	990,09	693,06	1,00	693,06	El contrato 1762 - 2013 subsanó la documentación necesaria para acreditar la experiencia.
6	84	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM	146 - 2018	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, SAN CARLOS DE GUAROA Y CASTILLA LA NUEVA, DEPARTAMENTO DEL META	CUMPLE				CUMPLE			CUMPLE	C	50%	INGEVAL S.A.S.	20/11/2018	24/11/2021	908.526,00	3.577.017.806,09	3.937,17	3937,16	1.968,58	1,00	1.968,58	
7	95	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM	541 - 2018	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META OBRAS ENTRE K0+000 AL K41+336 CABUYARO	CUMPLE				CUMPLE			CUMPLE	C	55%	INGEVAL S.A.S.	4/02/2019	30/03/2024	1.300.000,00		-	5782,01	3.180,11	1,00	3.180,11	Subsanó soporte de experiencia para el contrato de orden No. 7
							CUMPLE	21.027,00	20.606,46	CUMPLE				CUMPLE											6.886,10	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	3	CARINSA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	3,01	CARINSA	890.401.675	100%	CUMPLE
	3,02	-	-	0%	
	3,03	-	-	0%	
	3,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	662,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	1.439,90
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA											FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
							Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSCP 801016 811015 811022	I.C.UT, OTRA	%								
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE							VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	119	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldía de Cartagena de Indias, D.T. y C.	320-365-366-367-435-436	La Interventoría técnica, administrativa y financiera de las siguientes obras: 1) mantenimiento, consolidación y acondicionamiento del parque centenario del centro histórico de la ciudad de Cartagena. 2) mantenimiento, consolidación y acondicionamiento en la plaza de la aduana del centro histórico de la ciudad de Cartagena. 3) mantenimiento, cerramiento e iluminación de la pista de velocidad peraltada y cancha múltiple en el parque centenario del centro histórico de la ciudad de Cartagena. 4) antiguas empresas públicas (olímpica) y conexiones entre plazas (calle panamá, callejón de las casetas de Coca-Cola y de los patacones) del centro histórico de la ciudad de Cartagena.	CUMPLE	26.287,00	13.143,50	CUMPLE	CUMPLE	217%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	CARTAGENERA DE INGENIERIAS SAS - CARINSA	16/07/2011	9/12/2013	589.500,00	1.697.646.430,00	2.879,81	2.879,80	1.439,90	1,00	1.439,90	
							CUMPLE	26.287,00	13.143,50	CUMPLE	CUMPLE	217,31%	CUMPLE	CUMPLE											1.439,90	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	4	CONSORCIO INTERPARQUE DE MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	4,01	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	802.024.876	90%	CUMPLE
	4,02	MCCA SAS	901.922.907	10%	
	4,03	-	-	0%	
	4,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	682,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	961,30
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA										Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
							Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.					I.C.U.T, OTRA	%								
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE							VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	33	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0108"2017"000062	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	CUMPLE	40.215,57	32.172,46	CUMPLE	CUMPLE	145%	CUMPLE	CUMPLE	C	80%	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	9/10/2017	25/09/2018	781.242,00	938.758.632,00	1.201,62	1.201,62	961,30	1,00	961,30	
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
							CUMPLE	40.215,57	32.172,46	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE												961,30	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	5	CONSORCIO INTER PARQUE MAGANGUEY	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	5,01	AFATOP SAS	900.086.144	10%	CUMPLE
	5,02	ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO	85.467.695	20%	
	5,03	GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS	901.505.928	70%	
	5,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.955
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	662,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	12.053,13
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA												FORMAS DE EJECUCIÓN					VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
						Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Específica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un area intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSPC 801016 811015 811022	I.C.U.T, OTRA	%	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE											
1	60	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación del Atlántico	01°35°2010°000278	Interventoría a la construcción de centros de integración ciudadana y/o acondicionamiento de las plazas parques y su mantenimiento en el Departamento del Atlántico. 2. apoyo informativo, logistico y operativo en la gestión a la tasa de seguridad ciudadana mediante la implementación de software	CUMPLE	180.495,00	144.396,00	CUMPLE	CUMPLE	1743%	CUMPLE	CUMPLE	UT	80%	ALEXANDER OSPINO BERDUGO	4/02/2011	2/01/2017	737.717,00	10.653.239.681,96	14.440,82	14.440,82	11.552,66	1,00	11.552,66	
2	96	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación del Atlántico	0108°2019°000287	Interventoría tecnica, administrativa, financiera y ambiental para las obras de construccion y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio publico en los municipio de Ponedera y Usiacuri en el Departamento del Atlántico - Grupo 2	CUMPLE							CUMPLE	C	10%	ALEXANDER OSPINO BERDUGO	18/08/2020	24/01/2022	1.000.000,00	1.173.580.239,29	1.173,58	1.173,58	117,36	1,00	117,36	
3		☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Municipio de Aracataca	001-2015	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la remodelación cancha parque de la ciudadela Macondo del Municipio de Aracataca Magdalena.	CUMPLE							CUMPLE	C	100%	GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS	15/04/2015	7/09/2015	644.350,00	41.770.366,00	64,83	32,41	32,41	1,00	32,41	
4	29	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación de Bolivar	SI-I-977-2014	Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre la restauración del edificio donde funciona el mercado público de Mompox (2 etapa) en el departamento de Bolivar.	CUMPLE	733,00	733,00					CUMPLE	I	100%	GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS	26/06/2014	26/11/2014	616.000,00	43.801.120,88	71,11	71,10	71,10	1,00	71,10	
5	34	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación del Atlántico	0108°2015°000177	Interventoría para las obras de construcción de la plaza-parque en el cementerio del municipio de Polonuevo y mejoramiento de la plaza central del corregimiento de Salgar, Municipio de Puerto Colombia.	CUMPLE	3.900,96	3.900,96					CUMPLE	C	100%	GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS	6/10/2015	16/02/2016	689.455,00	39.785.680,00	57,71	17,31	17,31	1,00	17,31	
6	66	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Aremca	ITR SMEC 019 DE 2023	Interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto de construcción de mirador turístico, en el Municipio de Santa Catalina - Bolivar.	CUMPLE							CUMPLE	I	100%	GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS	2/10/2023	2/01/2024	1.300.000,00	203.495.502,00	156,54	156,53	156,53	1,00	156,53	
7	67	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Aremca	ITR SMEC 018 DE 2023	Interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto de construcción, mantenimiento y dotación de parque La Cruz, en el Municipio Santa Catalina, Bolivar.	CUMPLE							CUMPLE	I	100%	GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS	2/10/2023	2/01/2024	1.300.000,00	137.499.257,00	105,77	105,76	105,76	1,00	105,76	
							CUMPLE	180.495,00	144.396,00	CUMPLE	CUMPLE	1743,49%	CUMPLE	CUMPLE											12.053,13	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	6	CONSORCIO LA FLORESTA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	6,01	Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. Incoplan S.A.	800.097.991	60%	CUMPLE
	6,02	GRUPO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	9.007.999.101	40%	
	6,03	-	-	0%	
	6,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	682,617
EXPERIENCIA ($MMLV):	5.151,74
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	280	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Valle del Cauca - Alcaldía Municipio de Cali	4151.0.26.1. 823 .2017	Interventoría técnica, ambiental, administrativa, jurídica y financiera para la construcción del tramo 1 del componente 1 del denominado proyecto corredor verde (corredor ambiental y paisajístico de la carrera 8 entre las calles 44 y 70), para el desarrollo de un eje estructurante de espacio público peatonal (parque lineal) y de ciclo rutas.	CUMPLE							CUMPLE	C	50%	Incoplan	15/04/2017	21/12/2018	781.242,00	1.078.348.250,00	1.380,30	1.380,29	690,15	1,00	690,15	
2	254	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDU	31 de 2009	Interventoría técnica, ambiental, social, administrativa, financiera y legal, de la construcción de andenes de ambos costados de la cr. 15 desde la calle 100 hasta la calle 122 y andenes de la cr. 15 del costado occidental y separador central desde la calle 122 hasta la calle 127, correspondiente al proyecto código de obra 410 del acuerdo 180 de 2005 de valorización, en Bogotá D.C.	CUMPLE	32.716,00	24.537,00	CUMPLE				CUMPLE	C	75%	Incoplan	9/09/2009	2/09/2011	535.600,00	1.284.462.964,00	2.398,18	2.398,17	1.798,63	1,00	1.798,63	
3	69	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldía mayor de cartagena	320-365-366-367-435-436	Interventoría técnica, administrativa, financiera de las siguientes obras: 1. mantenimiento, consolidación y acondicionamiento del parque centenario del centro histórico de la ciudad de Cartagena. 2. Mantenimiento, consolidación y acondicionamiento en la plaza de la aduana del centro histórico de la ciudad de Cartagena. 3. Mantenimiento, cerramiento e iluminación de la pista de velocidad peraltada y cancha múltiple en el parque centenario del centro histórico de la ciudad de cartagena.4. mantenimiento, consolidación y acondicionamiento de las plazoletas telecom, antiguas empresas publicas (olímpica) y conexiones entre las plazas, (calle panamá, callejo de las casetas de coca cola y de los patacones) del centro histórico de la ciudad de Cartagena.	CUMPLE	45.291,00	22.645,50	CUMPLE	CUMPLE	217%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	Incoplan	16/07/2011	16/07/2013	589.500,00	1.697.646.430,00	2.879,81	2.879,81	1.439,91	1,00	1.439,91	El contrato 320-365-366-367-435-436 no Presenta inconsistencia entre el valor reportado en RUP y el valor ejecutado del contrato según el acta final. Aclarado.
4	369	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldía de Santiago de Cali	4151.010.26.1.0691.2021	Interventoría integral al contrato No. 4151.0.26.1.854 de 2015 cuyo objeto es la construcción de espacio público; mobiliario y servicios públicos, incluida la financiación, gestión social, tránsito y ambiental a precios unitarios sin ajustes, para la Megaobra identificada como mg-16 parque rio Cali etapa II: zona central, localizada entre la calle 8 hasta la calle 15 sobre el rio Cali, que forman parte del plan de megaobras sistema de valorización por beneficio general de Cali. BP 26002991 **(22.970 m2 espacio publico) ADOQUIN VEHICULAR**	CUMPLE							CUMPLE	C	51%	Incoplan	6/08/2021	23/10/2023	1.160.000,00	2.627.954.886,00	2.265,48	2.265,47	1.155,39	1,00	1.155,39	
5	14	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldía de Puente Aranda	322-2020	"Ejecutar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SG-SST al contrato que suscriba el fondo de desarrollo local como resultado del proceso de licitación pública no fdlpa-lp-022, cuyo objeto es: "ejecutar a precios unitarios fijos, la construcción del parque vecinal barrio pradera norte (antes Salazar Gómez), en la localidad de puente aranda, código IDRD 16-053, de conformidad con los estudios y diseños, anexos técnicos, pliegos de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del proceso y del contrato."	CUMPLE	4.340,00	1.302,00					CUMPLE	C	30%	Geinco	28/01/2021	27/08/2021	908.526,00	204.954.652,00	225,59	225,59	67,68	1,00	67,68	
							CUMPLE	45.291,00	24.537,00	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE												5.151,74	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	7	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	7,01	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. - EN REORGANIZACIÓN	800.173.768	100%	CUMPLE
	7,02	-	-	0%	
	7,03	-	-	0%	
	7,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	662,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	3.572,40
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	159	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	ALCALDIA DE MEDELLIN	4600083365 de 2019	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ANDENES, ESCALAS, BORDILLOS Y CUNETAS. GRUPO 1	CUMPLE							CUMPLE	I	100%	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	12/11/2019	22/07/2020	877.803,00	431.730.259,00	491,83	491,83	491,83	1,00	491,83	
2	197	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	FONTUR	131 DE 2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION Y PEATONALIZACION DE LA PLAZA CENTRAL PARQUE DEL CENTENARIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CUMPLE	24.665,93	14.799,56	CUMPLE	CUMPLE	105%	CUMPLE	CUMPLE	I	60%	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	10/12/2018	21/12/2020	877.803,00	1.014.069.015,00	1.155,24	1.155,24	693,14	1,00	693,14	OBSERVACION GENERAL: CUMPLE: El contrato de orden No. 2 cumple con la experiencia especifica de la actividad PRINCIPAL. Aclarado.
3	203	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	4151.0.26.1.440 2.015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO; MOBILIARIA Y SERVICIOS PUBLICO, INCLUIDA LA FINANCIACION, GESTION SOCIAL, TRANSITO Y AMBIENTAL A PRECIOS UNITARIOS SIN AJUSTE, PARA LA MEGA OBRA IDENTIFICADA COMO MG-16 PARQUE RIO CALI ETAPA I ZONA LINEAL LOCALIZADA ENTRE LA CALLE 15 Y LA CALLE 25 SOBRE EL RIO CALI, QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE LAS MEGAOBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE 2008	CUMPLE	18.030,00	8.113,50					CUMPLE	C	45%	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	30/06/2015	30/09/2019	828.116,00	4.393.475.753,00	5.305,39	5.305,39	2.387,42	1,00	2.387,42	
							CUMPLE	24.665,93	14.799,56	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE												3.572,40	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	8	JESAK SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	8,01	JESAK SAS	901.320.986	100%	CUMPLE
	8,02	-	-	0%	
	8,03	-	-	0%	
	8,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	662,617
EXPERIENCIA ($MMLV):	7.448,91
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	1	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDU	071-2006	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO No. 028 IDU-IDIPRON-2006	CUMPLE	22.023,00	11.011,50	CUMPLE	CUMPLE	574%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	JESAK SAS	14-mar.-07	28-oct.-09	496.900,00	$ 3.781.583.325	7.610,35	$ 7.610,35	3.805,18	1,00	3.805,18	OBSERVACION GENERAL: CUMPLE: Los contratos No.1, 2 y 4 aportados CUMPLEN con la experiencia especifica de la actididad PRINCIPAL.
2	3	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CIN-105-2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-099-2011 (CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES	CUMPLE	11.044,00	11.044,00	CUMPLE				CUMPLE	I	100%	JESAK SAS	1-nov.-12	13-may.-13	589.500,00	$ 237.909.504	403,58	$ 403,57	403,57	1,00	403,57	OBSERVACION GENERAL: CUMPLE: Los contratos No.1, 2 y 4 aportados CUMPLEN con la experiencia especifica de la actididad PRINCIPAL.
3	4	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDU	072 DE 2011	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y ESPACIO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE USME, RAFAEL URIBE URIBE, CIUDAD BOLIVAR Y SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C. EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO ALEMAN A TRAVES DEL KFW Y EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA PROGRAMA SUR DE CONVIVENCIA – FASE II.	CUMPLE	3.601,00	1.440,40					CUMPLE	C	40%	JESAK SAS	11-sep.-12	25-feb.-13	589.500,00	$ 294.942.772	500,33	$ 500,32	200,13	1,00	200,13	
4	28	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	FONTUR - FONDO NACIONAL DE TURISMO	FNT-007-2016	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA AL PROYECTO ALAMEDA LAS NIEVES EN GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU'S Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	12.373,00	12.373,00	CUMPLE				CUMPLE	I	100%	JESAK SAS	14-mar.-16	30-nov.-17	737.717,00	$ 512.432.144	694,62	$ 694,61	694,61	1,00	694,61	OBSERVACION GENERAL: CUMPLE: Los contratos No.1, 2 y 4 aportados CUMPLEN con la experiencia especifica de la actididad PRINCIPAL.
5	43	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación **Formulario 3**	CUMPLE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	41 - 2022	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1 Y GR2	CUMPLE	5.293,00	5.293,00					CUMPLE	I	100%	JESAK SAS	28-mar.-22	14-dic.-22	1.000.000,00	$ 869.798.757	869,80	$ 869,80	869,80	1,00	869,80	
6	20	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE CULTURA	2593 DE 2013	Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública MC-LP-014 de 2013, cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, las obras para la recuperación del espacio público de la Plaza de San Francisco y de la carrera primera, sector albarrada norte (comprendida entre la plaza de la Concepción y la plaza San Francisco) en el Sector Antiguo de Santa Cruz de Mompox	CUMPLE				CUMPLE	223%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	JESAK SAS	12-dic.-13	20-nov.-14	616.000,00	$ 908.988.895	1.475,63	$ 1.475,63	1.475,63	1,00	1.475,63	
							CUMPLE	22.023,00	12.373,00	CUMPLE	CUMPLE	574,26%	CUMPLE	CUMPLE													7.448,91	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	9,01	CONSULTORES DONOVAN SAS	900.644.351	100%	CUMPLE
	9,02	-	-	0%	
	9,03	-	-	0%	
	9,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	662,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	4.108,24
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	1	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	FONADE	2160406	INTERVENTORIA A OBRA Y DISEÑOS ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDAS POR FONADE EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUTURA DE EDIFICACIONES, INFRAESTRUTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE Y PROYECTOS ESPECIALES. REGION PACIFICO	CUMPLE				CUMPLE	381%	CUMPLE	CUMPLE	C	31%	CONSULTORES DONOVAN SAS	19-feb.-16	31-dic.-17	$ 737.717,00	6.000.000.000,00	8.133,20	$ 8.133,20	2.521,29	1,00	2.521,29	
2	3	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	SECRETARIA DEL HABITAT	586 DE 2019	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES	CUMPLE							CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	16-sep.-19	28-feb.-21	$ 908.526,00	798.518.629,00	878,92	$ 878,91	878,91	1,00	878,91	
3	4	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	CIN-109-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO N FDLC-LP 024 DE 2015 CUYO OBJETO ES" EL DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDENES DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN BOGOTA D.C	CUMPLE	20.094,00	20.094,00	CUMPLE				CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	23-oct.-15	6-jun.-17	$ 737.717,00	522.339.840,00	708,05	$ 708,04	708,04	1,00	708,04	
4																													
5																													
6																													
7																													
							CUMPLE	20.094,00	20.094,00	CUMPLE				CUMPLE													4.108,24	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	10	CONSORCIO MAGANGUE 2025	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	10,01	CABA INTERVENTORIA SAS	901.463.604	50%	NO CUMPLE
	10,02	CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S. BIC	901.850.798	50%	
	10,03	-	-	0%	
	10,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	662,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	-
CUMPLE / NO CUMPLE:	NO CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	95	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDRD	IDRD-CTO-3695-2019	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, BISO, AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL CEFE LAS COMETAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	CUMPLE	23.856,00	11.928,00	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	C	50%	CABA INTERVENTORIA SAS	27/01/2020	22/10/2022	1.000.000,00	$ 4.632.222.682,00	4.632,22	4.632,22	2.316,11	-	-	OBSERVACION GENERAL: CUMPLE: El contrato de orden No. 1 y 2 cumple con la experiencia especifica de la actividad PRINCIPAL.
2	114	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDRD	CONTRATO No. 3840 DE 2018	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR	CUMPLE				NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	C	20%	CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA SAS BIC- (A TRAVÉS DE SOCIO CABA INTERVENTORIA SAS)	14/123/2018	13/02/2020	877.803,00	$ 2.779.742.368,00	3.166,70	3.166,70	791,68	-	-	OBSERVACION GENERAL: CUMPLE: El contrato de orden No. 1 y 2 cumple con la experiencia especifica de la actividad PRINCIPAL.
3	59	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	SECRETARIA DE EDUCACION	2348 DE 2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRA DE DEMOLICIÓN PARCIAL, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CERRAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA IED ANTONIA SANTOS SEDE A, DE LA LOCALIDAD 14 LOS MÁRTIRES, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ENTREGADOS POR LA SED.	CUMPLE	9.205,52	3.129,88		NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	C	34%	CABA INTERVENTORIA SAS	10/07/2013	24/12/2015	644.350,00	$ 1.027.217.538,00	1.594,19	1.589,54	540,44	-	-	OBSERVACION GENERAL: NO CUMPLE: El contrato de orden No. 3 NO cumple con la experiencia especifica de la actividad SECUNDARIA.
																								-		
							CUMPLE	23.856,00	11.928,00	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE										-	

#¡DIV/0!

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	11	UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO 2908	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	11,01	C&A PROFESIONALES DE INGENIERÍA S.A.S	901.302.824	40%	CUMPLE
	11,02	COEDCO	901.109.221	30%	
	11,03	DICAC SAS	901.228.088	30%	
	11,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	662,617
EXPERIENCIA ($MMLV):	5.101,56
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	1	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	231 - 2018	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CUMPLE		-		CUMPLE	62%	CUMPLE	CUMPLE	C	80%	C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S	24/09/2018	9/07/2019	828.116,00	423.178.100,00	511,01	511,01	408,81	1,00	408,81	
2	136	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	2013.06.007.010.076	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, CARLOS ALBERTO BERNAL, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, MARÍA AUXILIADORA, MADEROS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CUMPLE	18.257,20	14.605,76	CUMPLE				CUMPLE	C	80%	DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	25/01/2013	24/10/2013	589.500,00	496.619.047,00	842,44	842,44	673,95	1,00	673,95	
3	352	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600082906 DE 2019	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO 2 DE PARQUES PARA VOS RESTO DE CIUDAD.	CUMPLE							CUMPLE	I	100%	DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	25/11/2019	8/05/2021	908.526,00	1.189.002.929,00	1.308,72	1.123,20	1.123,20	1,00	1.123,20	
4	10	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1146 - 2015	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	CUMPLE							CUMPLE	C	76%	COEDCO S.A.S	14/07/2015	20/12/2017	737.717,00	1.446.494.350,00	1.960,77	1.961,38	1.490,65	1,00	1.490,65	
5	285	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3		EDESO	004 - 2018	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	CUMPLE							CUMPLE	I	100%	DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	28/02/2018	29/10/2019	828.116,00	1.163.468.616,00	1.404,96	1.404,95	1.404,95	1,00	1.404,95	
							CUMPLE	18.257,20	14.605,76	CUMPLE				CUMPLE													5.101,56	

1.020,31

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE	12	CONSORCIO ALIADOS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	12,01	ICCAI SAS	901.898.987	50%	NO CUMPLE
	12,02	R&MCONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	830.028.126	50%	
	12,03	-	-	0%	
	12,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	662,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	-
CUMPLE / NO CUMPLE:	NO CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Específica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	33	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDU	141-2001	INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA FLORIDA-JUAN AMARILLO	CUMPLE	45.292,00	36.233,60	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	C	80%	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA	1/06/2001	7/11/2002	309.000,00	368.377.704,00	1.192,16	1.192,16	953,73	-	-	NO CUMPLE: Ninguno de los contratos aportados cumple con la experiencia especifica de la actidad SECUNDARIA.
2	364	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - IDERMETA	03 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL L NUEVO COLISEO ALVARO MESA AMAYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIENCIO, META	CUMPLE						NO CUMPLE	CUMPLE	C	40%	INGENIERIA CENIT DE CORDOBA Y ASOCIADOS SAS	6/02/2020	15/07/2023	1.160.000,00	4.367.875.684,00	3.765,41	3.782,65	1.513,06	-	-	NO CUMPLE: Ninguno de los contratos aportados cumple con la experiencia especifica de la actidad SECUNDARIA.
3	63	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL META	353/2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TODAS LAS ETAPAS Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DE URBANISMO DEL EJE AMBIENTAL SOBRE LA DIAGONAL 10 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 13 DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	CUMPLE				CUMPLE	0%	NO CUMPLE	CUMPLE	C	50%	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA	29/10/2008	24/12/2009	496.900,00	74.999.220,00	150,93	150,93	75,47	-	-	NO CUMPLE: La experiencia especifica de la actividad secundaria NO CUMPLE con la cuantia minima requerida en el pliego de condiciones.
							CUMPLE	45.292,00	36.233,60	CUMPLE				CUMPLE											-	

#¡DIV/0!

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Proceso de Contratación No. CMA-SI-007-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

PROPONENTE			NIT	PARTICIPACIÓN:	HABILITANTE:
	13,01	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900.915.689	100%	CUMPLE
	13,02	-	-	0%	
	13,03	-	-	0%	
	13,04	-	-	0%	

PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 943.235.055
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	662,617
EXPERIENCIA (SMMLV):	3.842,33
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA										Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						OBSERVACIONES
							Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Experiencia Especifica de la actividad principal: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 12.560 m2 x 70% = 8.792 m2.			Actividad secundaria: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.14 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS Experiencia Especifica de la actividad secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.											
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	Area total intervenida (M2)	Area afectada por el porcentaje de participación i (M2)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
1	201	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	FONTUR	FNTC-070A DE 2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA INTERVENCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RESTAURACION INTEGRAL DEL TEATRO DE SANTA MARTA D.T.C.H DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CUMPLE	9.554,00	9.554,00	CUMPLE	CUMPLE	533%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIERIA MASTER SAS	18/12/2015	21/07/2021	908.526,00	3.206.637.204,00	3.529,49	3.529,49	3.529,49	1,00	3.529,49	CUMPLE. Documento subsanado.
2	53	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	EDU	887 de 2009	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO DE LA CALLE 49A, UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 99CC Y 99DD, EN EL BARRIO JUAN XXIII, COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	CUMPLE							CUMPLE	I	100%	INGENIERIA MASTER SAS	21/12/2009	30/11/2010	515.000,00	161.115.040,54	312,84	312,84	312,84	1,00	312,84	
							CUMPLE	9.554,00	9.554,00	CUMPLE				CUMPLE											3.842,33	

1.921,17

BENJAMIN VISBAL BOLAÑO
Contratista