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1. INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la 
etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso", El cual tiene como 
propósito: 
 

- Establecer las necesidades técnicas del bien o servicio a contratar. 

- Conocer las condiciones del sector económico al cual pertenece el bien o 

servicio a contratar. 

- Conocer las condiciones y características de contratos similares que han sido 

celebrados por la Entidad y por otras    Entidades públicas.  

- Conocer las características de la oferta que existe en el mercado para el bien 

y/o servicio requerido. 

- Establecer las condiciones de tipo técnico del bien o servicio a requerir, 

financieras de la oferta y las demás que sirvan como base para la elaboración 

de los documentos previos del proceso contractual. 

- Establecer y justificar el valor que se estimará para el proceso de 

contratación y la forma de pago que tendrá el mismo. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, es un instituto científico y técnico, adscrito 
al Ministerio de Minas y Energía, que hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación — SNCT al cual se le aplican las disposiciones de las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007 en materia de contratación pública y sus Decretos 
Reglamentarios. Mediante el Decreto Ley 4131 de 2011 se cambió la naturaleza jurídica 
del Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS de establecimiento 
público a Instituto Científico y Técnico denominado SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO. 
 
El artículo 3 Decreto 4131 de 2011 precisa que el Servicio Geológico Colombiano tiene 
por objeto: "Realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de 
recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen 
geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los 
materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación 
nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la 
utilización del reactor nuclear de la Nación (….)". 
 
El artículo 4° del Decreto Ley 4131 de 2011 establece de forma precisa las funciones 
que debe cumplir el Servicio Geológico Colombiano (SGC) para el desarrollo de su 
objeto misional. Entre estas se encuentra la asesoría al Gobierno Nacional en la 
formulación de políticas relacionadas con las geociencias, las amenazas y riesgos 
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geológicos, así como en el uso de aplicaciones nucleares, garantizando además una 
gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país. Adicionalmente, el 
SGC está facultado para adelantar investigación cientí¿ca básica y aplicada sobre el 
potencial de los recursos del subsuelo, así como para administrar de manera técnica, 
automatizada y estandarizada los datos e información geocientí¿ca del territorio 
nacional. Esto incluye la generación, integración, compilación, validación, 
almacenamiento y suministro de información asociada a la geología, los recursos del 
subsuelo y las amenazas geológicas, conforme a las directrices establecidas por el 
Gobierno Nacional. 
 
Dentro de sus responsabilidades también se contempla la actualización del mapa 
geológico de Colombia según el progreso de la cartografía o¿cial, así como la 
integración y análisis de información geocientí¿ca para la comprensión de la morfología, 
estructura y dinámica del subsuelo colombiano. Igualmente, el SGC tiene bajo su 
administración fondos documentales especializados, como la Litoteca, Cintoteca, 
Mapoteca y el Museo Geológico Nacional. 
 
El instituto está llamado a ejecutar programas de reconocimiento, prospección y 
exploración del territorio nacional, en concordancia con las políticas sectoriales del 
Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, debe desarrollar procesos de identi¿cación e 
inventario de recursos y fenómenos geológicos, incluyendo la investigación y evaluación 
de amenazas de origen geológico con posibles afectaciones a nivel regional y nacional. 
 
El artículo 9° del Decreto Ley 2703 de 2013, precisó que son funciones de la Dirección 
de Geoamenazas, entre otras: "1. Proponer a la Dirección General, políticas, planes, 
programas y proyectos que, en materia de investigación en amenazas geológicas y 
riesgo físico, deba adoptar esta Dirección. 2. Dirigir las actividades conducentes al 
estudio, análisis y evaluación de las amenazas de origen geológico y de afectación 
regional y nacional en el territorio nacional (...) 4. Investigar, identi¿car, caracterizar, 
monitorear, evaluar, diagnosticar y modelar fenómenos geológicos generadores de 
amenazas (...) 6. Medir y analizar la deformación tectónica (...) 8. Investigar, medir, 
caracterizar y analizar los movimientos de la corteza terrestre en el territorio nacional. 
(...) 14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia". 
 
Que mediante resolución 1281 del 6 de noviembre del 2024, se deroga la Resolución 
0177 del 29 de febrero de 2024, conformar y asignar funciones a los Grupos Internos de 
Trabajo del Servicio geológico colombiano, artículo 6 creo el Grupo de Trabajo. 
Evaluación y Monitoreo y Diagnóstico de Dinámicas Geológicas y conforme a lo 
dispuesto en el numeral 6.2. Se le asigna las siguientes funciones: 1) Formular los 
programas, proyectos y planes para la evaluación y monitoreo de la actividad sísmica y 
deformación de la corteza del territorio colombiano de acuerdo con los planes del 
gobierno, el Plan Estratégico Institucional, los convenios y los recursos disponibles. 2) 
Diseñar, instalar, mantener, operar y actualizar las redes de monitoreo de la actividad 
sísmica y deformación de la corteza terrestre de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la entidad. 3) Participar en el diseño, implementación y mantenimiento 
de los servicios de datos e información relacionados con el monitoreo de la actividad 
sísmica y deformación de la corteza terrestre enmarcados dentro del Sistema de 
Información de Geoamenazas. 4) Integrar e incorporar estudios y bases de datos 
generados por la Dirección de Geoamenazas y sus grupos de trabajo, en la evaluación 
de la actividad sísmica y deformación de la corteza terrestre. 6) Elaborar boletines e 
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informes técnicos sobre de la actividad sísmica y deformación de la corteza terrestre, de 
acuerdo con los lineamientos y periodicidad establecidos por la Dirección de 
Geoamenazas. 7) Apoyar proyectos de investigación cientí¿ca en temas relacionados 
con la actividad sísmica y deformación de la corteza terrestre y difundir dichos resultados 
en eventos cientí¿cos y académicos nacionales e internacionales en coordinación con 
el Grupo de Trabajo de Investigación en Geoamenazas. 8) Liderar y atender las crisis 
sísmicas que ocurran en el país. 9) Apoyar temáticas de otros grupos de trabajo y 
direcciones técnicas mediante información sobre tasas geodésicas de desplazamiento 
de fallas, así como caracterizar la cinemática de fallas activas y su potencial 
sismogénico. 10) Apoyar a los demás grupos de trabajo de la Dirección de 
Geoamenazas, mediante la instalación y operación de redes regionales sísmicas y de 
deformación en las áreas de in¿uencia volcánica y zonas sísmicamente activas, que 
sirvan como insumo adicional para completar la evaluación y monitoreo de la actividad 
volcánica y sísmica del país. 5) Apoyar y brindar asistencia técnica al Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos y Desastres en aspectos relacionados con la ocurrencia de 
sismos importantes o tsunamigénicos de acuerdo con las políticas del Servicio 
Geológico Colombiano, y proporcionar asesoría y apoyo en temas relacionados con la 
actividad sísmica y subsidencias. 11) Generar modelos sísmicos y de deformación del 
territorio colombiano, mediante la interpretación de datos geodésicos, sísmicos, 
geológicos y geofísicos. 12) Participar en la apropiación social del conocimiento de 
Geoamenazas, relacionada con la evaluación y monitoreo de la sismicidad y 
deformación de la corteza terrestre y temas afines, bajo los lineamientos institucionales. 
13) Responder en forma completa y oportuna a los requerimientos efectuados por los 
entes de control en los temas de su competencia. 14) Las demás funciones inherentes 
a la naturaleza del grupo de trabajo y las que le sean asignadas conforme a las normas 
legales vigentes. 
 
En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, potencia 
mundial de la vida”, el Gobierno Nacional ha establecido como prioridad la promoción 
de la investigación científica en diversos ámbitos estratégicos. El artículo 228 contempla 
el fortalecimiento de la investigación colombiana en la Antártida con el objetivo de 
ampliar el conocimiento sobre fenómenos climáticos y ambientales globales, tales como 
los impactos del agujero en la capa de ozono y los efectos de los gases de efecto 
invernadero. Este esfuerzo se orienta al desarrollo de estrategias de adaptación y 
mitigación frente al cambio climático, bajo un enfoque de cooperación interinstitucional 
y en el marco del Programa Antártico Colombiano y la Política Nacional del Océano y 
los Espacios Costeros. 
 
Por su parte, el artículo 229 del mismo plan dispone la formulación del Plan Nacional de 
Conocimiento Geocientífico, liderado por el Ministerio de Minas y Energía en articulación 
con el Servicio Geológico Colombiano. Este Equipo tiene como propósito generar y 
disponer información geocientífica de calidad, a escalas adecuadas, que facilite la toma 
de decisiones en la planificación y uso del suelo y el subsuelo, la gestión y protección 
del recurso hídrico, el análisis de amenazas de origen geológico y la identificación de 
recursos minerales estratégicos para procesos clave como la transición energética, la 
industrialización, la seguridad alimentaria y el desarrollo de infraestructura pública. 
 
En ese contexto, el Grupo de Evaluación, Monitoreo y Diagnóstico de Dinámicas 
Geológicas, adscrito a la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico 
Colombiano, actualmente desarrolla el proyecto con código 1001652: “Evaluación, 
monitoreo y dinámicas geológicas 23–25”. Su objetivo es el fortalecimiento de las 
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capacidades institucionales en investigación, monitoreo y evaluación de amenazas 
geológicas a nivel nacional, centrándose particularmente en fenómenos asociados a la 
actividad volcánica, sísmica y a la deformación de la corteza terrestre. Esta iniciativa se 
alinea con los objetivos del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico y responde a 
las funciones misionales asignadas al SGC por el Decreto Ley 4131 de 2011. 
 
En el marco del proyecto con código 1001652 denominado “Evaluación, monitoreo y 
dinámicas geológicas 23–25”, una de las actividades fundamentales consiste en el 
fortalecimiento de las 
 
capacidades nacionales para el adecuado desarrollo de investigación científica aplicada 
en geociencias. Esta línea de trabajo tiene como finalidad garantizar el procesamiento 
y análisis riguroso de datos, la interpretación experta de resultados, la generación de 
modelos geodinámicos, la disposición sistemática de datos e información y el 
incremento sostenido del número de profesionales capacitados en el uso científico de 
tecnologías geodésicas, sísmicas y vulcanológicas. Todo lo anterior con el objetivo de 
profundizar el conocimiento sobre la dinámica interna de la Tierra en el contexto 
colombiano, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente 
aquellos relativos al cambio climático y a la construcción de ciudades resilientes y 
sostenibles. 
 
Que el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO a través de la Red Sismológica 
Nacional de Colombia, Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia y de los 
Observatorios, es la institución 
 
encargada del estudio de la actividad y evaluación de amenazas de origen geológico: 
como son sismos, volcanes y movimientos en masa en el país, mediante la disposición 
de una red de estaciones satelitales y telemétricas a lo largo y ancho del territorio 
nacional. 
 
Cada estación está conformada por una serie de elementos o subsistemas, que hacen 
posible adquirir la señal sísmica, digitalizarla y transmitirla satelitalmente a la estación 
maestra en la ciudad de Bogotá donde se procesa, clasifica, almacena y publica la 
información. Este proceso se contempla dentro del marco del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres, del Decreto Ley 919 de 1989 y 93 de 1998 por el 
cual se adopta el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres – PNPAD, 
adicionalmente, del CONPES 3146 aprobado el 20 de diciembre de 2001 donde se 
estableció las estrategias y líneas programáticas del PNPAD. 
 
Que el estudio de la actividad sísmica y del movimiento fuerte en Colombia es de vital 
importancia para el país, como base de la elaboración de las normas de construcción 
sismo resistentes (NSR-10 para edificaciones y CCP-14 para puentes) con las cuales 
se estiman de forma aproximada y general para todo el país, las fuerzas sísmicas para 
el diseño de una estructura con base en las condiciones de amenaza sísmica de la 
región, la respuesta sísmica del terreno y el período de vibración de la estructura. Para 
mejorar la estimación de las fuerzas sísmicas de las normas nacionales, el Reglamento 
NSR-10 solicita que las ciudades capitales y las ciudades de más de 100.000 habitantes 
localizadas en las zonas de amenaza sísmica intermedia y alta según este Reglamento, 
elaboren estudios de microzonificación sísmica, cuyo objeto principal es determinar la 
respuesta sísmica de los terrenos por medio de análisis de amplificación de las ondas 
sísmicas bajo las condiciones geotécnicas propias del área de estudio. 
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Para definición de los mapas nacionales de amenaza sísmica se requiere de la 
construcción de modelos de atenuación o modelos de predicción de movimiento del 
suelo (GMPEs Ground Motion Prediction Equations) locales, los cuales se construyen a 
partir de las observaciones medidas en todo el territorio nacional, lo cual se traduce en 
una densificación constante de la red de monitoreo sísmico y de movimiento fuerte en 
todo el país. Esto permite tener bases de datos robustas en número de registros por 
cada sismo que ocurre en el tiempo, permitiendo así la construcción de modelos propios 
para cada fuente sismogénica. En la actualidad los modelos de predicción o GMPEs 
empleados en la construcción de Mapas de Amenaza Sísmica Nacional, son aquellos 
que se encuentran en la literatura, construidos a partir de bases de datos de regiones 
con comportamientos sismológicos similares y que permiten una muy buena 
aproximación a las observaciones locales, sin ser esto lo óptimo. 
 
La Red de Nacional de Acelerógrafos de Colombia - RNAC del Servicio Geológico 
Colombiano - SGC como Equipo para monitoreo del movimiento fuerte ante la 
ocurrencia de sismos o terremotos, ha operado de manera continua y permanente desde 
su creación en el año 1993. El despliegue y cobertura de monitoreo en el territorio 
nacional ha avanzado principalmente en torno a atender la necesidad en función del 
nivel de amenaza sísmica en las diferentes zonas del país y depende directamente de 
la disponibilidad presupuestal asignada para la ejecución de compra y materialización 
del proyecto de gestión, instalación y mantenimiento de las estaciones, sin ser estas las 
únicas razones. Desde sus inicios, la información adquirida y almacenada a través de 
las estaciones de monitoreo ha sido una de las principales fuentes de información que 
ha permitido mejorar el conocimiento de la respuesta sísmica de los diferentes suelos. 
Adicionalmente, el acelerado crecimiento demográfico en el país se configura como una 
componente importante en los análisis referentes a la amenaza y riesgo sísmico, 
haciendo indispensable el mantenimiento y continuo crecimiento de la red de estaciones 
de monitoreo ubicadas en el territorio Nacional y así fortalecer el conocimiento del 
subsuelo y los fenómenos asociados a la amenaza sísmica. Además del monitoreo 
sísmico permanente, las estaciones acelerográficas también se han empleado en 
proyectos de microzonificación sísmica en ciudades como Mocoa (2017–2019), Pereira 
(2019–2021) y Tunja (2021). Para estos estudios se instalaron estaciones temporales 
con almacenamiento interno, funcionando hasta por dos años continuos. El 55% de los 
equipos adquiridos en 2016 fueron asignados a estos proyectos debido a su portabilidad 
y desempeño, lo que ralentizó temporalmente la modernización de la red permanente. 
 
A 2025, la RNAC cuenta con 123 estaciones de monitoreo a lo largo y ancho del país, 
que transmiten en tiempo real los datos hasta los servidores de almacenamiento y 
procesamiento de información de la RSNC que se encuentra en la sede central del SGC. 
Por otro lado, algunas de las estaciones disponen de acelerógrafos antiguos, que no 
cuentan con sistemas ni protocolos actualizados para la correcta adquisición, 
almacenamiento y la transmisión de la información en tiempo real, solo permiten 
almacenar datos de manera local en su disco interno en formatos de archivo no 
compatibles con los estándares actuales y requiriendo de gastos adicionales paras las 
visitas periódicas de recolección de los datos de forma manual; además, su sistema de 
marca de tiempo carece del umbral adecuado, lo que aumenta el error en la localización 
de eventos sísmicos ya que no son compatibles con la instrumentación de la actual red 
de monitoreo sísmico. 
 
La Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC), en coordinación con la Red 
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Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), ha identificado la necesidad urgente de 
reemplazar los acelerógrafos que operan por descarga y que han superado los 20 años 
de funcionamiento. Estos equipos, por su antigüedad, presentan obsolescencia 
tecnológica que limita su operatividad y funcionalidad frente a los estándares actuales. 
 
Los acelerógrafos existentes no cuentan con sistemas ni protocolos actualizados para 
la correcta adquisición, almacenamiento y transmisión de información en tiempo real. 
Su capacidad se restringe al almacenamiento local en discos internos, utilizando 
formatos de archivo no compatibles con las plataformas modernas de análisis y gestión 
de datos sísmicos. Además, la falta de disponibilidad de repuestos y el avance acelerado 
de la tecnología hacen inviable su mantenimiento, lo que compromete la continuidad 
operativa de la red. 
 
En respuesta a esta problemática, se ha formulado un plan de renovación tecnológica 
que contempla el reemplazo progresivo de los acelerógrafos. En el marco de dicho plan, 
y conforme a las especificaciones técnicas previamente definidas, se requiere la 
adquisición de nuevos acelerógrafos. Esta acción permitirá avanzar en el reemplazo de 
los equipos obsoletos, garantizando la calidad, continuidad y confiabilidad de la 
información sísmica recolectada, en beneficio de la gestión del riesgo y la toma de 
decisiones en el país. 
 
La experiencia acumulada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el uso de 
equipos portátiles en redes de monitoreo temporales le ha permitido validar la idoneidad 
de los acelerógrafos que cumplen con las especificaciones técnicas del anexo 1, como 
la mejor alternativa tecnológica para el reemplazo progresivo de los actualmente 
instalados en las estaciones de descarga de la RNAC garantizando el funcionamiento 
óptimo y la sostenibilidad operativa de la red. Esto se fundamenta en tres aspectos: en 
primer lugar, su portabilidad y facilidad de configuración simplifican significativamente 
las labores de instalación; en segundo lugar, la posibilidad de intercambiar tarjetas de 
almacenamiento permite la recolección de datos continuos en formato miniseed y una 
verificación rápida del estado de los acelerógrafos durante actividades de 
mantenimiento, mejorando la eficiencia operativa; finalmente, el desarrollo de 
herramientas específicas por parte del equipo técnico ha facilitado la integración 
expedita de los datos descargados al sistema de adquisición y procesamiento sísmico 
del SGC, asegurando su compatibilidad con la arquitectura tecnológica institucional. 
 
Con base en la experiencia y el análisis técnico de los requerimientos funcionales de la 
red permanente, se justifica la adquisición de acelerógrafos compactos con las 
siguientes consideraciones: 
 
Sensores tipo FBA con un rango dinámico superior a 150dB y digitalizadores de 24 
bits con más de 130 dB, lo cual asegura una captura de datos de alta fidelidad. 
Además, que permita 
 
1. Compatibilidad operativa y tecnológica. Los acelerógrafos requeridos deben 
responder a la necesidad operativa de trabajar con archivos miniseed, formato 
obligatorio para garantizar la compatibilidad con los sistemas internos desarrollados por 
el SGC. Esta uniformidad facilita la integración automática de los datos a las plataformas 
de procesamiento y análisis sísmico ya existentes, reduciendo la intervención manual y 
los errores asociados. 2. Portabilidad y eficiencia en mantenimientos: Diseño compacto, 
con peso menor a 3 kg y carcasa resistente, que permita Sensores tipo FBA con un 
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rango dinámico superior a 150dB y digitalizadores de 24 bits con más de 130 dB, lo cual 
asegura una captura de datos de alta fidelidad. Además, que permita facilidad de 
transporte, instalación ágil en campo y mantenimiento eficiente, memoria extraíble tipo 
hot swappable permite el reemplazo de tarjetas de almacenamiento sin desmontar el 
equipo, lo que disminuye significativamente los tiempos de recolección y aumentando la 
seguridad operativa en sitios remotos o de difícil acceso. 3. Alta resolución y precisión 
en adquisición de datos: 
 
Sensores tipo FBA con un rango dinámico superior a 150dB y digitalizadores de 24 bits 
con más de 130 dB, lo cual asegura una captura de datos de alta fidelidad. Además, 
que permita 
 
seleccionar electrónicamente rangos de medición desde 1g hasta 4g y tasas de 
muestreo de al menos 100 y 200 Hz por componente, adaptándose a diversos entornos 
sísmicos.4. Configuración flexible y verificación del estado en sitio: la configuración del 
equipo debe gestionarse fácilmente vía interfaz web o archivo externo, permitiendo 
ajustes rápidos en campo. Posibilidad de visualizar las señales en tiempo real, disparar 
eventos de prueba y verificar el estado de operación mediante indicadores LED y 
burbuja física de nivelación optimiza la calidad del monitoreo.5. Requerimientos de 
robustez, comunicaciones y energía: Los equipos deben cumplir con normas de 
robustez (protección EMI/RFI, carcasa resistente sin elementos frágiles), admitir 
múltiples protocolos de comunicación (Ethernet, SFTP, telemetría, SEEDLink, 
SeisComP, entre otros) y funcionar en condiciones extremas de temperatura y humedad 
(–20°C a 60°C, 0–10% HR), utilizando alimentación DC entre 12 y 24V con consumo 
energético inferior a 3W. 6. Sostenibilidad, soporte técnico y ciclo de vida útil: Se exige 
una garantía de funcionamiento mínimo de 1 año, soporte técnico y actualizaciones 
gratuitas, así como entrenamiento técnico al personal del SGC por un mínimo de 16 
horas durante la ejecución del contrato. 
 
Estas condiciones aseguran la continuidad operativa de la red, reduciendo los riesgos 
asociados a fallas imprevistas o cambios no controlados por el fabricante. 
 
Por último, la adquisición de estos Acelerógrafos no solo responde a la necesidad de 
reemplazar aquellos que están obsoletos o que han terminado su vida útil, sino que 
fortalece la capacidad nacional de monitoreo sísmico con tecnología confiable, 
escalable y totalmente integrada al ecosistema técnico e institucional del SGC. Esta 
decisión estratégica se alinea con el mandato de salvaguardar la integridad de la 
población ante eventos sísmicos mediante datos de calidad y sistemas resilientes. 

 
3. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DEL SECTOR. 

 

❖ Conocer el contexto en el cual los proveedores desarrollan su actividad. 

❖ Conocer cómo y quiénes pueden proveer los servicios requeridos. 

❖ Conocer cuál es la mejor manera de satisfacer la necesidad de la entidad. 

❖ Contemplar las perspectivas legales, comerciales, financieras, 
organizacionales y técnicas relacionadas con el proceso contractual. 
 

4. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

A continuación, se presenta la clasificación de los bienes y servicios que satisfacen 

http://www.sgc.gov.co/
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la necesidad a contratar:  
 
Según la reglamentación de Colombia Compra Eficiente se identificó la 
clasificación o codificación UNSPSC siguiendo la Guía para la codificación de 
bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas. 
 

SEGMENTOS FAMILIAS CLASES NOMBRE CLASES 

41000000 41110000 41114100 Instrumentos sismológicos 

41000000 41110000 41111900 Instrumentos indicadores de registro 

41000000 41110000 41113800 
Instrumentos geofísicos, geotécnicos e 
hidrológicos 

 Fuente: https://preproduccion.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

 
5. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CATÁLOGO DE  CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 
 
Según el Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Unidades Ejecutoras emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la codificación para Adquisición de 
Bienes y Servicios corresponde:  
 

Dirección Sistema 
Presupuestal 

Grupo Proyecto 
Misional 

Fuente 
Financiación 

Valor Total 
incluido IVA  

Dirección de 
Geoamenazas 

Presupuesto 
PGN 

Grupo de 
Trabajo: 

Evaluación 
de amenaza 

y riesgo 
geológico 

1001652 - 
Evaluación 
monitoreo 
dinámicas 
geológicas 

23-25 

Presupuesto 
PGN 

988.290.200 

TOTAL $ 988.290.200 

 
6. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. 
 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde 
el punto de vista técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, 
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las 
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso”, del Decreto 1082 de 2015 y el respectivo manual de análisis del sector 
expedido por Colombia Compra Eficiente 
 
La adquisición de los equipos objeto del presente proceso, se encuentra disponibles en 
el mercado nacional, identificando el código de actividades económicas CIIU  2651 
Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control y Comercio al por 
mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 
 

6.1 Productos o servicios incluidos en el sector. 
 

SECCIÓN C. Industrias manufactureras 

http://www.sgc.gov.co/
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En esta división solo se incluyen las actividades especializadas de montaje, instalación, 
mantenimiento y reparación (definido como las empresas cuya misión es conservar de 
forma continua la calidad de un producto mediante mantenimientos preventivos y 
correctivos), realizadas a cambio de una retribución o por contrata, de maquinaria y 
equipo producidos en el sector industrial y de propiedad de terceros. 

 

Forman parte de esta división las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
realizado a la maquinaria y equipo, con el propósito de asegurar su funcionamiento 
eficiente y prevenir averías y reparaciones innecesarias. También se incluye en esta 
división la instalación especializada de maquinaria y equipo. No obstante, la instalación 
o el montaje in situ de partes prefabricadas de puentes, depósitos de agua, instalaciones 
de depósito y almacenamiento, estructuras, terminales de transporte y de equipo, que 
forma parte integral de edificios o estructuras similares (ascensores, escaleras 
mecánicas, tuberías, equipos contra incendio, sistemas de calefacción central, 
ventilación y acondicionamiento de aire, instalaciones eléctricas, entre otros), se 
clasifican como construcción en la sección F. 

 

Las actividades de montaje, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo efectuadas en combinación con la fabricación o comercialización de maquinaria 
y equipo se clasifican según el criterio de actividad principal. No obstante, a esta división 
corresponden únicamente las actividades de empresas o establecimientos que tienen 
como fuente de ingresos la realización de instalación, mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo, que serían los establecimientos autorizados y/o no autorizados por 
el fabricante, ya que el mantenimiento realizado por el fabricante del producto 
corresponde a una actividad auxiliar a la actividad principal de fabricación. Por 
consiguiente, las unidades que se dedican exclusivamente a los servicios 
especializados de montaje, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo, independientemente de las unidades de producción o de comercio de estos, se 
incluyen, como regla general, en esta división.  

 

La fabricación de partes, piezas, accesorios y aditamentos especiales de maquinaria y 
equipo se incluye por regla general en la clase correspondiente a la fabricación de la 
maquinaria y el equipo a que tales partes, piezas, accesorios y aditamentos se destinen. 
La fabricación de partes, accesorios y piezas no especiales de maquinaria y equipo (por 
ejemplo, motores, émbolos, motores eléctricos, ensambladuras eléctricas, válvulas, 
engranajes y cojinetes de rodillo), se incluyen (sin tener en cuenta la maquinaria y el 
equipo al que se destinen), en la clase pertinente de la industria manufacturera que los 
produce.  

 

Se encuentra clasificada en la sección C, clase 2651 así; de acuerdo con la información 
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

 

 

2651 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 

Esta clase incluye: 

 

La fabricación de sistemas e instrumentos de búsqueda, detección, navegación, 
orientación aeronáuticos y náuticos: compases de navegación. La fabricación de 
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controles automáticos y reguladores para diversas aplicaciones como calefacción, aire 
acondicionado, refrigeración, etc. La fabricación de instrumentos y aparatos para la 
medición, representación, indicación, grabación, transmisión y regulación constante y 
automática de variables de procesos industriales tales como temperatura, presión, 
humedad, viscosidad, combustión, nivel, densidad, acidez, concentración y rotación; 
medidores de fluido y aparatos contadores; instrumentos para medición y prueba de 
características eléctricas y de señales eléctricas; instrumentos y sistemas de 
instrumentación para análisis de laboratorio de la composición o concentración química 
o física de muestras de sólidos. Fluidos, gases o material compuesto y otros 
instrumentos de medida y prueba y partes para los mismos. La fabricación de equipo no 
eléctrico para medición, prueba, navegación y control (excepto herramientas mecánicas 
simples, no diseñadas para altos niveles de precisión). Se incluyen entre otras 
actividades: 

 

La fabricación de aparatos para medir o verificar magnitudes no eléctricas; por ejemplo, 
detectores y contadores de radiaciones. 

 

CODIGO CIIU 2651 

NOMBRE 
Fabricación de equipo de medición, 
prueba, navegación y control. 

 
6.2 Agentes que componen el sector 

 
En el sector podemos encontrar agentes reguladores, asociaciones mencionadas en el 
siguiente apartado, empresas de producción, distribución y comercialización. 
 
En el mercado nacional se pueden encontrar diferentes empresas, la mayoría se dedica 
a la comercialización y lo realizan a través de importación de estos equipos. 
 
Los fabricantes nacionales son pocos debido a la especialidad de los equipos, no 
obstante, se pueden encontrar empresas que producen este tipo de bienes de acuerdo 
con pedidos y especificaciones técnicas. 
 

6.3  Gremios y asociaciones que participan en el sector. 

Algunos de los gremios que se encuentran relacionados con el sector son: 

● Cámara de Comercio de Bogotá https://www.ccb.org.co/ 
● Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  

https://www.andi.com.co/ 
● Asociación Colombiana de Ingenieros- ACIEM https://www.aciem.org 
● Federación Nacional de comerciantes 
● Asociación Nacional de Comercio Exterior. 
● Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - CONFECAMARAS. 
● Consejo gremial nacional 

 
 

6.4 Cifras del sector  

 
La siguiente es la información encontrada en el modelo de abastecimiento estratégico 
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bajo los códigos UNSPSC 41114100 Instrumentos sismológicos, 41111900 
Instrumentos indicadores y de registro y 41113800 Instrumentos geofísicos, geotécnicos 
e hidrológicos. 
 

 

 
 
 

6.5 Variables económicas que afectan al sector. 
 
Algunos indicadores económicos que podrían afectar los precios de los servicios objeto 
del presente proceso, así como que permitan dar una perspectiva de la situación actual 
de la economía son los siguientes: 

 
Tasa Representativa del Mercado – TRM  
La volatilidad de la TRM puede afectar directamente el precio de los servicios objeto del 
presente proceso, el aumento de la TRM es un factor con los que debe contar el 
contratista para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente proceso, 
siempre que los insumos o materias primas requeridas debían importarse. 
 
 
 

TRM promedio últimos doce meses 

Fecha TRM promedio 

Julio 2024 $4.036,80 

Agosto 2024 $ 4.062,98 

Septiembre 2024 $ 4.191,86 

Octubre 2024 $4.257,76 

Noviembre 2024 $4.408,65 
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TRM promedio últimos doce meses 

Diciembre 2024 $4.385,15 

Enero 2025 $4.219,00 

Febrero 2025 $4.127,95 

Marzo 2025 $4.137,80 

Abril 2025 $4.280,26 

Mayo 2025 $4.202,75 

Junio 2025 $4.113,48 

 
Índice del precio al consumidor (IPC) 
Cuando se hace referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debe tener en 
cuenta que este mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y 
servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un 
período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa 
la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace 
mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este 
índice es constantemente frecuentado porque participa como base fundamental para el 
ajuste de otras variables económicas como es el caso ya expuesto del valor del salario 
mínimo.  
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) junio 2025 
En el mes de junio de 2025, el IPC registró una variación de 0,10% en comparación con 
mayo de 2025, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,10%): 
Restaurantes y hoteles (0,42%), Salud (0,36%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), 
Bienes y servicios diversos (0,23%), Bienes y servicios para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,20%), Transporte (0,20%), Prendas de vestir y 
calzado (0,16%) y por último, Información y comunicación (0,12%). Por debajo se 
ubicaron: Educación (0,01%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,01%), Recreación y cultura (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(-0,08%). 
 

Variación y contribución mensual 
Según divisiones de gasto junio 2024-2025 

 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,10%), se ubicaron en las 
divisiones de: Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, las cuales aportaron 0,09 
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puntos porcentuales a la variación total. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el Mes 
 
En junio de 2025 en comparación con mayo de 2025, la variación de las subclases que 
más aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,33%), arriendo efectivo 
(0,33%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,38%), café 
y productos a base de café (6,19%), carne de res y derivados (0,86%), cebolla (6,09%), 
comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (0,55%), tomate de árbol 
(17,09%), servicios relacionados con la copropiedad (0,82%) y transporte de pasajeros 
y equipaje en avión (5,00%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: 
electricidad (-1,95%), papas (-13,79%), tomate (-7,30%), frutas frescas (-1,45%) y carne 
de cerdo y derivados (-1,60%). 

 
 
Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases. 
En lo corrido del año, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron 
por encima del promedio nacional (3,74%): Educación (5,69%), Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (4,80%), Restaurantes y hoteles (4,80%), Transporte (4,38%) y por último, 
Salud (3,77%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,39%), Bebidas alcohólicas 
y tabaco (3,27%), Bienes y servicios diversos (2,85%), Bienes y servicios para el hogar 
y para la conservación ordinaria del hogar (2,70%), Prendas de vestir y calzado (1,53%), 
Recreación y cultura (0,87%) y por último, Información y comunicación (-0,64%). 

 
Variación y contribución año corrido  

Según divisiones de gasto. junio 2024 – 2025 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - junio), se ubicaron en 
las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 3,07 puntos porcentuales a la variación total. 

 
Información estadística de las variaciones porcentuales de precios al 

consumidor (IPC), 2003 – 2025. 

 
 
Índice del precio del productor (IPP) 
 
El IPP es un indicador económico que proporciona una medición de la variación mensual 
promedio de los precios de una canasta de bienes representativa de la producción 
nacional. El IPP surge por la necesidad de contar con un índice que refleje el 
comportamiento de precios de los productos en la primera etapa de comercialización 
dentro de la estructura productiva del país, permitiendo la detección de canales de 
transmisión inflacionarios y el seguimiento a la evolución de precios de las actividades 
económicas del país.  
 
Índice del precio del productor (IPP). junio 2025 
 

 
 
 

En junio de 2025, los sectores de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (-
2,53%) e Industrias manufactureras (-0,38%) presentaron variaciones inferiores a la 
media (-0,28%) mientras que el sector de Explotación de minas y canteras (3,91%) fue 
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el único que registró una variación positiva. 
 

Variación mensual del IPP de Producción Nacional por secciones CIIU Rev. 4.0 
A.C. junio 2025pr 

 
 

 
 

Producto Interno Bruto -  PIB 
Producto Interno Bruto (PIB) / I trimestre 2025 preliminar 

Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento en volumen1 2021-I / 2025pr -I 
 

 
Fuente: DANE, PIB_T 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 

puntos porcentuales a la variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

http://www.sgc.gov.co/
http://www.sgc.gov.co/


 

 

 
Página 18 de 59 

Diagonal 53 N° 34-53, Bogotá D.C., Colombia, PBX (571) 2200000, 2200100, 2200200 Fax: 2220797 
 www.sgc.gov.co

  

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 4,1%. 

● Las actividades financieras y de seguros crecieron 1,0%. 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 0,6%. 

 

 
                                   Fuente: Dane; PIB_T 

 
6.6 Cadena de valor. 

 
La cadena de valor y suministro de los bienes objeto del presente proceso se puede 
evidenciar en el siguiente diagrama: 
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La cadena de valor consta del esquema por el cual se  obtiene el bien y servicio 
requerido en el presente proceso: 
 
En primer lugar, se realiza la obtención de los insumos necesarios para la elaboración 
de los equipos sismómetros y digitalizadores, luego de ello se realiza la transformación 
de las materias primas hasta alcanzar a producción de los elementos, los cuales se 
transportan y se almacenan para la comercialización y entrega final a los clientes. 

 
7. ASPECTOS TÉCNICOS DEL SECTOR. 
 
Que el Servicio Geológico Colombiano a través de la Red Sismológica Nacional de 
Colombia, Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia y de los Observatorios, es la 
institución encargada del estudio de la actividad y evaluación de amenazas de origen 
geológico: como son sismos, volcanes y movimientos en masa en el país, mediante la 
disposición de una red de estaciones satelitales y telemétricas a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 
 
Cada estación está conformada por una serie de elementos o subsistemas, que hacen 
posible adquirir la señal sísmica, digitalizarla y transmitirla satelitalmente a la estación 
maestra en la ciudad de Bogotá donde se procesa, clasifica, almacena y publica la 
información. Este proceso se contempla dentro del marco del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres, del Decreto Ley 919 de 1989 y 93 de 1998 por el 
cual se adopta el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres – PNPAD, 
adicionalmente, del CONPES 3146 aprobado el 20 de diciembre de 2001 donde se 
estableció las estrategias y líneas programáticas del PNPAD. 
 
Así mismo, el proyecto 1001652 “"Evaluación, monitoreo y dinámicas geológicas"  2023-
2025.” en el proceso de Adquisición y procesamiento de información de la actividad 
sísmica del país que conforman una base de datos sismológicos para ampliar el 
conocimiento geocientífico del país, en cumplimiento con sus objetivos planteados en el 
presupuesto de gastos del año 2025 y en su labor de garantizar el diagnóstico oportuno 
y confiable de la actividad sísmica del país, cuenta más de 100 estaciones remotas de 
monitoreo de la actividad sísmica. Además, para la adquisición de las señales sísmicas 
se requiere de un sistema de instrumentación el cual está compuesto por sismómetros 
y/o acelerómetros y digitalizadores. Los digitalizadores son los equipos encargados de 
convertir la señal física (velocidad o aceleración) en una señal digital, para poder 
adaptarla al sistema de comunicaciones para su envió a la sede central en donde la 
señal sísmica es procesada. 
 
Que el estudio de la actividad sísmica y del movimiento fuerte en Colombia es de vital 
importancia para el país, como base de la elaboración de las normas de construcción 
sismo resistentes (NSR-10 para edificaciones y CCP-14 para puentes) con las cuales 
se estiman de forma aproximada y general para todo el país, las fuerzas sísmicas para 
el diseño de una estructura con base en las condiciones de amenaza sísmica de la 
región, la respuesta sísmica del terreno y el período de vibración de la estructura. Para 
mejorar la estimación de las fuerzas sísmicas de las normas nacionales, el Reglamento 
NSR-10 solicita que las ciudades capitales y las ciudades de más de 100.000 habitantes 
localizadas en las zonas de amenaza sísmica intermedia y alta según este Reglamento, 
elaboren estudios de microzonificación sísmica, cuyo objeto principal es determinar la 
respuesta sísmica de los terrenos por medio de análisis de amplificación de las ondas 
sísmicas bajo las condiciones geotécnicas propias del área de estudio. 
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Para definición de los mapas nacionales de amenaza sísmica se requiere de la 
construcción de modelos de atenuación o modelos de predicción de movimiento del 
suelo (GMPEs Ground Motion Prediction Equations) locales, los cuales se construyen a 
partir de las observaciones medidas en todo el territorio nacional, lo cual se traduce en 
una densificación constante de la red de monitoreo sísmico y de movimiento fuerte en 
todo el país. Esto permite tener bases de datos robustas en número de registros por 
cada sismo que ocurre en el tiempo, permitiendo así la construcción de modelos propios 
para cada fuente sismogénica. En la actualidad los modelos de predicción o GMPEs 
empleados en la construcción de Mapas de Amenaza Sísmica Nacional, son aquellos 
que se encuentran en la literatura, construidos a partir de bases de datos de regiones 
con comportamientos sismológicos similares y que permiten una muy buena 
aproximación a las observaciones locales, sin ser esto lo óptimo. 
 
La Red de Nacional de Acelerógrafos de Colombia - RNAC del Servicio Geológico 
Colombiano - SGC como instrumento para monitoreo del movimiento fuerte ante la 
ocurrencia de sismos o terremotos, ha operado de manera continua y permanente desde 
su creación en el año 1993. El despliegue y cobertura de monitoreo en el territorio 
nacional ha avanzado principalmente en torno a atender la necesidad en función del 
nivel de amenaza sísmica en las diferentes zonas del país y depende directamente de 
la disponibilidad presupuestal asignada para la ejecución de compra y materialización 
del proyecto de gestión, instalación y mantenimiento de las estaciones, sin ser estas las 
únicas razones. Desde sus inicios, la información adquirida y almacenada a través de 
las estaciones de monitoreo ha sido una de las principales fuentes de información que 
ha permitido mejorar el conocimiento de la respuesta sísmica de los diferentes suelos. 
Adicionalmente, el acelerado crecimiento demográfico en el país se configura como una 
componente importante en los análisis referentes a la amenaza y riesgo sísmico, 
haciendo indispensable el mantenimiento y continuo crecimiento de la red de estaciones 
de monitoreo ubicadas en el territorio Nacional y así fortalecer el conocimiento del 
subsuelo y los fenómenos asociados a la amenaza sísmica. 
 
Para cumplir con los objetivos de monitoreo del movimiento fuerte a nivel nacional, 
actualmente la RNAC mantiene 40 de sus equipos por descarga hasta con más de 20 
años en funcionamiento desde su adquisición, tiempo en el cual se ha aprovechado al 
máximo su potencial a partir de diferentes y oportunas decisiones tomadas a lo largo de 
dicho período. Sin embargo, teniendo en cuenta la limitada o nula disponibilidad de 
repuestos en fábrica, el constante avance tecnológico en este campo y que tales 
equipos actualmente instalados en las estaciones del SGC han sido descontinuados por 
los fabricantes y reemplazados por nuevas tecnologías, asimismo debido al tiempo de 
servicio de los mismos en las estaciones, los más antiguos han presentado fallas que 
han obligado a prescindir de su uso y paulatinamente se han reemplazado por equipos 
recientemente adquiridos. No obstante, los procesos institucionales de adquisición de 
esta clase de equipos han sido insuficiente para suplir la necesidad actual, previendo 
que el reemplazo definitivo de los que presentan obsolescencia en la actualidad se 
proyecta ejecutar su cambio definitivo dentro de los siguientes 5 años (a 2026: 107 
equipos aprox). 
 
En consecuencia, la actualización y modernización de la RNAC involucra la adquisición 
de 107 acelerógrafos (equipo compacto: digitalizador + sensor integrado) en el término 
de 5 años (20 equipos/año hasta 2026), 60 sensores de aceleración proyectados para 
ser adquiridos en los siguientes 5 años (12/año hasta 2031), contemplando que la 
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adquisición de los digitalizadores requeridos para la implementación de estos sensores 
se ejecute como un proceso conjunto de toda la red de monitoreo (RSNC y RNAC). 
 
Adicional al monitoreo permanente de la sismicidad y el movimiento fuerte asociado 
como objetivo primario de la RNAC, las estaciones acelerográficas de monitoreo 
temporal son fuente de información para el desarrollo de estudios de microzonificación 
sísmica en ciudades. Los proyectos de estudios de microzonificación de Mocoa (2017-
2019), Pereira (2019-2021) y Tunja (2021), involucran la instalación de estaciones con 
almacenamiento interno en forma continua hasta por dos (2) años, donde la recolección 
periódica de la información se programa dependiendo de la capacidad de 
almacenamiento de las memorias de los equipos instalados. Para la ejecución de dichos 
proyectos, el SGC destinó por su óptimo desempeño y portabilidad, el 55% de los 
equipos adquiridos con propósitos de monitoreo y modernización de la RNAC en el año 
2016, limitando la modernización de los equipos de estaciones permanentes. 
 
Tanto la necesidad explícita de dichos proyectos, como la versatilidad de tales equipos 
implementados, obligaron y permitieron que, por parte del grupo de sistemas del grupo 
de evaluación y monitoreo de la actividad sísmica, se construyeran herramientas 
(software personalizado) de automatización de la integración, procesamiento y 
disponibilidad al usuario final de la información recolectada en campo por los equipos, 
conforme las necesidades de usuario y software vigentes para la operación de la red. 
Estos desarrollos propios del grupo de trabajo, se han optimizado de manera 
permanente con el fin de satisfacer las necesidades del usuario final (interno) de la 
información y ha involucrado recursos institucionales desde el 2017; actualmente estos 
desarrollos optimizan tiempo y recurso humano para el procesamiento primario del dato 
que se recoge en las visitas en campo, garantizando la calidad y continuidad de la 
información. Es importante resaltar que la integración de la información recolectada en 
campo involucra un trabajo técnico adicional de verificación con el fin de asegurar la 
calidad de la información, a diferencia de los datos que se obtienen en tiempo real. 
Sumando a esto el hecho de que los datos sismológicos (y cualquier dato) deben tener 
la menor intervención o alteración posible, con el fin de conservar limpia la información 
primaria para el análisis de resultados, lo cual ha sido posible gracias a la forma de 
almacenar los datos en los equipos destinados para dichos proyectos. 
 
La experiencia proporcionada por la implementación de dichos equipos en condiciones 
de descarga en campo en redes temporales, ha permitido valorar estos como la opción 
idónea para el reemplazo de los equipos instalados por descarga de la red permanente 
de la RNAC, considerando principalmente: 
 

- La portabilidad de los dispositivos y la facilidad de configuración al momento 

de su instalación. 

- El intercambio rápido de tarjetas de almacenamiento por días, de datos 

continuos en formato miniseed y verificación práctica y rápida de los estados 

de salud del dispositivo durante los mantenimientos: Mantenimientos 

eficientes 

- Los desarrollos efectuados por el grupo de trabajo en torno a la integración 

de los datos descargados de estos equipos al sistema de adquisición y 

procesamiento de la red de monitoreo de actividad sísmica de manera 

eficiente: Compatibilidad con los sistemas. 
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En consecuencia, para garantizar el óptimo funcionamiento de la red nacional de 
acelerógrafos del Servicio Geológico Colombiano, RNAC-SGC, el grupo de trabajo ha 
comprobado que los dispositivos que funcionan bajo la tecnología antes expuesta son 
los que satisfacen la necesidad descrita por características explícitas de la configuración 
de archivos de un día en miniseed, compatibilidad con el desarrollo de software propio 
del grupo de trabajo del SGC, con memoria extraíble e intercambiable lo que permite 
visitas de mantenimiento de estaciones eficientes y características físicas de 
portabilidad y fácilmente instalable en las estaciones de monitoreo por descarga 
 
7.1 Condiciones técnicas adicionales 
 
Para garantizar la eficacia en la actualización de la red nacional de acelerógrafos 
gestionada por la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, se 
establece que los equipos a adquirir deben cumplir con condiciones técnicas rigurosas 
que aseguren confiabilidad, precisión y adaptabilidad operativa en diversos entornos 
sísmicos. 
 
Los acelerógrafos deberán incorporar sensores tipo FBA (Force Balanced 
Accelerometer), reconocidos por su alta sensibilidad y estabilidad a largo plazo. Se exige 
un rango dinámico superior a 150 dB, lo que permite una adecuada captura de eventos 
de baja y alta amplitud sin saturación del sistema. 
 
La resolución mínima de 24 bits y un rango dinámico mayor a 130 dB garantizan calidad 
en la digitalización de las señales. La ganancia debe ser configurable vía interfaz web, 
permitiendo niveles de respuesta ajustables (mínimo 1g, 2g y 4g), dependiendo de las 
condiciones locales de instalación. 
 
La sincronización del tiempo (timing) debe ser precisa, integrando protocolos como NTP 
o GPS para mantener la trazabilidad temporal de los registros. Se requiere muestreo 
independiente de las señales en cada componente (X, Y, Z) para asegurar una lectura 
tridimensional fiable. 
 
La interfaz de configuración del equipo debe ser intuitiva y permitir ajustes rápidos en 
campo. El sistema debe generar y descargar archivos de respuesta en formato RESP 
y/o Dataless SEED, esenciales para la compatibilidad con redes internacionales y para 
análisis posterior. 
 
Se exige la posibilidad de verificar en tiempo real el registro de la serie, así como generar 
disparos de control para evaluar la calidad de la señal. El dispositivo debe almacenar la 
información en formato MINISEED, ampliamente adoptado en redes sismológicas 
globales. 
 
La memoria interna debe ser extraíble en caliente (Hot Swappable) con capacidad 
mínima de 32GB, lo que facilita el mantenimiento y recuperación de datos sin 
interrupción del servicio. 
 
En cuanto a comunicaciones, el equipo debe soportar Ethernet TCP/IP 10/100Base-T 
como protocolo base, incluyendo opciones adicionales como RS-232, FTP, SFTP, WiFi 
y modem 4G, para asegurar interoperabilidad en diversos contextos técnicos. La 
transmisión en tiempo real debe ser compatible con plataformas como SEEDLink, 
SeisComP y Earthworm, y admitir al menos dos conexiones simultáneas. 
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Finalmente, el equipo debe tener un peso inferior a 3 kg, lo que permite maniobrabilidad 
en campo, y contar con sistema de anclaje físico robusto, garantizando estabilidad frente 
a eventos telúricos. 
 

8. ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR. 

 

8.1 Normatividad en la Contratación 

 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, consagran 
las modalidades de selección que se pueden emplear para realizar la escogencia de un 
contratista, estableciendo para el efecto cinco (5) modalidades, las cuales, son las 
siguientes: La Licitación pública, como regla general, y como excepción la Selección 
Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación Directa y la Mínima Cuantía. 
 
MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN: 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece las diferentes modalidades mediante las 
cuales las entidades públicas pueden seleccionar contratistas, siendo la Licitación 
Pública la regla general y la Selección Abreviada una de sus principales excepciones. 
Esta última se concibe como un procedimiento objetivo y simplificado, aplicable en 
aquellos casos en que, por la naturaleza del objeto contractual, las condiciones 
particulares de la contratación, su cuantía o la destinación del bien o servicio, se requiere 
optimizar los recursos públicos mediante mecanismos eficientes que salvaguarden los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad. 
 
Dentro de las causales previstas para la aplicación de esta modalidad, el numeral 2 
literal b) del mencionado artículo contempla expresamente la contratación de menor 
cuantía, cuyo valor está determinado en función del presupuesto anual de cada entidad, 
medido en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). En el caso del 
Servicio Geológico Colombiano, y atendiendo a su presupuesto institucional, la 
contratación proyectada se enmarca dentro del rango permitido para la aplicación de 
dicha causal, lo cual habilita legalmente a la entidad para adelantar un procedimiento de 
selección abreviada. 
 
Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.1.2, establece que 
cuando el objeto del contrato corresponde al suministro de bienes de características 
técnicas uniformes, ampliamente comercializados en el mercado y con múltiples 
oferentes disponibles, la entidad debe adelantar el proceso mediante la modalidad de 
subasta inversa electrónica. Este es precisamente el caso del presente proceso, cuyo 
objeto es la Adquisición de Acelerógrafos para actualización de la red nacional de 
acelerógrafos de la dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano 
SGC.. 
 
Como resultado del estudio de mercado realizado, se logró obtener cotizaciones de 
diversos proveedores especializados en la oferta de acelerógrafos de alta precisión, lo 
que evidencia una participación activa y una disponibilidad real de bienes en el sector. 
Esta pluralidad de opciones no solo confirma la existencia de oferta, sino que también 
refleja condiciones de competitividad favorables para la contratación pública. 
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En ese sentido, la modalidad de subasta inversa se perfila como el mecanismo más 
idóneo desde el punto de vista técnico y financiero. Esta modalidad, además de cumplir 
con los criterios jurídicos establecidos en la normativa vigente, promueve la eficiencia 
contractual al permitir que los proveedores compitan en tiempo real. Esto crea 
condiciones óptimas para obtener el mejor precio disponible sin comprometer la calidad 
técnica requerida para los equipos. 
 
El siguiente cuadro comparativo resume las principales características de las propuestas 
recibidas: 
 

Proveedor Modelo 
Ofertado 

Valor Total (IVA 
incluido) 

Tiempo 
de 

Entrega 

Forma de 
Pago 

Garantía 

Sandox 
Científica 

TITAN SMA 
(Nanometrics) 

$54.999.420,00 
COP 

60 días 100% 
contraentrega 

1 año 

Norseis 
SAS 

ETNA 2 
(Episensor) 

USD$17.500 
$78.500.000COP1 

90 días 100% 
contraentrega 

1 año 

Dirimpex 
SAS 

FORTIMUS 2 
(Guralp) 

$88.610.375 COP 90 a 120 
días 

100% 
contraentrega 

1 año 

 
De acuerdo a lo anterior y dadas las condiciones técnicas del objeto contractual, su 
cuantía, la existencia de amplia oferta y la homogeneidad en las especificaciones del 
bien a contratar, se justifica plenamente la aplicación de la modalidad de Selección 
Abreviada mediante Subasta Inversa, en los términos previstos por la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
8.2 Normas aplicables.  
 
Constitución Política de Colombia.  

✔ Código de Comercio de Colombia.  

✔ Código Civil de Colombia.  

✔ Código General del Proceso.  

✔ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  

✔ Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social 
de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”.  

✔ Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública”.  

✔ Ley 1150 de 2007 Se introducen medidas de eficacia y trasparencia en la Ley 80 
de 1993.  

✔ Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”  

✔ Decreto ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”  

✔ Decreto 1450 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Decreto-Ley 019 de 2012.”  

✔ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”.  

✔ Ley 1437 del 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  
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✔ Guía para la elaboración de Estudios del Sector (G-EES-01) Colombia Compra 
Eficiente  

✔ Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación (MDVRHPC-01) Colombia Compra Eficiente.  

✔ Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación (M-ICR-01) Colombia Compra Eficiente.  

✔ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

✔ Decreto-Ley 4131 de noviembre 3 de 2011, Por el cual se cambia la Naturaleza 
Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS. 

✔ Resolución No. 1239 del 15 de noviembre de 2017, El Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS- reconoció 
al SGC, como centro de investigación, al cumplir con los requerimientos exigidos 
para tales fines. 

✔ Resolución 181283 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, Modificada por la 
Resolución 90966 de 2013, por la cual se delega la función de conocimiento y 
cartografía Geológica del Subsuelo, en el Servicio Geológico Colombiano. 

✔ Y demás normas que sean concordantes, aplicables y vigentes sobre la materia.  
 

9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
Para el estudio de la demanda el Servicio Geológico Colombiano contextualiza contratos 
con objeto similar consultado a través de los diferentes motores de búsqueda entre los 
cuales se encuentra el SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente con el fin de identificar procesos realizados en años 
anteriores por la entidad u otras entidades públicas. A continuación, se presenta las 
características más relevantes de los procesos: 
 

9.1 ¿Cómo ha adquirido las Entidades Estatales este bien y/o servicio? 

 
 

Concepto Detalle Detalle 

 
 

Objeto  

COMPRA DE DETECTORES PORTATILES PARA 
DETECCIÓN DE FALLAS A TIERRA EN SISTEMAS 
AC/DC 

ADQUISICIÓN DE UN SISMÓGRAFO Y 
ESCLERÓMETRO, PARA LOS PROGRAMAS 
DE VOLADURAS Y EXPLOSIVOS PARA 
ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES 
(ESING) Y DEMÁS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION 

Modalidad de 
selección 

CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL MINIMA CUANTÍA 

Detalle del proceso  112641 MC-579-CENACEDUCACION-2023 

Cuantía  $ 94.413.992,04 $60.750.690 

Tipo de contrato SUMINISTROS COMPRA VENTA 

Entidad contratante ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN 

 
Así mismo se encuentran publicados en el SECOPII los siguientes procesos 
relacionados con el objeto contractual: 
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La demanda para el año 2024 por entidades estatales, publicado en la plataforma 
SECOP  y II, bajo los códigos UNSPSC 41114100 Instrumentos sismológicos, 41111900 
Instrumentos indicadores y de registro y 41113800 Instrumentos geofísicos, geotécnicos 
e hidrológicos,  superó los $15.737 millones de pesos, así como $102.272 millones de 
pesos durante los últimos seis años. 
 

 
 
Igualmente se puede determinar que la demanda del año 2024 por entidades en 
procesos relacionados con “Instrumentos sismológicos, Instrumentos indicadores y de 
registro e Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos, fue de 685 contratos y 
96 durante los últimos seis años de acuerdo al reporte realizado en las plataformas 
SECOP I y II. 
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10. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
Para abordar el estudio de la oferta la Entidad contesta las siguientes preguntas: 
 
¿Quién vende? 
 
Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta plazo 21 
comercial, en donde se solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas o 
personas naturales, se puede determinar que en el mercado existen empresas con la 
capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de 
entrega o ejecución y formas de pago que se establecen en el presente proceso.  
 
Los bienes por contratar son ofrecidos en el mercado y sus especificaciones comparten 
condiciones que son equivalentes para las diferentes entidades que requieren de los 
mismos. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 
1082 del 2015, “Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista 
comercial”, es necesario mencionar que el proceso contractual y su ejecución puede ser 
desarrollado por diversas empresas, de actividad económica bajo los códigos UNSPSC 
41114100 Instrumentos sismológicos, 41111900 Instrumentos indicadores y de registro 
y 41113800 Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos,  se evidencia que en 
los últimos seis años han suscrito contratos con 481 proveedores, dentro de un universo 
de 685 contratos. 
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11. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL GASTO 

 
Detalle del Contrato Número 684 del 2017. 
 

Concepto Detalle 

Objeto a contratar 

Adquisición de sensores de velocidad 
corto periodo y banda ancha, 
aceleración y digitalizadores 
sismológicos para la red de monitoreo 
volcánico y sismológico en el territorio 
nacional. 

Modalidad de selección Subasta presencial 

Número de contrato 684 del 2017 

Cuantía a contratar $ 431,045,750 

Tipo de contrato Compraventa 

Nombre del contratista Dirimpex s.a.s. 
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Fecha de inicio de ejecución del contrato 31 de octubre de 2017 

Plazo de ejecución del contrato 46 días 

 
Detalle del Contrato Número 858 del 2018. 

 

Concepto Detalle 

Objeto a contratar 

Adquisición de Acelerografos y suministro de 
repuestos para la red de monitoreo volcánico y 
sismológico en el territorio nacional de la dirección 
de Geoamenazas Del servicio geológico colombiano 

Modalidad de selección Subasta presencial 

Número de contrato 858 del 2018 

Cuantía a contratar $ 227.850.000 

Tipo de contrato Compraventa 

Nombre del contratista Dirimpex s.a.s. 

Fecha de inicio de ejecución del 
contrato 

15 de noviembre de 2018 

Plazo de ejecución del contrato 15 de diciembre de 2018 

 

 

Detalle del Proceso Número SGC- SASI 09 de 2019 

 

Concepto Detalle 

Objeto a contratar Adquisición de Equipos de Monitoreo Sismológico y 
Vulcanológico para la Dirección Técnica de Geoamenazas 
del Servicio Geológico Colombiano, de conformidad con 
las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 
2. “Especificaciones Técnicas”. Lote 4. 

Modalidad de selección SASI 019 de 2019 

Número de contrato 851 de 2019 

Cuantía a contratar $256.589.724. 

Tipo de contrato Compraventa 

Nombre del contratista Simonett W SA de CV 

Fecha de inicio de ejecución del 
contrato 

26/08/2019 

Plazo de ejecución del contrato 7 meses 6 días 

 

 

Detalle del Proceso Número  SGC-SA-SI-030-2022 

 

Concepto Detalle 

Objeto a contratar Adquirir acelerógrafos para el monitoreo de la actividad 
sismológica y el movimiento fuerte asociado, que permitan 
renovar las estaciones de la red nacional de acelerógrafos 
de Colombia del servicio geológico colombiano instaladas 
con almacenamiento interno y descarga de datos en 
campo. 

Modalidad de selección SGC-SA-SI-030-2022 

Número de contrato 701 DE 2022 

Cuantía a contratar $ 573.852.000 IVA INCLUIDO. 

Tipo de contrato Compraventa 
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Nombre del contratista GEOSIS - SOLUCIONES EN GEOFISICA, INGENIERIA 
SISMICA Y ARQUEOLOGIA 

Fecha de inicio de ejecución del 
contrato 

26/08/2019 

Plazo de ejecución del contrato 7 meses 6 días 

 

 

Los acelerógrafos que se pretenden adquirir mediante el presente proceso de 

contratación, son de condiciones técnicas semejantes a los comprados dentro del 

contrato 701 de 2022 celebrado por la entidad con GEOSIS - SOLUCIONES EN 

GEOFÍSICA, INGENIERÍA SÍSMICA Y ARQUEOLOGÍA S.A.S. 

 

En dicho contrato se adquirieron 20 acelerógrafos por valor de $675.120.000; costo 

unitario $33.756.000. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de realizar un comparativo frente a 

las cotizaciones recibidas se realiza indexación de precios del IPC de las vigencias 

2022 a 2024 y para lo corrido de 2025. De este ejercicio se obtiene un valor de 

$45.491.692 el cual será tenido en cuenta como precio de referencia en la 

estructuración del presupuesto del proceso. 

 

 

12. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
Como parte de la planeación estratégica del proceso de contratación, se realizó un 
análisis de mercado enfocado en la identificación de proveedores que cumplieran con 
las especificaciones técnicas requeridas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). 
Este análisis permite determinar el valor estimado del contrato, así como seleccionar la 
modalidad de contratación más eficiente desde el punto de vista técnico, jurídico y 
financiero. 
 
Acorde a la necesidad que tiene el Servicio Geológico Colombiano se realizó una 
búsqueda en las diferentes Bases de datos incluyendo las bases de datos de la 
Superintendencia de Sociedades y el Registro Único de Proponentes–RUES y motores 
de búsqueda con el fin de identificar empresas clasificadas en el segmento del mercado 
al cual pertenece el objeto contractual del presente proceso con el fin de identificar que 
empresas que estén en la capacidad de suplir la necesidad que tiene el Servicio 
Geológico Colombiano. 
 
En el marco de la determinación del valor estimado del contrato, y teniendo en cuenta 
las condiciones particulares del objeto contractual, no se llevó a cabo un evento de 
cotización a través de la plataforma SECOP II. En su lugar, se optó por solicitar 
cotizaciones externas directamente a proveedores especializados. Esta decisión 
responde a la naturaleza técnica del bien requerido y a la necesidad de contar con 
información precisa en tiempos razonables. 
 
El equipo objeto de contratación corresponde a un segmento altamente especializado 
con una oferta limitada en el mercado nacional. Por lo tanto, resultó más eficiente 
contactar directamente a empresas reconocidas con experiencia y capacidad 
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demostrada en el suministro del tipo de acelerógrafos requeridos. Para ello, se realizó 
una búsqueda dirigida en fuentes oficiales como la Superintendencia de Sociedades y 
el Registro Único de Proponentes (RUES), complementada con consultas en motores 
de búsqueda y redes profesionales del sector geocientífico. 
 
La solicitud directa permitió agilizar el estudio de mercado sin comprometer la 
transparencia del proceso, ya que todas las propuestas recibidas fueron evaluadas 
técnica y financieramente, y cuentan con el aval institucional que certifica el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas por el Servicio Geológico Colombiano. 
Además, los proveedores contactados ofrecieron condiciones comerciales claras y 
equivalentes, lo que garantiza que el análisis realizado tiene solidez técnica y respaldo 
financiero. A continuación, se presenta una tabla comparativa de las cotizaciones 
recibidas proyectado con una TRM $4.500), las cuales son: 

 
Proveedor Modelo 

Ofertado 
Valor Total (IVA 

incluido) 
Tiempo de 

Entrega 
Forma de Pago Garantía 

Sandox 
Científica 

TITAN SMA 
(Nanometrics) 

$54.999.420,00 COP 60 días 100% 
contraentrega 

1 año 

Norseis SAS ETNA 2 
(Episensor) 

USD$17.500 
$78.750.000COP1 

90 días 100% 
contraentrega 

1 año 

Dirimpex 
SAS 

FORTIMUS 2 
(Guralp) 

$88.610.375 COP 90 a 120 
días 

100% 
contraentrega 

1 año 

 
En cumplimiento de las etapas de planeación del proceso de contratación, y con el 
propósito de establecer el valor estimado del contrato, se realizó la solicitud de 
cotizaciones a distintos proveedores especializados en la fabricación y comercialización 
de acelerógrafos compactos. El análisis comparativo de las propuestas recibidas 
permite verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas exigidas por la 
entidad, garantizando así la idoneidad de los bienes ofertados y la pertinencia del valor 
referencial calculado. 
 
A continuación, se presenta un resumen de las cotizaciones recibidas junto con el 
respectivo aval técnico, que certifica la conformidad de cada propuesta con los requisitos 
establecidos en la solicitud de cotización. 
 

No Cotización AVAL TÉCNICO 

1 SANDOX SAS 
Cumple con las Condiciones técnicas solicitadas por la 

entidad dentro de la Solicitud de Cotización 

2 NORSEIS SAS 
Cumple con las Condiciones técnicas solicitadas por la 

entidad dentro de la Solicitud de Cotización 

3 DIRIMPEX SAS  
Cumple con las Condiciones técnicas solicitadas por la 

entidad dentro de la Solicitud de Cotización 
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12.1 VERIFICACIÓN DEL RUES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
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12.2 VALORES DE LAS COTIZACIONES 
 
 

Item Descripción 

SANDOX 
CIENTIFICA 

NORSEIS 
SAS 

DIRIMPEX SAS  

Valor unitario 
IVA incluido  

Valor 
unitario IVA 

incluido  

Valor unitario 
IVA incluido  

1 

● Sensor tipo FBA (Force Balanced 
Accelerometer) 
● Rango dinámico: Mayor a 150dB. 
● Ganancia configurable por interfaz web: 
Mínimo 1g, 2g, 4g. 
● Resolución: 24 bits con rango dinámico 
mayor a 130dB. 
● Muestreo de las señales de cada 
componente. 
● Precisión en sincronización (Timing)  
● Configuración rapida del equipo.  
● Archivo de respuesta del equipo 
descargable en formato Resp y/o Dataless 
Seed. 
● Verificación del registro de la serie en 
tiempo real. 
● Creación de disparos para la verificación 
de calidad de la señal. 
● Formato de almacenamiento interno de 
datos en el dispositivo MINISEED. 
● Memoria extraible (Hot Swappable) con 
tamaño de almacenamiento de 32GB. 
● Protocolo de comunicaciones Ethernet 
TCP/IP 10/100Base-T, RS-232 (opcional), 
FTP (opcional) y SFTP. WiFI(opcional), 
modem 4G(opcional). 
● Transmisión de datos en tiempo real 
compatibles con SEEDLink, SeisComP, y 
Earthworm; con soporte de por lo menos 2 
conexiones simultáneas. 
● Peso: Menor a 3Kg. 
● Sistema de anclaje físico. 

     54.999.420  
        

78.750.000  
     88.610.375  

 
 
 

12.3 ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES, PRECIO DE REFERENCIA y CANTIDAD 
ESTIMADA A ADQUIRIR. 
 
El análisis del estudio de mercado se origina con base en las cotizaciones allegadas y 
debidamente avaladas por el comité técnico estructurador con base en los siguientes 
en las siguientes medidas de tendencia central y estadísticas, las cuales permiten 
visualizar un criterio para establecer el precio de referencia: 
 

● MENOR VALOR COTIZADO POR ÍTEM 

● PROMEDIO COTIZADO POR ÍTEM 

● MEDIANA COTIZADO POR ÍTEM 
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● MEDIA GEOMÉTRICA COTIZADA POR ÍTEM 

● MEDIANA COTIZADA POR ÍTEM 

● DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

● MÍNIMO ACEPTADO (PROMEDIO – 1 DESVIACIÓN ESTÁNDAR) 

 

Item Descripción 
MENOR 
VALOR 

MEDIANA PROMEDIO MEDIA.GEO DESV.EST 
MINIMO 

ACEPTADO 

1 

● Sensor tipo FBA (Force 
Balanced Accelerometer) 
● Rango dinámico: Mayor a 
150dB. 
● Ganancia configurable por 
interfaz web: Mínimo 1g, 2g, 4g. 
● Resolución: 24 bits con rango 
dinámico mayor a 130dB. 
● Muestreo de las señales de cada 
componente. 
● Precisión en sincronización 
(Timing)  
● Configuración rapida del equipo.  
● Archivo de respuesta del equipo 
descargable en formato Resp y/o 
Dataless Seed. 
● Verificación del registro de la 
serie en tiempo real. 
● Creación de disparos para la 
verificación de calidad de la señal. 
● Formato de almacenamiento 
interno de datos en el dispositivo 
MINISEED. 
● Memoria extraible (Hot 
Swappable) con tamaño de 
almacenamiento de 32GB. 
● Protocolo de comunicaciones 
Ethernet TCP/IP 10/100Base-T, 
RS-232 (opcional), FTP (opcional) 
y SFTP. WiFI(opcional), modem 
4G(opcional). 
● Transmisión de datos en tiempo 
real compatibles con SEEDLink, 
SeisComP, y Earthworm; con 
soporte de por lo menos 2 
conexiones simultáneas. 
● Peso: Menor a 3Kg. 
● Sistema de anclaje físico. 

  54.999.420    78.500.000    74.036.598    72.594.566  
  
17.244.290  

  56.792.308  

 
Teniendo en cuenta los valores de las cotizaciones recibidas, así como el precio 
indexado del último proceso semejante adelantado por la entidad, sumado a la 
devaluación del peso frente al dólar durante el mismo periodo de tiempo, se considera 
que el menor valor resulta ser el precio techo adecuado a establecer dentro del proceso. 
 
El valor techo unitario del proceso será cincuenta y cuatro millones novecientos noventa 
y nueve mil cuatrocientos veinte pesos m/cte ($54.999.420)  
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Item Descripción CRITERIO 

PRECIO 
REFERENCIA 

TECHO 
UNITARIO 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 

● Sensor tipo FBA (Force Balanced 
Accelerometer) 
● Rango dinámico: Mayor a 150dB. 
● Ganancia configurable por interfaz 
web: Mínimo 1g, 2g, 4g. 
● Resolución: 24 bits con rango 
dinámico mayor a 130dB. 
● Muestreo de las señales de cada 
componente. 
● Precisión en sincronización 
(Timing)  
● Configuración rapida del equipo.  
● Archivo de respuesta del equipo 
descargable en formato Resp y/o 
Dataless Seed. 
● Verificación del registro de la serie 
en tiempo real. 
● Creación de disparos para la 
verificación de calidad de la señal. 
● Formato de almacenamiento 
interno de datos en el dispositivo 
MINISEED. 
● Memoria extraible (Hot Swappable) 
con tamaño de almacenamiento de 
32GB. 
● Protocolo de comunicaciones 
Ethernet TCP/IP 10/100Base-T, RS-
232 (opcional), FTP (opcional) y 
SFTP. WiFI(opcional), modem 
4G(opcional). 
● Transmisión de datos en tiempo 
real compatibles con SEEDLink, 
SeisComP, y Earthworm; con soporte 
de por lo menos 2 conexiones 
simultáneas. 
● Peso: Menor a 3Kg. 
● Sistema de anclaje físico. 

 MENOR 
VALOR  

 $  54.999.420  
                     
1  

 $          54.999.420  

 
12.4 CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD Y PRESUPUESTO OFICIAL  
 
 
El presupuesto oficial asignado para el presente proceso de contratación, por un valor 
de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
DOSCIENTOS PESOS. ($ 988.290.200) incluido el IVA, se fundamenta en el análisis 
comparativo de procesos contractuales anteriores con características similares, lo cual 
permitió establecer parámetros de costo razonables y ajustados a las condiciones 
actuales del mercado. Esta estimación se complementa con el estudio de precios de 
referencia y la evaluación técnica de las necesidades específicas de la entidad, 
garantizando que el monto asignado sea suficiente, eficiente y acorde con la 
disponibilidad presupuestal vigente. 
 
El precio techo unitario se determinó por el menor valor de las cotizaciones recibidas, 
así como de la indexación de precios del último proceso semejante celebrado por la 
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entidad, es de cincuenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos veinte M/cte ($54.999.420). El proceso se adjudicará por el valor del 
presupuesto oficial establecido, al proponente que realice el lance válido más bajo por 
unidad, en el evento de subasta inversa; en caso de no presentarse evento de subasta 
se adjudicará por el valor de la oferta económica habilitada. Igualmente, la entidad podrá 
adquirir más ítems del instrumental requerido hasta agotar el presupuesto establecido 
para el proceso. 
 
El proceso se adjudicará por el presupuesto oficial establecido y a partir del valor de la 
oferta que resultase adjudicataria se determinarán el número de unidades que la entidad 
entrará a adquirir; los recursos que no se comprometan serán sujeto de liberación.  
 
Notas Generales  
 

▪ IVA y otros impuestos: en caso de no advertirse hasta el momento de la 

adjudicación la exclusión del IVA y posteriormente la administración determina 

que estos debieron causarse de acuerdo con la ley, la entidad entenderá que 

dentro del valor total ofertado están incluidos todos los impuestos ley inclusive el 

IVA y por lo tanto el oferente asumirá su pago por ser obligación del proponente 

asesorarse para la presentación de la oferta. 

 

▪ Los interesados en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems, 

cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO 

DE REFERENCIA de no ser así se entenderá que se encuentra incurso en 

CAUSAL DE RECHAZO. 

 

▪ Los proponentes deben presentar su propuesta económica con los requisitos de 

ley que establece las normas tributarias vigentes. El oferente debe ofertar de 

acuerdo con su condición tributaria, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 
El plazo de ejecución será de 2 meses contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, a saber, expedición del registro 
presupuestal y aprobación de las garantías requeridas en el contrato. sin sobrepasar el 
22 de diciembre del 2025. 
 
El equipo y elementos que lo componen deben ser entregados por el contratista en el 
Servicio Geológico Colombiano, sede, Bogotá Diagonal 53 N0. 34 – 53. 
 
12.5 FORMA DE PAGO 
 
El Servicio Geológico Colombiano efectuará el pago al contratista por el valor total del 
contrato, en un único pago, correspondiente a los bienes efectivamente entregados y 
conforme con la oferta económica presentada.  Este pago se realizará previa 
verificación, visto bueno y certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor 
del contrato, con el cumplimiento total de las especificaciones técnicas mínimas del 
anexo 1. 
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La conformidad deberá estar reflejada en la factura o cuenta de cobro, acompañada de 
los respectivos soportes y registro de entrada al almacén de la entidad. 
 
La documentación de cobro deberá radicarse en la Tesorería del Servicio Geológico 
Colombiano, ubicada en la Diagonal 53 No. 34-53, o presentarse a través de los canales 
digitales dispuestos por la entidad para tal fin. Se deja constancia de que la obligación 
de pago por parte del SGC está sujeta a la disponibilidad de recursos en el Plan Anual 
de Caja (PAC) y a la liquidez de tesorería de la entidad. 
 
Asimismo, en caso de estar obligado conforme a la normatividad vigente, el Contratista 
deberá presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, requisito 
indispensable para el trámite del pago, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020 y la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020. 
 
 
 13. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL. 
 
Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace 
la entidad de conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 
2.2.1.1.1.6.2, “Determinación de los Requisitos Habilitantes”. 
 
Así mismo, para establecer los indicadores financieros del proceso de selección la 
Entidad se remite a diferentes fuentes a fin de determinar indicadores del sector objeto 
del proceso de selección que permitan que exista pluralidad de oferentes y al mismo 
tiempo que las empresas que participen cuenten con la solidez económica suficiente 
para ejecutar de manera óptima el objeto contractual, minimizando los riesgos 
financieros que puedan afectar al futuro contratista. 
 
La información financiera acreditada para el proceso corresponderá a la suministrada a 
la Cámara de Comercio para el Registro Único de Proponentes RUP. Por lo anterior, el 
proponente acreditará su capacidad financiera a través del Registro Único de 
Proponentes en el que se verificarán los Estados Financieros que contengan la vigencia 
fiscal con corte al 31 de diciembre de 2024 registrada y en firme. 
Para determinar el sector económico de la consulta se tiene en cuenta la Clasificación 
de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia bajo los 
siguientes códigos: 
 
4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 
C2829 - Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 
 
 

Nit 
índice de 
liquidez 

Nivel de 
endeudamiento 

Razón de 
cobertura de 

intereses 

Rentabilidad 
del 

patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

Capital de trabajo 

900297138 
                       
1,03  

94% 2,1 24,9% 1,6%  $                   87.266  

901484824 
                     
17,60  

91% -0,1 -8,7% -0,8%  $           50.507.335  
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900495589 
                       
1,32  

89% 0,1 8,0% 0,9%  $             1.752.208  

860000368 
                       
3,07  

87% 1,1 2,8% 0,4%  $             5.585.827  

830132755 
                     
61,31  

86% 
No Gastos en 
Intereses  

7,1% 1,0%  $             4.477.453  

890208730 
                       
1,33  

86% 
No Gastos en 
Intereses  

-8,7% -1,2%  $             6.775.542  

830058216 
                       
1,34  

84% 2,1 18,8% 2,9%  $             4.318.772  

900132012 
                       
0,99  

84% 3,3 35,1% 5,6% -$                117.845  

900337062 
                       
2,53  

83% -1,2 -19,1% -3,2%  $                 664.379  

900042771 
                       
1,00  

83% 1,0 34,3% 5,7%  $                            -    

900013119 
                       
2,72  

83% 1,2 31,7% 5,5%  $             5.355.347  

900456739 
                       
1,00  

82% 0,0 0,4% 0,1%  $                            -    

900204640 
                       
3,78  

82% 
No Gastos en 
Intereses  

-18,6% -3,3%  $             2.341.983  

890111918 
                       
2,08  

82% 9,6 1,0% 0,2%  $             4.849.673  

901250883 
                       
1,22  

82% 
No Gastos en 
Intereses  

22,1% 4,0%  $           13.929.160  

800002609 
                       
1,06  

82% 0,4 40,1% 7,3%  $                 588.380  

901298972 
                       
0,90  

81% 1,0 50,8% 9,4% -$            2.799.141  

860518299 
                       
1,88  

81% 0,1 4,4% 0,8%  $           13.694.419  

900790534 
                       
1,62  

80% 1,0 47,5% 9,4%  $             2.364.281  

800203838 
                     
15,50  

80% 
No Gastos en 
Intereses  

7,0% 1,4%  $             4.411.635  

890322642 
                       
0,85  

79% 
No Gastos en 
Intereses  

-36,8% -7,8% -$                887.354  

900895205 
                       
2,74  

79% 0,9 22,7% 4,9%  $           62.634.467  

800105706 
                       
1,00  

78% 3,1 77,4% 17,0%  $                            -    

830092234 
                       
1,00  

78% 2,8 13,3% 2,9%  $                            -    

900383361 
                       
1,00  

78% -34,7 -47,0% -10,5%  $                            -    

824003252                        77% -10,2 -27,1% -6,1%  $             1.048.354  
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5,09  

860007229 
                       
0,77  

77% 
No Gastos en 
Intereses  

5,7% 1,3% -$            4.563.385  

900983380 
                       
5,10  

77% 
No Gastos en 
Intereses  

33,6% 7,6%  $             7.335.447  

900454399 
                       
1,00  

77% 0,6 22,6% 5,3%  $                            -    

900274752 
                       
4,25  

76% 28,0 19,6% 4,7%  $             3.077.350  

900590438 
                       
1,30  

76% 3,0 56,2% 13,6%  $             1.965.894  

900743695 
                       
1,00  

76% 1,3 49,5% 12,0%  $                            -    

802001786 
                       
1,03  

75% 7,5 49,6% 12,2%  $                 280.199  

900261089 
                       
1,00  

75% 1,8 49,1% 12,5%  $                            -    

890101001 
                       
1,64  

74% 
No Gastos en 
Intereses  

13,4% 3,4%  $             1.515.166  

800106621 
                       
2,76  

74% -0,5 -16,3% -4,2%  $             3.841.689  

900309256 
                       
1,26  

74% 
No Gastos en 
Intereses  

-24,5% -6,3%  $                 944.648  

900739798 
                       
1,19  

74% 1,5 38,0% 9,9%  $                 327.415  

890912306 
                       
2,15  

74% 1,3 33,5% 8,8%  $             2.580.317  

900140082 
                       
1,47  

73% -1,3 -21,0% -5,6%  $             4.508.897  

900170399 
                       
3,10  

73% 1,9 46,7% 12,4%  $           30.182.950  

800164421 
                       
3,40  

73% 4,2 38,0% 10,1%  $             3.236.691  

830060331 
                       
1,00  

73% 1,2 34,3% 9,1%  $                            -    

900202168 
                     
12,59  

73% 
No Gastos en 
Intereses  

-5,4% -1,4%  $           32.277.100  

811022489 
                       
2,61  

73% 
No Gastos en 
Intereses  

15,0% 4,0%  $             4.407.476  

900537099 
                       
3,04  

73% 
No Gastos en 
Intereses  

9,2% 2,5%  $           17.582.889  

900397663 
                       
1,00  

73% 
No Gastos en 
Intereses  

10,4% 2,8%  $                            -    

805007050 
                       
1,74  

72% 1,6 33,9% 9,3%  $           16.367.377  

901274344 
                       
1,00  

72% 
No Gastos en 
Intereses  

32,8% 9,2%  $                            -    
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830054644 
                       
1,63  

71% 3,4 51,6% 14,8%  $             2.150.396  

900298074 
                       
1,36  

71% 0,7 33,7% 9,9%  $           20.470.075  

900254658 
                       
1,32  

70% 0,1 0,6% 0,2%  $             4.424.209  

860064038 
                       
1,00  

70% 15,0 34,3% 10,1%  $                            -    

900158025 
                       
1,00  

70% 36,2 71,9% 21,3%  $                            -    

900498582 
                       
1,00  

70% 2,6 62,1% 18,5%  $                            -    

900502032 
                       
1,30  

70% 78,7 10,9% 3,2%  $             1.278.501  

900031030 
                       
3,62  

70% 1,3 62,3% 18,6%  $           10.851.569  

901299408 
                       
4,05  

70% 0,1 0,1% 0,0%  $           23.717.701  

890303642 
                       
3,17  

70% 
No Gastos en 
Intereses  

6,5% 1,9%  $           13.503.913  

900839128 
                       
1,00  

70% 0,2 2,8% 0,8%  $                            -    

900779576 
                       
1,00  

69% 3,2 49,4% 15,2%  $                            -    

900612501 
                       
1,32  

69% 6,5 87,2% 26,9%  $           65.568.613  

900961620 
                       
1,00  

69% 27,0 13,8% 4,3%  $                            -    

805005133 
                       
1,12  

68% 
No Gastos en 
Intereses  

-6,1% -1,9%  $                 246.910  

900095423 
                       
1,44  

68% 3,5 48,3% 15,4%  $             6.732.212  

900237382 
                       
1,49  

68% -0,3 -9,1% -2,9%  $                 917.222  

900553715 
                       
2,02  

68% 2,1 31,7% 10,3%  $           10.004.289  

900561151 
                       
1,00  

67% 2,0 50,0% 16,3%  $                            -    

900076424 
                       
1,33  

67% 3,2 38,0% 12,5%  $           14.765.933  

900448208 
                       
1,74  

67% 2,6 41,1% 13,6%  $           20.714.129  

900157835 
                       
1,33  

67% 1,7 21,7% 7,2%  $                 598.798  

900424919 
                       
2,11  

67% -0,1 -3,1% -1,0%  $             9.294.054  

900648510                        66% 2,2 37,8% 12,7%  $             1.260.804  
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1,79  

830080022 
                       
1,04  

66% 
No Gastos en 
Intereses  

3,1% 1,1%  $                   52.867  

830108265 
                       
6,12  

66% -14,3 -21,1% -7,2%  $             1.469.756  

900347900 
                       
1,64  

66% 2,5 19,0% 6,5%  $             1.673.921  

900334095 
                       
1,00  

66% 49,9 12,4% 4,2%  $                            -    

890913321 
                       
2,50  

65% 1,5 48,4% 16,8%  $             5.624.090  

901318588 
                       
1,00  

65% 4,6 26,2% 9,1%  $                            -    

811044610 
                       
2,82  

65% -0,4 -2,7% -0,9%  $             3.878.153  

900310458 
                       
1,92  

65% 
No Gastos en 
Intereses  

14,6% 5,1%  $             2.830.627  

900718523 
                       
3,26  

65% 3,5 52,1% 18,3%  $             1.338.716  

830511110 
                       
1,00  

65% 
No Gastos en 
Intereses  

35,4% 12,5%  $                            -    

900075980 
                       
2,55  

65% 
No Gastos en 
Intereses  

2,0% 0,7%  $             7.350.550  

890911267 
                       
4,69  

64% -2,6 -10,8% -3,8%  $             2.234.473  

900414376 
                     
13,50  

64% 1,4 11,4% 4,1%  $           12.911.482  

802010521 
                       
1,00  

64% 0,2 7,9% 2,8%  $                            -    

900504374 
                       
1,30  

64% 1,3 18,9% 6,8%  $             2.673.675  

900130896 
                       
1,54  

64% 2,1 24,6% 8,9%  $             1.250.754  

900084822 
                       
1,52  

64% 0,6 12,8% 4,6%  $           15.521.280  

900406145 
                       
3,08  

64% 1,1 15,4% 5,6%  $             8.371.616  

800082225 
                       
1,68  

64% 0,7 19,4% 7,0%  $             1.637.892  

890316233 
                       
2,13  

64% 1,5 23,7% 8,6%  $           17.153.121  

860002576 
                       
1,00  

64% 0,1 1,7% 0,6%  $                            -    

900371896 
                       
1,58  

63% 4,1 79,1% 29,1%  $                 957.371  

860051814 
                       
1,81  

63% 0,6 8,8% 3,3%  $             8.318.550  
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800096434 
                       
1,31  

63% 1,9 22,4% 8,4%  $                 680.736  

830021692 
                       
1,57  

63% 5,0 72,1% 26,9%  $             8.051.512  

830035136 
                       
1,66  

63% 2,3 30,7% 11,5%  $             7.199.607  

860000091 
                       
1,90  

62% 4,0 16,2% 6,1%  $             2.277.468  

900410611 
                       
2,14  

62% 4,8 28,2% 10,8%  $             4.925.183  

900039051 
                       
1,52  

61% 1,3 29,7% 11,4%  $             1.105.615  

900935511 
                       
1,58  

61% 2,5 43,6% 16,8%  $             1.773.100  

900366080 
                       
1,77  

61% 1,4 32,2% 12,7%  $             1.877.651  

830144577 
                       
1,57  

61% 2,4 28,7% 11,3%  $                 960.087  

830128434 
                       
1,00  

61% 0,6 27,4% 10,8%  $                            -    

900533084 
                       
3,16  

60% 2,5 24,4% 9,7%  $           17.590.968  

800168320 
                       
1,99  

60% -1,5 -16,0% -6,4%  $                 621.303  

901341011 
                       
1,00  

60% 
No Gastos en 
Intereses  

10,3% 4,2%  $                            -    

860526809 
                       
1,76  

60% 2,0 34,1% 13,7%  $             8.068.141  

900958202 
                       
1,00  

60% 1,7 28,0% 11,3%  $                            -    

900618831 
                       
1,64  

60% 52,2 31,2% 12,6%  $           21.243.443  

900013343 
                       
2,27  

60% 1,0 34,8% 14,1%  $             1.073.379  

860506831 
                       
1,00  

59% 31,0 48,0% 19,5%  $                            -    

900535843 
                       
5,35  

59% 15,7 17,8% 7,2%  $             7.361.344  

860534810 
                       
4,42  

59% 
No Gastos en 
Intereses  

27,3% 11,1%  $             7.360.742  

900403546 
                     
13,70  

59% 
No Gastos en 
Intereses  

-17,6% -7,2%  $             4.515.838  

900223935 
                       
1,00  

59% 0,1 3,2% 1,3%  $                            -    

800009973 
                       
1,38  

59% 6,1 38,1% 15,6%  $             2.737.614  

890935401                        59% No Gastos en 22,3% 9,1%  $             7.435.937  
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2,34  Intereses  

900896981 
                       
1,00  

59% 8,9 14,2% 5,8%  $                            -    

830068550 
                       
1,90  

59% 1,5 25,1% 10,4%  $             8.460.113  

802006240 
                       
1,57  

58% 6,1 30,6% 12,7%  $             7.671.595  

800002482 
                       
1,68  

58% 3,8 45,2% 19,0%  $           26.899.183  

900497017 
                       
1,73  

58% 50,2 20,4% 8,6%  $             4.391.832  

830141132 
                       
1,74  

57% 10,2 47,2% 20,2%  $             4.521.881  

900704499 
                       
4,82  

57% 
No Gastos en 
Intereses  

9,3% 4,0%  $             3.143.765  

900064762 
                       
3,63  

57% 2,7 36,8% 15,8%  $             1.196.402  

890317851 
                       
1,75  

57% 7,4 31,2% 13,4%  $             1.674.281  

900269840 
                       
2,94  

57% 3,3 14,3% 6,2%  $             9.509.155  

900246871 
                       
0,68  

57% 
No Gastos en 
Intereses  

24,1% 10,4% -$            1.473.450  

900532903 
                       
1,00  

57% 
No Gastos en 
Intereses  

19,0% 8,2%  $                            -    

900085739 
                       
1,59  

57% 7,7 55,8% 24,3%  $                 987.355  

900824185 
                       
1,00  

56% 4,0 12,6% 5,5%  $                            -    

900451379 
                       
1,00  

56% -6,1 -12,0% -5,2%  $                            -    

900757947 
                       
1,00  

56% 4,9 5,5% 2,4%  $                            -    

800117139 
                       
3,71  

56% 0,9 9,5% 4,2%  $           12.049.746  

900110270 
                       
1,54  

56% 
No Gastos en 
Intereses  

11,1% 4,9%  $                 893.012  

830116807 
                       
6,49  

56% 3,2 21,4% 9,4%  $           98.400.629  

830091739 
                       
1,95  

56% 3,2 36,0% 16,0%  $             6.989.007  

811046078 
                       
1,66  

55% 1,6 21,1% 9,5%  $             5.342.131  

805014567 
                       
2,34  

55% 1,3 22,0% 9,9%  $                 742.265  

900332988 
                       
3,36  

55% 2,7 29,2% 13,1%  $             1.853.949  
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800024238 
                       
1,44  

55% 0,2 0,2% 0,1%  $             1.145.232  

900442893 
                       
1,92  

55% 2,5 36,8% 16,7%  $             7.817.828  

860511107 
                       
2,33  

55% 2,0 40,8% 18,5%  $             5.031.847  

811010139 
                       
2,15  

54% 0,2 7,1% 3,2%  $             6.741.032  

900488465 
                       
1,48  

54% 
No Gastos en 
Intereses  

23,3% 10,6%  $                 789.818  

800212989 
                       
2,72  

54% 1,7 21,3% 9,7%  $             1.332.132  

800062591 
                       
3,93  

54% 2,3 12,7% 5,8%  $           35.544.219  

900803088 
                       
1,55  

54% 
No Gastos en 
Intereses  

19,3% 8,8%  $             7.863.664  

830077515 
                       
2,05  

54% 1,9 21,7% 10,0%  $           13.634.185  

900802218 
                       
1,80  

54% 
No Gastos en 
Intereses  

15,1% 7,0%  $           10.058.528  

900860584 
                       
0,61  

54% -0,9 -3,9% -1,8% -$            6.173.684  

800106087 
                       
1,43  

54% 
No Gastos en 
Intereses  

14,0% 6,5%  $                 669.465  

830144460 
                       
2,46  

54% 1,4 26,5% 12,3%  $           10.399.193  

900117307 
                       
2,81  

54% 27,7 15,0% 6,9%  $             1.343.245  

900438590 
                       
1,81  

54% 14,9 52,5% 24,4%  $           20.500.673  

900362587 
                       
5,59  

54% 
No Gastos en 
Intereses  

9,7% 4,5%  $             1.789.132  

900412283 
                       
2,69  

54% 1,6 7,1% 3,3%  $             1.727.087  

900577032 
                       
1,79  

53% 0,4 10,8% 5,0%  $             5.765.341  

832003079 
                       
1,68  

53% 47,6 43,6% 20,3%  $             7.645.051  

890210534 
                       
1,00  

53% 4,8 39,4% 18,4%  $                            -    

830065092 
                       
4,30  

53% 2,3 45,4% 21,2%  $             5.672.195  

900098348 
                       
1,80  

53% 
No Gastos en 
Intereses  

33,3% 15,6%  $             4.937.441  

800121606 
                       
2,03  

53% 2,6 15,5% 7,3%  $             8.321.111  

804016740                        53% No Gastos en 16,7% 7,8%  $             5.528.618  
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1,56  Intereses  

860516281 
                       
1,81  

53% 
No Gastos en 
Intereses  

15,5% 7,3%  $             4.018.003  

900624066 
                       
1,81  

53% 
No Gastos en 
Intereses  

20,1% 9,5%  $             4.848.214  

900007095 
                       
1,92  

53% 2,7 21,0% 9,9%  $             1.307.453  

900157189 
                       
1,00  

53% 0,5 8,1% 3,9%  $                            -    

900341056 
                       
1,42  

52% 2,4 63,8% 30,3%  $                 564.672  

900068178 
                       
4,97  

52% 
No Gastos en 
Intereses  

11,5% 5,5%  $             3.398.345  

860001911 
                       
1,00  

52% 2,1 36,1% 17,4%  $                            -    

900606989 
                       
2,73  

52% 
No Gastos en 
Intereses  

16,2% 7,9%  $             6.546.262  

830070192 
                       
1,00  

51% 5,8 54,2% 26,4%  $                            -    

900150235 
                       
1,82  

51% 6,0 33,8% 16,6%  $             1.301.339  

800052699 
                       
0,64  

51% -0,3 -0,9% -0,5% -$            1.104.924  

800204652 
                       
2,61  

51% 2,4 16,8% 8,3%  $           13.296.800  

890311407 
                       
1,95  

51% 4,3 45,3% 22,4%  $             4.102.848  

860000648 
                       
2,51  

50% 5,0 25,0% 12,4%  $           13.538.832  

830051298 
                       
1,92  

50% 0,2 1,4% 0,7%  $             9.261.219  

800126506 
                       
4,18  

50% 3,5 38,9% 19,5%  $           15.131.628  

830109078 
                       
2,36  

50% 5,8 37,3% 18,7%  $             4.735.483  

900080090 
                       
1,92  

50% 20,1 92,4% 46,4%  $             2.074.462  

830033982 
                       
3,48  

50% 1,4 26,9% 13,5%  $           17.171.226  

830001362 
                       
1,98  

49% 8,9 43,4% 22,0%  $             7.937.239  

830056903 
                       
1,41  

49% -8,7 -6,4% -3,2%  $                 171.653  

900562348 
                       
1,85  

49% 0,3 0,2% 0,1%  $             1.772.523  

805030670 
                       
1,40  

49% 4,6 36,6% 18,7%  $             6.513.471  
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900141567 
                       
1,89  

49% 7,5 11,7% 6,0%  $             3.592.745  

830012595 
                       
2,04  

49% 
No Gastos en 
Intereses  

-0,5% -0,2%  $           53.260.301  

900467933 
                       
3,73  

49% 
No Gastos en 
Intereses  

20,5% 10,5%  $           12.976.956  

860503565 
                       
1,00  

49% 5,7 22,1% 11,3%  $                            -    

800214805 
                       
0,34  

49% 4,9 14,9% 7,6% -$            1.401.910  

805022934 
                       
2,31  

49% 0,8 8,1% 4,2%  $             1.212.240  

900438414 
                       
2,40  

48% 4,3 17,3% 8,9%  $             4.095.088  

860526532 
                       
1,34  

48% 8,9 27,5% 14,2%  $             1.016.505  

800107853 
                       
1,75  

48% 
No Gastos en 
Intereses  

12,7% 6,6%  $             1.932.010  

900281103 
                       
2,02  

48% -120,7 -35,7% -18,7%  $             4.695.179  

830045893 
                       
2,58  

47% 12,4 22,2% 11,7%  $             7.478.878  

900481127 
                       
1,00  

47% 
No Gastos en 
Intereses  

7,4% 3,9%  $                            -    

860070698 
                       
1,00  

47% 0,5 44,6% 23,6%  $                            -    

900136532 
                       
2,10  

47% 2,5 59,0% 31,3%  $           14.436.191  

900199289 
                       
2,43  

47% 1,3 22,9% 12,2%  $             8.157.599  

900311030 
                       
5,05  

47% 2,3 17,0% 9,1%  $           12.509.640  

800088568 
                       
1,89  

46% 6,0 28,6% 15,3%  $             5.146.917  

800078935 
                       
2,09  

46% 1,3 3,4% 1,8%  $             5.056.138  

805006278 
                       
5,31  

46% 
No Gastos en 
Intereses  

0,5% 0,2%  $           10.800.425  

830067414 
                       
1,00  

46% 2,3 27,9% 15,0%  $                            -    

900163958 
                       
5,27  

46% 1,8 20,0% 10,8%  $             3.193.668  

900147252 
                       
2,84  

45% 4,2 44,0% 24,0%  $             8.012.212  

900016958 
                       
1,32  

45% 3,0 15,0% 8,2%  $                 396.512  

900327306                        45% No Gastos en 15,4% 8,4%  $             2.949.401  
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4,16  Intereses  

830083335 
                       
2,10  

44% 0,5 12,1% 6,8%  $           11.223.495  

830036006 
                       
1,00  

44% 2,0 26,6% 14,8%  $                            -    

830071701 
                       
2,44  

44% 7,3 41,3% 23,0%  $             6.194.597  

860350922 
                       
1,60  

44% 1,1 8,0% 4,5%  $             5.393.389  

900482537 
                       
2,47  

44% 1,0 10,7% 6,0%  $           11.486.097  

890900769 
                       
1,00  

44% 19,1 41,9% 23,6%  $                            -    

900446887 
                       
2,25  

44% 
No Gastos en 
Intereses  

8,7% 4,9%  $             5.933.120  

800193265 
                       
4,67  

44% 
No Gastos en 
Intereses  

12,6% 7,1%  $             2.002.724  

800030667 
                       
1,72  

44% 
No Gastos en 
Intereses  

3,3% 1,8%  $             2.977.147  

800121151 
                       
2,16  

43% 3,7 69,0% 39,0%  $           21.629.782  

900194910 
                       
1,00  

43% 22,0 24,8% 14,1%  $                            -    

900706244 
                       
2,33  

43% 
No Gastos en 
Intereses  

26,4% 15,0%  $           12.403.305  

805012376 
                       
3,07  

43% 0,4 0,5% 0,3%  $             5.215.635  

900565091 
                       
1,82  

43% 
No Gastos en 
Intereses  

10,0% 5,8%  $           14.517.863  

860070078 
                       
1,00  

43% 1,5 6,3% 3,6%  $                            -    

860054862 
                       
1,54  

42% 
No Gastos en 
Intereses  

9,3% 5,3%  $             1.860.506  

811035407 
                       
2,18  

42% 1,9 12,8% 7,4%  $           34.760.128  

811009988 
                       
1,91  

42% 3,5 34,3% 20,0%  $             4.012.084  

800036354 
                       
2,47  

42% 2,2 14,8% 8,6%  $             1.998.146  

860000100 
                       
2,36  

42% 4,8 26,8% 15,7%  $           12.593.367  

830034462 
                       
2,25  

42% 1,6 16,8% 9,8%  $           17.719.139  

900193129 
                       
2,26  

42% 46,5 37,1% 21,7%  $           14.006.064  

890406136 
                       
2,04  

41% 0,7 8,3% 4,9%  $           19.669.219  
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811021765 
                       
1,00  

41% 2,7 8,1% 4,7%  $                            -    

830508713 
                       
3,69  

41% 3,5 26,0% 15,3%  $             2.338.877  

900180069 
                       
2,16  

41% 4,6 11,9% 7,0%  $             2.868.001  

900311609 
                       
2,07  

41% 1,5 13,6% 8,1%  $             6.255.052  

900367678 
                       
2,40  

41% 2,7 25,6% 15,2%  $           18.973.363  

800026212 
                       
1,00  

41% -1,6 -7,6% -4,5%  $                            -    

805014585 
                       
1,26  

40% 533,4 15,5% 9,2%  $             1.953.208  

800051319 
                       
1,00  

40% 0,1 1,0% 0,6%  $                            -    

900387617 
                       
2,61  

40% 
No Gastos en 
Intereses  

0,4% 0,2%  $             2.320.359  

800042641 
                       
5,48  

40% 
No Gastos en 
Intereses  

4,3% 2,6%  $           28.604.563  

900318694 
                       
3,43  

39% 6,2 23,2% 14,1%  $           10.313.560  

890101977 
                       
3,09  

39% 15,5 25,7% 15,6%  $             8.243.084  

900451549 
                       
1,00  

39% 1,2 21,4% 13,0%  $                            -    

800019856 
                       
6,25  

39% 5,8 15,9% 9,7%  $           29.131.899  

811041784 
                       
2,35  

39% 1,8 58,3% 35,7%  $           39.283.934  

800185534 
                       
3,23  

39% 
No Gastos en 
Intereses  

56,2% 34,4%  $             3.721.898  

900075189 
                       
2,58  

39% 3,2 16,7% 10,2%  $             7.410.572  

900049818 
                       
1,00  

38% 21,0 41,9% 25,9%  $                            -    

890315310 
                       
2,68  

38% 
No Gastos en 
Intereses  

-13,6% -8,5%  $             1.400.900  

860072122 
                       
1,00  

38% 
No Gastos en 
Intereses  

11,9% 7,4%  $                            -    

860534244 
                       
1,00  

38% 6,6 15,4% 9,5%  $                            -    

800172301 
                       
2,45  

38% 2,4 16,0% 10,0%  $             7.924.923  

860500689 
                       
2,47  

38% 5,7 36,2% 22,5%  $             5.934.381  

900418415                        37% 4,6 27,6% 17,3%  $           18.003.298  
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5,79  

830139893 
                       
6,42  

37% 7,1 47,4% 29,8%  $             4.201.855  

800111618 
                       
2,13  

37% 
No Gastos en 
Intereses  

29,0% 18,3%  $             2.328.622  

830072417 
                       
3,43  

37% 1,5 20,5% 12,9%  $             1.761.842  

860044349 
                       
1,00  

37% 7,6 31,8% 20,1%  $                            -    

830099538 
                       
2,51  

36% 
No Gastos en 
Intereses  

-6,7% -4,2%  $             8.370.694  

900024169 
                       
2,56  

36% 
No Gastos en 
Intereses  

47,3% 30,1%  $             2.813.532  

900081215 
                       
3,22  

36% 
No Gastos en 
Intereses  

3,3% 2,1%  $             2.520.390  

900042898 
                       
1,02  

36% -20,0 -18,9% -12,1%  $                   82.766  

800189010 
                       
2,83  

36% 4,8 28,6% 18,3%  $             7.996.027  

811038520 
                       
3,99  

36% 
No Gastos en 
Intereses  

12,6% 8,1%  $             5.817.756  

890942914 
                       
1,00  

35% 2,8 4,1% 2,6%  $                            -    

830017558 
                       
3,08  

35% -0,6 -5,7% -3,7%  $             6.483.768  

800208795 
                       
5,10  

35% 60,4 31,4% 20,3%  $             7.997.226  

860055371 
                       
2,42  

35% 0,1 1,2% 0,8%  $             4.059.731  

800014620 
                       
2,46  

35% 
No Gastos en 
Intereses  

7,0% 4,6%  $             2.811.949  

900070751 
                       
2,40  

35% 22,0 18,7% 12,2%  $             2.681.583  

805002803 
                       
2,40  

34% 
No Gastos en 
Intereses  

25,5% 16,9%  $           13.627.078  

811030191 
                       
6,32  

34% 8,6 30,6% 20,3%  $           42.862.756  

800074063 
                       
1,76  

33% 3,3 11,2% 7,5%  $                 100.286  

830025149 
                       
1,00  

33% 10,3 5,1% 3,4%  $                            -    

830021108 
                       
3,17  

33% 1,5 12,6% 8,4%  $             6.142.015  

900476067 
                       
1,00  

33% 25,0 27,7% 18,6%  $                            -    

860043397 
                       
2,03  

33% 2,8 9,1% 6,1%  $             2.213.233  
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900135826 
                       
3,53  

33% 
No Gastos en 
Intereses  

-11,6% -7,8%  $             1.093.891  

800002030 
                       
3,04  

32% 4,3 9,2% 6,2%  $           14.742.880  

830023819 
                       
7,93  

32% 
No Gastos en 
Intereses  

1,8% 1,2%  $             8.017.177  

901117560 
                       
1,00  

32% -6,6 -18,9% -12,8%  $                            -    

830046982 
                       
5,90  

32% 
No Gastos en 
Intereses  

29,4% 20,0%  $             7.291.527  

900552236 
                       
2,87  

32% 2,1 20,3% 13,8%  $             5.511.316  

860026442 
                       
1,00  

32% 17,6 20,6% 14,1%  $                            -    

800061357 
                       
1,00  

31% -0,3 -1,3% -0,9%  $                            -    

830044682 
                       
4,49  

31% 
No Gastos en 
Intereses  

10,7% 7,4%  $             4.030.186  

830034233 
                       
2,98  

31% 
No Gastos en 
Intereses  

24,1% 16,6%  $             9.924.671  

860004270 
                       
3,00  

31% 1,5 6,9% 4,7%  $           10.439.784  

800115389 
                       
3,56  

31% 
No Gastos en 
Intereses  

14,8% 10,3%  $             2.561.335  

900492874 
                       
4,59  

30% 
No Gastos en 
Intereses  

30,0% 21,0%  $             5.006.367  

830001114 
                       
7,09  

30% -0,4 -0,6% -0,4%  $           94.685.937  

830013922 
                       
2,90  

30% 2,5 5,3% 3,7%  $             6.888.808  

900953591 
                       
4,54  

30% 17,8 32,0% 22,4%  $             3.217.059  

800222033 
                       
1,22  

29% 1,6 8,0% 5,7%  $                 336.651  

830014644 
                       
3,47  

28% 3,1 10,2% 7,3%  $             7.347.941  

900124455 
                       
1,00  

27% 7,6 8,9% 6,5%  $                            -    

830014721 
                       
3,15  

27% 
No Gastos en 
Intereses  

22,0% 16,1%  $             4.722.317  

900352772 
                       
3,13  

27% 3,9 29,0% 21,2%  $             8.622.455  

901239290 
                       
1,00  

27% 
No Gastos en 
Intereses  

3,2% 2,3%  $                            -    

830122576 
                       
3,24  

26% -9,6 -52,3% -38,5%  $             1.116.743  

890805053                        26% 2,6 16,5% 12,2%  $           24.149.853  
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3,55  

860350543 
                       
4,25  

26% 43,9 27,0% 20,0%  $           74.399.712  

830114737 
                       
5,22  

26% 
No Gastos en 
Intereses  

25,5% 19,0%  $             2.790.953  

830118759 
                       
3,98  

26% 
No Gastos en 
Intereses  

4,5% 3,3%  $             6.341.511  

830007414 
                       
7,98  

26% 14,0 20,6% 15,3%  $             7.220.286  

890331634 
                       
3,77  

25% 
No Gastos en 
Intereses  

11,6% 8,6%  $           17.531.118  

830032216 
                       
2,90  

25% 0,1 0,0% 0,0%  $             3.514.803  

900089543 
                       
3,72  

24% 
No Gastos en 
Intereses  

6,4% 4,8%  $             2.071.941  

830065750 
                       
7,34  

24% 11,2 31,2% 23,6%  $           39.191.843  

900214324 
                       
3,48  

24% 8,8 12,3% 9,3%  $             3.972.017  

890940259 
                       
3,74  

24% 15,4 35,8% 27,2%  $           24.222.510  

830083878 
                       
3,98  

24% 
No Gastos en 
Intereses  

8,0% 6,1%  $             6.090.586  

830065332 
                       
4,12  

24% 10,0 24,9% 19,0%  $           17.332.646  

800198076 
                       
5,65  

24% 1,5 5,0% 3,8%  $             3.665.317  

890924197 
                       
3,43  

24% 5,0 13,2% 10,1%  $             7.789.439  

830004892 
                       
3,61  

24% 12,0 20,3% 15,6%  $           69.976.526  

800204547 
                       
3,77  

23% 1,7 2,9% 2,2%  $           10.261.919  

900656724 
                       
5,42  

23% 7,2 22,9% 17,6%  $             5.486.266  

900390835 
                       
4,11  

23% 2,9 8,0% 6,2%  $           13.130.883  

900296267 
                       
2,68  

22% 1,5 7,0% 5,4%  $             1.242.636  

811001646 
                       
1,00  

22% 4,0 56,3% 43,8%  $                            -    

811022698 
                       
4,46  

22% 
No Gastos en 
Intereses  

9,0% 7,1%  $             2.609.707  

830002560 
                       
1,00  

22% 5,8 20,9% 16,4%  $                            -    

890317417 
                       
1,00  

21% 17,2 13,9% 10,9%  $                            -    
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860028581 
                       
1,00  

21% 
No Gastos en 
Intereses  

4,9% 3,8%  $                            -    

800200388 
                       
3,76  

20% 13,1 12,2% 9,7%  $             2.129.313  

860079475 
                     
14,63  

20% 
No Gastos en 
Intereses  

14,5% 11,6%  $             2.963.589  

830014011 
                       
7,25  

20% 14,7 27,3% 21,8%  $           25.780.100  

860064146 
                       
5,80  

20% 
No Gastos en 
Intereses  

10,6% 8,6%  $             2.157.113  

800127132 
                       
4,63  

20% 66,4 28,6% 23,0%  $           77.353.002  

890943055 
                       
5,18  

19% 
No Gastos en 
Intereses  

16,7% 13,5%  $             3.683.462  

900164399 
                       
5,09  

19% 
No Gastos en 
Intereses  

23,7% 19,2%  $           14.072.782  

890919283 
                       
4,82  

19% 11,6 11,2% 9,1%  $           12.083.612  

800226013 
                       
5,04  

19% 
No Gastos en 
Intereses  

15,5% 12,5%  $             5.337.709  

900471382 
                       
4,85  

19% 14,8 53,2% 43,2%  $             5.018.102  

830138228 
                       
5,26  

19% 5,2 15,8% 12,9%  $           17.699.681  

800236878 
                       
4,19  

18% 4,3 20,1% 16,4%  $             3.858.741  

890927986 
                       
5,45  

18% 
No Gastos en 
Intereses  

3,1% 2,5%  $             1.917.408  

860000065 
                       
5,05  

18% 30,1 5,3% 4,3%  $           10.179.217  

800223278 
                       
5,69  

17% 
No Gastos en 
Intereses  

21,2% 17,5%  $             2.866.399  

900499033 
                       
5,41  

17% 12,4 31,8% 26,3%  $             5.731.408  

805030075 
                       
4,24  

17% 6,4 17,2% 14,2%  $             1.873.287  

805028911 
                       
2,40  

17% 4,9 18,8% 15,6%  $                 539.506  

800036678 
                       
6,09  

16% 
No Gastos en 
Intereses  

14,1% 11,8%  $             9.733.388  

860000888 
                       
8,24  

16% 
No Gastos en 
Intereses  

2,9% 2,4%  $             4.158.739  

811044369 
                       
5,30  

16% 3,6 7,4% 6,2%  $             2.565.619  

830034319 
                       
2,44  

16% 12,3 2,4% 2,0%  $             3.730.013  

800152665                      15% 2,0 20,8% 17,6%  $             6.672.172  
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13,31  

830065206 
                       
6,49  

15% 
No Gastos en 
Intereses  

-4,1% -3,5%  $             3.444.448  

900551847 
                       
1,00  

14% 1,3 7,1% 6,1%  $                            -    

830089480 
                       
2,01  

14% 7,3 7,8% 6,7%  $             2.885.656  

900410229 
                       
7,76  

13% 
No Gastos en 
Intereses  

6,3% 5,5%  $             5.675.439  

901242351 
                       
2,61  

13% 
No Gastos en 
Intereses  

0,9% 0,8%  $             4.039.492  

900027619 
                       
2,76  

13% 4,0 11,5% 10,0%  $             2.201.856  

830051556 
                       
7,44  

13% 
No Gastos en 
Intereses  

19,3% 16,9%  $             8.781.130  

890306166 
                     
10,13  

12% 
No Gastos en 
Intereses  

1,6% 1,4%  $             2.448.250  

830117139 
                       
1,00  

12% 
No Gastos en 
Intereses  

3,6% 3,1%  $                            -    

830106465 
                       
3,83  

12% 29,7 6,7% 5,9%  $                 770.189  

900114653 
                     
12,72  

11% 86,1 4,1% 3,7%  $           14.193.094  

900352229 
                     
10,43  

11% 38,4 22,1% 19,6%  $             2.520.933  

830053900 
                       
8,69  

10% 3,6 6,7% 6,0%  $             4.060.462  

860502682 
                     
13,59  

10% 
No Gastos en 
Intereses  

15,7% 14,2%  $           26.579.406  

860511571 
                       
1,00  

9% 22,5 15,9% 14,5%  $                            -    

860002079 
                     
20,88  

9% 2,6 1,0% 0,9%  $             5.417.321  

830119211 
                       
9,25  

9% 
No Gastos en 
Intereses  

5,1% 4,6%  $             2.020.736  

860003437 
                       
1,00  

9% 
No Gastos en 
Intereses  

9,8% 8,9%  $                            -    

800085606 
                     
10,36  

9% 
No Gastos en 
Intereses  

17,7% 16,2%  $           11.318.611  

800243987 
                     
11,60  

8% 5,0 10,6% 9,7%  $                 797.199  

900185676 
                       
9,09  

8% 26,8 6,0% 5,5%  $             2.559.550  

900809570 
                       
0,12  

7% 
No Gastos en 
Intereses  

-0,1% -0,1% -$            1.587.385  

900422058 
                       
2,99  

6% 8,7 2,1% 1,9%  $                 445.180  
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830042687 
                     
55,28  

6% -7,8 -10,7% -10,1%  $             1.323.455  

900346138 
                     
19,27  

4% 17,2 3,5% 3,4%  $           16.395.419  

860042811 
                     
14,78  

2% 
No Gastos en 
Intereses  

0,6% 0,6%  $             1.118.787  

900818280 
                       
0,11  

0% 
No Gastos en 
Intereses  

3,4% 3,3% -$                229.782  

805031746 
                       
0,40  

0% 
No Gastos en 
Intereses  

-0,1% -0,1% -$                     7.628  

 
Con la información anterior se calculan las siguientes medidas para el análisis de los 
indicadores financieros del sector, así: 
 

INDICADOR 
ESTADISTICO 

CAPITAL 
TRABAJO  

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

ENDEUDAMIENTO 
 RAZON DE 
COBERTURA 
DE INTERES  

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

RENTABILIDAD 
DEL 
PATRIMONIO 

MINIMO 
-    
6.173.684  0,1 0% 

-            
120,7  -38% -52% 

MAXIMO 
   
98.400.629  61 94% 

             
533,4  46% 92% 

MEDIANA 
     
3.236.691  2,1 49% 

                 
2,6  9% 16% 

PROMEDIO 
     
7.170.951  3,3 47% 

                 
7,9  9% 19% 

DESVIACIÓN 
   
12.616.990  4,9 21% 

               
34,8  9% 20% 

 
Adicionalmente se deben tener en cuenta los factores propios del proceso en busca que 
participen empresas con la solidez económica suficiente para cumplir con el objeto 
contractual 
En busca de la pluralidad de oferentes y el cubrimiento de riesgos financieros para la 
correcta ejecución del futuro contrato se determina que los indicadores financieros 
requeridos para el presente proceso son los siguientes: 
 

  
INDICADOR 
REQUERIDO 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

CAPACIDAD FINANCIERA 

CAPITAL DE TRABAJO 
> 50% del 

presupuesto oficial 

Ajustado a la capacidad 
requerida para cumplir 
con la ejecución de 
acuerdo con las 
características del sector 
y el proceso 

Este indicador representa 
la liquidez operativa del 
proponente. 
Un capital de trabajo 
positivo contribuye con el 
desarrollo eficiente de la 
actividad económica del 
proponente.   

ÍNDICE DE LIQUIDEZ > 1,4 Ajustado de acuerdo con Determina la capacidad 
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INDICADOR 
REQUERIDO 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

las capacidades del 
sector y las 
características del 
proceso y responde a 
mínimo de los datos 

que tiene un proponente 
para cumplir con sus 
obligaciones de corto 
plazo.  
A mayor índice de 
liquidez, menor es la 
probabilidad de que el 
proponente incumpla sus 
obligaciones de corto 
plazo. 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO   

< 65% 

Ajustado de acuerdo con 
las capacidades del 
sector y las 
características del 
proceso y responde a un 
nivel aceptable de 
endeudamiento 

Determina el grado de 
endeudamiento en la 
estructura de financiación 
del proponente. 
A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es 
la probabilidad del 
proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos.  

RAZÓN DE COBERTURA 
DE INTERESES   

> 1 VEZ 

Ajustado de acuerdo con 
las capacidades del 
sector y las 
características del 
proceso  

Refleja la capacidad del 
proponente de cumplir 
con sus obligaciones 
financieras.  
A mayor cobertura de 
intereses, menor es la 
probabilidad de que el 
proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

>4% 

Ajustado de acuerdo con 
las capacidades del 
sector y las 
características del 
proceso y responde a la 
mediana de los datos 
analizados 

Determina la rentabilidad 
de los activos del 
proponente, es decir, la 
capacidad de generación 
de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el 
activo.  
Este indicador debe ser 
siempre menor o igual 
que el de rentabilidad 
sobre patrimonio. 

RENTABILIDAD DE 
PATRIMONIO  

> 8% 

Ajustado de acuerdo con 
las capacidades del 
sector y las 
características del 
proceso igualado por lo 
menos a la rentabilidad 
del activo. 

Determina la rentabilidad 
del patrimonio del 
proponente, es decir, la 
capacidad de generación 
de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el 
patrimonio.  
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FÓRMULAS PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD FINANCIERA  
El SGC efectuará el análisis a los indicadores financieros teniendo en cuenta la 
información financiera solicitada en el numeral INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL DEL OFERENTE, del pliego de condiciones, los cuales se deben 
allegar en pesos colombianos. Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen 
al análisis que hace la Entidad de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 
1082 de 2015, así:  
 
CAPITAL DE TRABAJO= CT 
 
CT=Activo Corriente – Pasivo Corriente  
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Endeudamiento Total = PASIVO TOTAL x 100  
                 ACTIVO TOTAL 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
 
UTILIDAD OPERACIONAL 
COSTOS FINANCIEROS 
 
NOTA: En caso de que el proponente no tenga obligaciones financieras, este indicador 
no se calcula y se evaluará como no aplica (N/A). 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO  
 
UTILIDAD OPERACIONAL x 100  
PATRIMONIO  
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
UTILIDAD OPERACIONAL x 100  
ACTIVO TOTAL 
 
NOTAS GENERALES A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE 
VERIFICACIÓN: 
 
En el evento en que el proponente sea un consorcio o promesa de sociedad futura la 
acreditación de la capacidad Financiera y Organizacional del oferente será igual a la 
sumatoria de las cuentas de los estados financieros individuales de cada uno de los 
integrantes, por lo tanto, cada uno de los integrantes del consorcio o promesa de 
sociedad futura aporta al valor total de cada componente del indicador, en todo caso 
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deberá ser mayor o igual a la capacidad requerida, así: 
 

 
En el evento en que el proponente sea una unión temporal la acreditación de la 
capacidad Financiera y Organizacional del oferente será el resultado de la ponderación 
de las cuentas de los estados financieros individuales de cada uno de los integrantes, 
por lo tanto cada uno de los integrantes de la unión temporal aporta al valor total de 
cada componente del indicador de acuerdo con su participación, en todo caso deberá 
ser mayor o igual a la capacidad requerida, así: 
 

 
 
Para el caso de oferentes plurales ó proponentes extranjeros - persona natural 
extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, 
deberán diligenciar el formato Capacidad Financiera y Organizacional, con la 
información de cada uno de los integrantes. 

 

Referencias electrónicas 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). https://www.dane.gov.co/ 

https://ruesfront.rues.org.co/detalle/09/0033901812 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYT
czIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=
es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

SuperIntendencia de  sociedades https://www.supersociedades.gov.co/ 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii/consulte-en-el-secop-ii 

Asociación Nacional De Empresarios https://www.andi.com.co/Home/ 

 

Elaboró:           

                                  
         Oscar Felipe Polanía Ibarra                  Mónica Santacruz Linares            

“Aspectos Económicos y Financieros”                                        “Aspectos Regulatorios”     

 

 

 

Luisa Fernanda Castillo             Juan Carlos Lizcano 

“Aspectos Técnicos”             “Aspectos Técnicos” 

 

                                                                                                                                 

Bogotá D.C julio de 2025. 
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