Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8388553
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 11:06:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 249-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(5/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ANAPOIMA/

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE S.A.S.

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901096870

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS TABARES ATEHORTUA* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2025 8:48:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAMILO ANDRES FERRO CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2025 3:26:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8388553_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 5:32:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18027548	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.165.400,00 COP	Seguros del Estado	5/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8388553

Proveedor DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2 No. 3-36

Ubicación CO-CUN-25035 - Anapoima

País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca

Municipio Anapoima

Dirección Calle 2 No. 3-36

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 2 #3-36	COLOMBIA > Cundinamarca > Anapoima

1 CO1.PCCNTR.8388553

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.344.256,00	31.654.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72154028	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TURISTICAS EN EL	1,00	UN	39.344.256,00	31.654.000,00	39.344.256,00	31.654.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
contrato 249-2025.pdf	contrato 249-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAMILO ANDRES FERR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072961140	Guardar y notificar
Supervisor	WILFREDO MARTINEZ .	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80054228.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CAMILO ANDRES FERR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072961140	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON	8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 3:26:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
Supervisor	WILFREDO MARTINEZ ALONSO	8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 3:26:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
Ordenador del Gasto	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON	8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 3:26:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	31.654.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		31.654.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024250350042	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000681	CDP	No se ha iniciado		31.654.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000901	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.654.000 COP	31.654.000 COP	7.690.256 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.654.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.654.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -