FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA
PERSONA JURIDICA

(LEY 190 DE 1995 Y LEY 443 DE 1998)
RESOLUCION 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

COBERTURA: Este Formato Unico de Hoja de Vida debe ser diligenciado por toda persona juridica, aspirante a celebrar un
contrato de prestacion de servicios con la administracion, independientemente de su término de duracion.

INSTRUCCIONES GENERALES:

Antes de comenzar a diligenciar este formato tenga en cuenta las siguientes instrucciones :

- Escriba en letra imprenta y en tinta tinicamente de color negro.

- Las fechas deben ir en numeros arabigos.

- Si requiere ampliar la relacion de los contratos de prestacion de servicios, utilice una hoja en blanco.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS:

1. Identificacion:
En el caso de que la entidad o sociedad sea publica, especifique:

ORDEN: Marque con "X" si es del orden nacional (NAL), departamental (DPTL), distrital (DIST), municipal (MPL) u otro
(OTROQ). Simarca esta ultima, aclare a qué otro orden corresponde.

TIPO: Escriba el codigo de la entidad o sociedad, de acuerdo con la siguiente tabla:

CcODIGO TIPO
01 MINISTERIO O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
02 SUPERINTENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
03 ESTABLECIMIENTO PUBLICO
04 ENTE UNIVERSITARIO AUTONOMO O EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
05 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
06 SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
08 OTRO

En el caso de que la entidad o sociedad sea privada, escriba la CLASE a que pertenece, de acuerdo con la siguiente tabla:

CcODIGO CLASE
1 SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS
12 SOCIEDADES SIN ANIMO DE LUCRO
13 SOCIEDADES CIVILES
14 ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
15 SOCIEDADES EXTRANJERAS (SUCURSALES Y FILIALES)
16 OTRA
Il. Servicios:

Relacione los principales servicios que ofrece su entidad o sociedad, de acuerdo con el objeto social.

Ill. Experiencia y Situacion Actual:

En orden cronolégico establezca los contratos de prestacion de servicios que su entidad o sociedad ha realizado, escribiendo
el nombre de la entidad contratante, si es publica o no, indicando su numero telefonico, la fecha de terminacion o conclusion
del servicio y el valor del contrato, en pesos colombianos.

IV. Representante Legal o Apoderado:

Relacione el nombre y la identificacion del Representante Legal o Apoderado. Establezca su capacidad de contratacion
aprobada por estatutos. Marque con X "si* 0 "no” estd incurso, como representante legal o apoderado, dentro de las causales
de inhabilidad o incompatibilidad existentes. Firme este formato para que la informacion declarada en él tenga validez. Re-
cuerde anexar los documentos que respaldan su contenido, incluyendo el Certificado de Representacion Legal o de Apoderado.
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FORMATO UNICO ENTIDAD RECEPTORA

HOJA DE VIDA

PERSONA JURIDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCION 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

R *:h%':_, ¥ : R T - 3 T

RAZO SOC'ALODE"O”'""C'W Empresa de Desarrollo de San Carlos EDESAN

SIGLA  EDESAN [NTNo. 901858304-5

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PUBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO : PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

ORDEN TIPO

[wc] [oerc] [ost ] [wec] [%ro] ccuiL? EICE 0 |5|NERALRESPNDO) CLASE ED[VERAL RESPALDO)
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA [PAIS  Colombia [DEPARTAMENTO - Antioquia

MUNICIPO — MUNICIPIO DE SAN CARLOS DRECCIN  Calle 19 # 18-71

TELEFONOS 4835809

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICiOS QUE OFRECE SU ENﬂDAD 0 SOCIEDAD

' Ejecucion de Proyectos de Infraestructura fisica 2 Servicios Técnicos y especializados
3 Administracion de bienes 4 Asesorias en Derecho Inmobiliaria
5 Operaciones logisticas 6 Servicios de consultoria y asesoria en proyectos

p—

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE HA CEUEBRADO EMPEZANDO POREL ACTUAL O ULTIMO ;
ENTIDAD CONTRATANTE ; PUB | PRIV _ TELEFONO FECHA TERMINACION | VALOR
Alcaldia de Barbosa 2025 $18.509.032.876
Alcaldia de San Carlos 2025 $20.334.025.767

Alcaldia de Caicedo 2025 $1.007.849.454

Alcaldia de Remedios 2025 $6.735.459.155

Alcaldia de Tarso 2025 $699.079.263
s e % Rl T S e e ]":’ = : \PODE i ¢
PRIMER APELLIDO SUAREZ SEGUNDO APELLIDO (0 DE CASADA) JIMENEZ | NOMERES KARLA N'LI-ﬁRED
|DOCUMENTO DE IDENTIFICACION NUMERO ACTUA EN CARACTER DE : CAPACIDAD DE CONTRATACION
cc. CE. E] PASAPORTE D 1.037.946.795 Representante Legal Iz Apoderado D $ INDEFINIDA
ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE Sl D NO @ ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS

ICAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 180 DE 1995)

(OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. S0. LEY 150 DE 1995).

FIRMA -~ 105, FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 21 DE AGOSTO DE 2025

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995)
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE ICIUOAD Y FECHA

CONTRATANTE FORMA FUHVPJO0O01
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Funcidon Publica

PUBLICACION PROACTIVA DECLARACION DE BIENES Y
RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERES
(Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)

Tipo de declaracion

INGRESO

Fecha de publicacién

2025-08-27 18:48

Nombres y apellidos completos

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido
KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ

Documento de identificacion
Tipo CEDULA DE CIUDADANIA Namero 1037946795
Lugar de nacimiento
Pais COLOMBIA Departamento ANTIOQUIA Municipio SAN CARLOS
Lugar de domicilio
Pais COLOMBIA Departamento ANTIOQUIA Municipio SAN CARLOS

Nombre de la entidad/organismo/institucion/persona
juridica publica o privada que presten funcién publica o
servicios publicos o que administren, celebren contratos y
ejecuten bienes o recursos publicos/Notarias/Curadurias/ u
otra donde trabaje

ALCALDIA DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA

Lugar de sede

COLOMBIA

Pais Departamento ANTIOQUIA Municipio SAN CARLOS

Direccion | ['CALLE 19 #18-71"]

Cargo o funcién que cumple

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y juridica, ptblica o privada, que
presten funcion publica, que presten servicios pablicos respecto de la informacién directamente relacionada con la prestacion
del servicio publico.

] DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y. RENTAS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuacién procedo a publicar y divulgar proactwamenteml
declaracion de bienes y rentas y manifiesto que los Unicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por
interpuesta persona, son los que relaciono a continuacion.

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuve en el afio gravable 2024 fueron:
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CONCEPTO

VALOR

Salarios y demas ingresos laborales

$28.313.668,00

Cesantias e intereses de cesantias $0,00
Gastos de representacion $0,00
Arriendos $0,00
Honorarios $0,00
Otros ingresos y rentas $0,00

TOTAL

$28.313.668,00

Las cuentas bancarias de las que soy titular en Colombia y en el exterior son:

Tipo de cuenta Sede de la cuenta (Pais) Saldo total i(rj;":: dﬁ:f::eitiigﬁtr: g:: 31 del afio
CUENTA DE AHORROS COLOMBIA $1.350.982,00

Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

Tipo de bien Pais Departamento Municipio Valor
Mis acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:
Concepto Saldo
CREDITO $18.387.933,00

1.2. PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y/Q ASOCIACIONES

Tengo participacion en juntas, consejos o directivos: Si No | X

En la actualidad participo como miembro de las siguientes Juntas o Consejos Directivos:

Nombre entidad o institucién Organo Calidad de miembro Pais

Tengo participacion en corporaciones, sociedades y asociaciones: Si No | X

A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:
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Nombre corporacién, ; : A
Fropimeid g i i . Tipo Calidad de socio Pais

1.3. DECLARACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE CARACTER PRIVADO

Tengo actividades econémicas privadas: Si No | X

Las actividades econdémicas de caracter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de
forma ocasional o permanente son las siguientes: 3

Detalle de las actividades Forma participacion

L ' 2. CONFLICTOS DE INTERES

De acuerdo con lo cosagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuacion procedo a publicar y divulgar proactivamente el registro
de la informacién que puede ser susceptible de generarme un conflicto de interés, asi como aquella relacionada con los
intereses de mi cényuge o compariero(a) permanente, parientes y socios de hecho o de derecho.

*2.1. INFORMACION DE CONYUGE O COMPANERO(A) PERMANENTE

Tengo conyuge o compafero(a) permanente: Si No | X

Los intereses personales de mi conyuge o compafiero o compafiera permanente son susceptibles de Si No
generar una posible situacién de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempefio:

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

Tipo documento Nidmero

Descripcion del potencial conflicto de interés con su cdnyuge o compafiero(a) permanente:

2.2. INFORMACION DE PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y CIVIL

Tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con
Intereses personales que son susceptibles de generar una posible situaciéon de conflicto de interés Si No | X
frente a la labor o actividad que desempefio:
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A continuacion presento la informacién de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil que son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempefio.

De acuerdo con la Ley 2003 de 2019, los congresistas deben registrar sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil si son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o
actividad que desempefan.

Tipo de
Parentesco Pariente documento de Do%um:cr’\t%de Descripcion del potencial conflicto de interés
identidad by

2.3. INTERES DIRECTO O ACTUACIONES DENTRO DEL ANO ANTERIOR

Tuve intereses directos o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de
junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociacién, grupo social u organizacién con
animo o sin animo de lucro y esto puede influir en mis decisiones y acciones en el desempefio de mi
cargo actual:

Si No | X

Dentro del afio anterior tuve interés directo o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta
directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociacion, grupo social u organizacién con animo o sin animo de lucro
(nacional o extranjera), y a continuacion describo como puede influir en las decisiones y acciones de mi cargo actual:

2.4. OTRAS INVERSIONES

Tengo fideicomisos en Colombia o en el exterior: Si No | X

Los fideicomisos y encargos fiduciarios de los cuales soy constituyente o beneficiario en Colombia y en el exterior son:

Nombre del fideicomiso o :
encargo fiduciario Celidad Valor Pals
Tengo inversiones en Colombia o en el exterior: Si No | X

Las inversiones en bonos, fondos de inversion, fondos de ahorro voluntario y otras que tengo en Colombia y en el exterior son:

Tipo de inversion Valor Pais
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2.5. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACION DE RENTA

Realicé donaciones: Si No | X

Las donaciones que me representaron reducciones en la declaracion de renta del ultimo afio gravable son:

Nombre entidad

Valor

2.6. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERES

Tengo potenciales conflictos personales de interés: Si No | X

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:

> Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
> Establecimientos que posee.

> Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.

> Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de eleccién popular.

Los potenciales conflictos personales de interés que tengo son:

Version 4.3 - Agosto 2024
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

.NUM ERO 1 '037'mm

VELASQUEZ MORALES

" APELLIDOS

FecHA DE nacmiento 29-MAR-1988

SAN CARLOS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
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Alcaldia de San Carlos A4
T R P, /

Departamento de Antioquia

RESOLUCION NUMERO 478
DEL 01 AGOSTO DE 2025

“POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRA EL GERENTE DE LA EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA
EDESAN E.I.C.E"

El alcalde del Municipio de San Carlos, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales y en especial las conferidas en la ley 489 de 1998, las competencias
conferidas por el honorable concejo municipal de San Carlos-Antioquia, mediante
acuerdo 01 del 6 de marzo de 2024 y los decretos 040 del 28 de mayo de 2024 y 041
del 29 de mayo de 2024 y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que el articulo 209 de la constitucion politica de Colombia, determina que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrollo con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizaciéon, la delegacion y la desconcentraciéon de
funciones.

Que la ley 489 de 1998 en su articulo 91, determina que el Gerente o presidente de las
empresas industriales y comerciales del Estado es agente del presidente de la
Republica, de su libre nombramiento y remocién.

Que de conformidad con la normatividad anterior y teniendo en cuenta la estructura y
organizacion administrativa del estado colombiano, los municipios a través de sus
representantes legales, junto con los concejos municipales propenden por la
satisfaccion de los interese colectivos y la materializacion de los fines esenciales de la
comunidad, dentro del marco de legalidad.

Que el concejo municipal de San Carlos Antioquia, mediante acuerdo 01 del 6 de marzo
de 2024, le confirié potestades pro-tempore al alcalde municipal para que realizara las
acciones tendientes a la creacion y reglamentacion de una EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL E.I.C.E del orden territorial.

Que mediante decreto 040 del 28 de mayo de 2024 el alcalde municipal de San Carlos
, Antioquia, en uso de las facultades concedidas por el Honorable Concejo Municipal,
CREA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, DEL ORDEN
MUNICIPAL - EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E.

Centro Administrativo Municipal
San Carlos - Antioquia

Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9
http://www.sancarlos-antioquia.gov.co




] Alcaldia de San Carlos
Departamento de Antioquia

,_ﬁ;:,u”ﬁ; ‘“-"//
Que mediante decreto 041 del 29 de mayo de 2024, el alcalde del municipal, ADOPTA
LOS ESTATUTOS DE LAEMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, DEL
ORDEN MUNICIPAL - EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN
E.LC.E.

Que de conformidad al decreto de creacidén, como al decreto de adopcién de estatutos
de LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E. se manifest6 que la
administracion de dicha empresa, su representacion legal y la gestiéon de sus negocios
estara a cargo del GERENTE, quien tiene facultades para celebrar o ejecutar, sin otras
limitaciones que las establecidas en los estatutos, todos los actos comprendidos en su
objeto o que se relacionen directamente con su organizacién y funcionamiento que no
se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.

Ademas, se estipulo que el GERENTE SERA DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCION DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA, de
conformidad con la normatividad vigente. (Ley 489 de 1998).

Que mediante resolucion numero 477 del 01 de agosto de 2025 se aceptd a partir del
1 de agosto de 2025, la renuncia presentada BEATRIZ ELENA CASTANO PUERTA,
identificada con cédula de ciudadania numero 43.619.602, y por tal motivo se dio por
terminado el encargo del cargo de GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA EDESAN E.I.C.E.

Que el cargo de GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA EDESAN E.L.C.E, es un cargo de
naturaleza de libre nombramiento y remocién y actualmente se encuentra vacante, por
renuncia aceptada mediante resoluciéon 477 del 01 de agosto de 2025 a la sefiora
BEATRIZ ELENA CASTANO PUERTA.

Que el articulo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de libre
nombramiento y remocién seran provistos por nombramiento ordinario, previo =]
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempefio del empleo.

Que el alcalde municipal de San Carlos, una vez revisada y analizada la hoja de vida
de la sefiora KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ, identificada con la cedula de
ciudadania numero 1.037.946.795 y teniendo en cuenta las competencias académicas,
profesionales y la experiencia relacionada, es la persona idénea y cumple con el perfil
y los requisitos, para ser nombrada como gerente de la EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO, EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -

EDESAN E.I.C.E

Que en consecuencia de lo anterior es procedente realizar el nombramiento y en mérito
de lo expuesto,

Centro Administrativo Municipal
San Carlos — Antioquia
Calle 19 N.? 18-71

NIT: 890983740-9
http://www.sancarlos-antioquia.gov.co




k - [] Alcaldia de San Carlos

Departamento de Antioquia

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Nombrar la sefiora KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ,
identificada con la cedula de ciudadania numero 1.037.946.795, en el cargo de gerente
de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E, nombramiento ordinario en
empleo de libre nombramiento y remocion.

ARTICULO SEGUNDO. En caso de comprobarse que el nombrado no cumple con los
requisitos para el ejercicio del cargo, o que esta incurso en alguna causal de inhabilidad
e incompatibilidad, o que la informacién y documentacién aportada no es veraz, se
procedera a la revocatoria del presente nombramiento de con lo establecido en el
articulo 2.2.5.1.13 del decreto 648 de 2017, en concordancia con lo dispuesto por el
articulo 5 de la ley 190 de 1995 sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y penales a
que haya lugar.

ARTICULO TERCERO: El presente decreto, rige a partir de la fecha de su expedicion.

ARTICULO CUARTO: Notifiquesele el contenido de esta resolucion a la sefiora KARLA
NILLERED SUAREZ JIMENEZ, de manera personal de conformidad con la ley 1437 de
2011, modificada por la ley 2080 de 2021 a través buzén del correo electrénico:
Karla.suarezjimenez08@amail.com , indicandole que cuenta con 10 dias habiles
siguientes, para tomar posesion del cargo.

Dada en el Municipio de San Carlos, Antioquia a los 01 dias del mes de agosto de 2025.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

/
/;"u{a:ﬂ, N

ESPINOSA
Alcalde municipal
San Carlos, Antioquia

Proposito: | Nombre Cargo Firma Fecha
Proyecto Cifaa A San ¢ e A
Revisé: arlos Augusto Jiménez Quintero | Asesor juridico T A 01/08/2025

L_os ampa firmantes, ldeclaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Centro Administrativo Municipal
San Carlos - Antioquia
Calle 19 N.° 18-71

NIT: 890983740-9
httpr//www.sancarlos-antioquia.gov.co




Alcaldia de San Carlos

Departamento de Antioquia

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En la fecha, 01 de agosto de 2025, siendo las 8:30 am, se hace notificacion personal,
de la RESOLUCION NUMERO 478 DEL 01 AGOSTO DE 2025 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE NOMBRA EL GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA EDESAN E.IL.C.E”. a la sefiora
KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadania nimero
1.037.946.795.

NOTIFICADOR:
Alcalde Municipio de San Carlos,Antioquia
| P |
97
| X
L=
NOTIFICADO: P B
KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ
CC. 1.037.946.795
Proposito: | Nombre Cargo Firma Fecha
;’g:aztg Carlos Augusto Jiménez Quintero | Asesor juridico P T 01/08/2025
Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Centro Administrativo Municipal
San Carlos - Antioquia
Calle 19 N.° 18-71

NIT: B90983740-9
http://www.sancarlos-antioquia.gov.co




Alcaldia de San Carlos

Departamento de Antioguia

ACTA DE POSESION

“DILIGENCIA DE POSESION DE KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ, COMO
GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS, ANTIOQUIAEDESAN E.I.C.E".

Alcaldia Municipal de San Carlos, Antioquia, 01 de agosto de 2025.

En la fecha antes indicada, comparecié ante este despacho, la sefiora KARLA
NILLERED SUAREZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadania numero
1.037.946.795, con el fin de tomar posesion del nombramiento como GERENTE DE LA
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-
ANTIOQUIA EDESAN E.L.C.E”, cargo de libore nombramiento y remociéon que
actualmente se encuentra vacante.

Que la sefiora KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ, prest6 el juramento ordenado
por el articulo 122 de la Constitucién Politica y manifesté bajo la gravedad de juramento
cumplir con los requisitos del cargo y no estar incurso en causal alguna de inhabilidad
general o especial, de incompatibilidad o prohibicién establecida en la Ley 4 de 1992 y
demas disposiciones vigentes para el desempefio de empleos publicos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del articulo 2.2.5.1.8 del Decreto 1083
de 2015, declaré bajo la gravedad del juramento, no tener conocimiento de procesos
pendientes de caracter alimentario o que incumplird con sus obligaciones de familia. La
posesionada presenté cédula de ciudadania nimero 1.037.946.795, y la resolucion de
nombramiento numero 478 del 01 de agosto de 2025 y demas documentos de ley, los
cuales ya se encuentran acreditados en su hoja de vida. No siendo otro el motivo de la
presente diligencia se da por terminada después de leida y aprobada por los que en
ella intervinieron.

EL ALCALDE,
EL POSESIONADO, g -
KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ
Propésito: | Nombre Cargo Firma Fecha
SE;;F;?: Carlos Augusto Jiménez Quintero | Asesor juridico bt el s 01/08/2025

Los arriba firmantes, declaramos gue hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Centro Administrativo Municipal
San Carlos - Antioquia

Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9
http://www.sancarlos-antioguia.gov.co




310N Formulario del Registro Unico Tributario 0 O 1

2. Cancepto Mg Actualizacion

4. Numero de formulario 141202511341
1 ” Ull‘gl Iujl“ l‘l 1J¢I W
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional | 14. Buzén electrénico
8 04 "8 5.8 3 QAN i 11
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pals 29. Departamento . Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34, Otios nombres
35. Razon social
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
36. Nombre comercial 37. Sigia e
.lED.E.SAN ENLCE
LUBICACION
38. Pais 39, Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioguia 0 5 |San Carlos 6 49
41. Direccion principal e 7
CcL19 18 T1
42. Correo electrénico financieraedesan@sancarlos-antioquia.gov.co T
43. Cdigo postal ]u,'rewmw 321717 39 0 6[45 Teléfono 2 6048358051
CLASIFICACION
Actividad aconémica Ocupacién
Actividad principal Activided sccunuania Otras actividades 52, Ndmero
46.Codigo  47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo . '49. Fecha inicio actividad 50. Cadigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
[7010[[2024,05.209][[8 299}[2024052 9| | | | | | | f

Rasponsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 T L 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PP TI  TL U T e O e e e

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 § 6 7 8 ] 10
l I | I | | I L I J 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo 157_ Mada l I
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
W RS S S s B T i ] | '
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaci a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si D NO E 60. No. de Folios: E

La Informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | girma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantardn los pi
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso, Pardgrafo del nrticulo 16.1.26 dol Docrelo 1625

del 2016. De igual manera al formalizar e! tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984 Nombre SUAREZ JIMENEZ KARLA NILLERED

Firma del solicitante: 985, Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 06-10-2025 03:02:21PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

_001

Espacio reservado para la DIAN

Péagina 2 Hoja 2

141202511341

41115113‘ l

4. Numero de formulario

‘l 72 LBIQIM.

5. Nimera de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direccion seccional

14. Buzén electrdnico

=

601 8 5 B30 4] h.]SrrEr e !
Caracteristicas y f de las organizaci
62. Naturaleza 3 63. Formas asociativas mun?gggw" Q9 |ns:l'rl:g de derecho ndblico de orden nacional, departamental, 21
65. Fondos 66. Cooperativas N, °'°‘”“""°‘
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma 1 Composicién del Capital
Documento 1. Constitucién 2. Reforma +
71. Clase 03 82. Nacional 100 %
72. Numero 4 0
73. Fecha 202405728 LB Vs 83. Nacional piblico 100. 0 %
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 0 1 Y — 84. Nacional privado 0.0 %
76. Fecha de registro 282 4|0 5|2 8
77. No. Matricula mercantil AR )/
78. Departamento W
79. Ciudad/Municipio RN 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero pablico 0. 0 %
s
80. Desde 20240528 | : h
B1. Hasta LA EE E A S i s o a0
L |
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Alcaldia 11
Estado y Beneficio
item 89. Estado actual 80. Fecha cembio e estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92.DV
1 8 1 2024,08,08| -
|
2 L I 1 f -
|
3 L =iy J 3
4 1 l I | 2
8 | g ¥
Vinculacién econémica
5 % N Tdentificacion Tributaria (NIT) de |
935 Cvu'"ncﬂ"r""?c“:“ 94. Nombre del grupo econdmico y/o empresarial Qusam;g!emdé " (NIT)dela g5 py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razon social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 06-10-2025 03:02:21PM




D IAMN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

001

Espacio reservada para la DIAN

4. Ndmero de formulario

A

Pagina 3 de 5 Hoja 3

141202511341

i

5. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

90185830 4|5

6. DV | 12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14. Buzdn electrénico

Representacion

98. Representacion

99, Fecha inicio ejercicio representacion

REPRS LEGAL PRIN 1-8 2025,08,0 1|
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102: DV [103. Nimero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 0 3 7 9 4 6 7 9 5 !
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
SUAREZ |JIMENEZ |KARLA IN!LLERED
108. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicic ejercicio represerfacién S
1
] I | l
100. Tipo de documento 101. NGmero de identificacion 102. DV |103. Namero de tarjeta profesional
" I

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

il

110. Razén sociai reprasentante legal

98. Representacion

99. Fecha inicio ejarcicio.;epresentacion

bt

100. Tipo de documento

101. Nimero de identificacion

102. DV

l

103. Ndmero de larjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segunde apallido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Namero de Identificacion Tributaria (NIT)

109, DVP 10. Rasdn social representante legal

i 4

98. Representacion

Iﬂ Facha inicic ejercicia representacion

| i kol

101 Numero de ijontiﬁcaci..‘nq

100. Tipo de documento 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
) I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. NGmero de Identificacion Tributariz (NIT} 109. DV| 110. Razén social representante legal
98, Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion
e
101. Numero de identificacién 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional

100. Tipo de documento

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

I

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacidn documento PDF: 06-10-2025 03:02:21PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Sacios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

AN

Pagina 4  de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141202511341
|I 1 Ill‘ lk]ula"l"ll 41 \\l.ill l
5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzodn electronico
90 18 &85 3 0-diseneretem 11
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporalas
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacién 113. BV ;ll—.N—acirn&‘adsd
CéduladeCiudada 1 3 |1 0 3 7 9 4 9 5 9 6 ! | COLPMBIA 1609
115. Primer apellido 1186. Segundo apellido 117. Primer nombre. 118 Otros nombres
" DAZA ’ESPINOSA ’SANTIAGO_ . l
119, Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participaciéon [ 122: Fecha dé ingreso 123. Fecha de retiro
ll20'2 407,28 : g
111. Tipo de documenta 112. Nimero de identificacion 413. BV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 0 1 6 7 2 9 2 i COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primar nombre 118. Otros nombres
. GIRALDO ICASTANO EFERNEY IALEXANDER
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacién. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2024,07,2 6 B
111. Tipo de documento 112. Nimero de identificacion 113. DV | 114, Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 2 1 4 7 1 3 7 02 | COLOMBIA 169
115. Primer apeliido 116. Segundou apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
s JIMENEZ ISANCHEZ MARIA ISABEL
119. Razdn social
120. Valor capital del socio 121. % Pnn‘icipauaﬂ_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
[2024,07,2 8 iyt
111, Tipo de documento 112. Namerc de idenlificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan1 3 {2 2 0-0 1 -9 2 9 | COLOMBIA 169
116, Primer apellido 116_Segun¢o:pellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
" LOPEZ !HOYOS lCLAUDIA JANETH
119. Razén social
120. Valor capital del socio oy 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2024,07,29| i
111. Tipo de documento 112, Nimera de identificacion 113. DV | 114, Nacionalidad
CéduladeCiudadan4 3 (7 0 1 6 7 5 4 9 | COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 1186. Segundo apellido 117. Primer nembre 118. Otros nombres
. HOYOS IJIMENEZ IANDRES |FELIPE
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacién 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20240729 N

Fecha generacién documento PDF: 06-10-2025 03:02:21PM




Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

I AN

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

Pagina 5 de 5 Hojas

141202511341

(T TN

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12, Direccién seccional
90 1 858 3 0 d|f|eneeniemn

14, Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion

126, 0V 127, Nomerc. de tarjeta profesional
]

=l

128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre

|

131. Otros nombres

132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV| 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

L

136. Tipo de documento 137. Namero de identificacion

38, DV | 139. Numero de tarjeta profesional
!

140, Primer apellido 141. Segundo apelido 142, Piimer nombrs

143. Otros nombres

145, DV | 146. Sociedad o firne designada

144. Numera de |dentificacién Tributaria (NIT)

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

I

148. Tipo de documento 149. Nimero de identificacion

150. DV 151. Nimero de tarjeta profesional

B I

CéduladeCiudadania 1 3 |1 0 3 7 9 4 6 6 4 8 5 194 498T
152. Primer apellido 153. &gundosp-el'E- 7 7/ 154. Primer nombre 155. Otros nombres

8 |VELASQUEZ IMORALES CINDY ESTEFANY

g 156. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 E-EB Sociederd o firma gesignada

159. Fecha de nombramiento |

2025108_;_15J' A

Fecha generacion documento PDF: 06-10-2025 03:02:21PM



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:03:40 AM horas del 03/10/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1037946795
Apellidos y Nombres: SUAREZ JIMENEZ KARLA NILLERED

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalacion | ici i mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
= 25 barrio Modelia, Bogota D.C
Atencién administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 1200 pmy
2:00 pm a 500 pm

Linea de atencidn al ciudadano
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

T 2
7 ”0&5. N_AQ; b
L5fosy paT®I )




@ Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

A Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/10/2025 10:21:53 a. m. para - NIT, sin digito de verificacion: N°. 901858304

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 124362838 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir |

515 9000

H olicia Nacional de Colombia COLOMBIA
§R\Dios, | omEmremE 1 vioa
{ it -

n 01800091011




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:12:58
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 281765863

Bogota DC, 03 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS identificado(a) con NIT nimero 9018583045:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS. -

s e

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:02:23
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO g
(GENERAL DE LA NACION No. 281764770

Bogota DC, 03 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1037946795:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o0. y 4o. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector pablico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcidén de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www._procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 03 de

octubre de 2025, a las 10:10:01, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Numero de identificacion tributario

No. Identificacion

901858304

Codigo de Verificacion

901858304251003101001

Esta Certificacion es vélida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Genero: WEB

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGR ==

Péagina 1 de |



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 03 de
octubre de 2025, a las 10:00:14, el nimero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. ldentificacion

1037946795

Codigo de Verificacion

1037946795251003100014

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Genero: WEB

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Con el Cédigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cadigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

COR =
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- EDESAN

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
A QUIEN INTERESE
CERTIFICA:

El Representante Legal y el Contador Publico de la EMPRESA DE DESARROLLO
DE SAN CARLOS “EDESAN E.I.C.E” identificada con Nit 901.858.304-5,
certificamos que la Empresa se encuentra a paz y salvo durante los ultimos
seis meses con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, de
conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificacion se expide a los 02 dias de octubre de 2025.

Atentamente,
KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ CINDY ESTEFANY VELASQUEZ MORALES
Representante Legal Contador Publico

T.P. 194498-T
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico CINDY ESTEFANY VELASQUEZ MORALES identificado con CEDULA
DE CIUDADANIA No 1037946648 de SAN CARLOS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No
194498-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * ¥ ¥ ¥ ¥ s x s s aassarnrsnrny
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Dado en BOGOTA a los 4 dias del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a

partir de la fecha de su expedicion.
v L -
oo oS
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:07:04 horas del 03/10/2025, el ciudadano identificado con cedula de ciudadania No. 1037946795,
Apellidos y Nombres SUAREZ JIMENEZ KARLA NILLERED

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrd en consideracion por la entidad o empresa EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN
CARLOS, con NIT 901858304-5 y su utilizacién es exclusivamente dentro del proceso de seleccidn al cargo, oficio o
profesidn, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de
inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de
inhabilidades y se dictan otras disposiciones”y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 ‘por medio del cual se
reglamenta la Ley 1918 de 2018’ con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demds
normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta



CI030-2025
RATIVO N° CI-030-2025
* © MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA | NIT. 890.983.740-9
PARTES | EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS ESQ;?EGEREE,';?ET@ CASTAROA
NIT. 801.858.304-5 | C.C. 43.619.602

SRR S SR E S RS S

| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRA CION DELEGADA DE RECURSOS PARA ‘
' OBJETO | LA EJECUCION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE “LA Y" DEL CORREGIMENTO EL :
1 | JORDAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA: EN EL MARCC DEL CONTRATO DE |
DONACION NRQ 33/03844 DE 2024 SUSCRITO CON ISAGEN, Segun presupuesto oficial,

" DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS |

| VALOR DE LOS | OCHENTA PESOS M/ (8263.343.680); de los cuales ISAGEN aporta la suma de DOSCIENTOS |

costos indirectos del proyecto.

| RECURSOS A | MILLONES DE PESOS M/ (3200.000.000): correspondientes al Contrato de Donacion N.° 33/03844 |
' ADMINISTRAR | de 2024 destinados de manera exclusiva a la financiacion de Ias obras que inciuye proyecto. y el |
| CORRESPONDIENTES | municipio de San Carlos aportaré la suma de SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS i
- ALA OBRA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($63.343.680) para el Pago de los |
|
|
|

"DIEZ MILLONES QUINIETOS Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA v SIETE PESOS
HONORARIOS 5| =t 8 ‘_LO co QJNE TRE’NTA TR_ "._ b ] s ...C CNTq. [ ."\PE. ‘1 fs.tTE ESOU

______ M ($10.533.747) IVAincluido e Ny

VALOR TOTAL DEL | DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE ML 1
 CONTRATO ﬁ_C,_—_*cf CIENTOS VEINTISIETE PESOS M/ (S273877427). = |
: | CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y/o hasta el cumplimiento |
| PLAZO | efectivo del alcance del contrato, sin superar el 16 de noviembre del 2025 fecha de finalizacion del ‘
be g . ool Contrato de Donacion N.° 33/03844 de 2024 k P R R BT |
| LUGARY FECHA | SAN CARLOS (ANT). DOS (02) DE JULIO DE 2025 _ |

Enire los suscritos: ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ, mayor de edad, identificado con cédula ce ciudadania numero 70.167.54¢
quien aclua en calidad de Secretario de Infraestructura, nombrado Resolucion N° 002 del 01 de enero de 2024 y posesionado
mediante acta del 01 de enero de 2024, delegado para suscribir contratos mediante decreto municipal N° 003 del 02 de enero ce
2024, expedido por el Alcalde Municipal de San Carlos -Antioquia, y, en el cual se le otorgan facultades para celebrar contratos o
convenios en los tarminas de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, la Ley 80 de 1983, la Ley 1551 de 2012, el articulo 29
iiteral d). numeral 5: la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales
del presente contrato se denominara el MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA por una parte, y por |a otra; BEATRIZ ELENA
CASTANO PUERTA, mayor de edad. identificada con la cédula de ciudadania N° 43.619.602 de Medellin, en calidad de Gerente
(E) de |a EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, quien obra en su nombre y representacion que en este documento se
denominara EDESAN E.L.C.E. y quienes conjuntamente se denominaran LAS PARTES. hemos convenido celebrar el presente
Contrato Interadministrativo previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el articulo 2 de |a Constitucion Politica de Colombia
establece: *Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover |3 prosperidad general y garantizar |a efectividad de los
orincipios. derechos, y deberes consagrados en la Constitucion.”. 2. Ademas en similares términos hace referencia en el articulo 209
3l indicar que son principios de 1 funcion publica, la moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, asi mismo
en la Ley 138 de 1994 reitera los principios de eficiencia transparencia y responsabilidad. incluyendo asi mismo la sostenibilidad,
asociatividad, economia y buen gobierno en la Ley 1551 de 2012; todos los principios mencionados son de obligatoria observancia
oara todas las entidades territoriales que se encuentren al servicio de la funcién publica. 3. Que Ia Ley 80 de 1993 modificada por la
Ley 1150 de 2007 en consonancia con fa Ley 1474 de 2011 ampara la celebracion de Convenios y/o Contratos interadministrativos
siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en Iz ley
o en sus reglamentos. 4. Que los CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS se realizan con el objeto de coordinar,
cooperar o colaborar en la realizacion de funciones administrativas de interés comun para las paries que lo suscriben y tiene como
finalidad, garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones publicas. 5. Que el Articulo 311 de la Constitucion Politica establece

Centro Administrativo Municipal
San Carlos -~ Antioquia
Calle 19 N.” 18-71
NIT: B90983740-9
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Departamen

que el municipio es la entidad fundamental de Ta division politico-administrativa del Estado, y le corresponde prestar los servicios
pablicos que determine la ley. Ademas. en el Articulo 365 se expresa que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social
del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 6. Que en
concordancia con lo anterior |a Ley 489 de 1998 *Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de fas entidades
dsl orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el gjercicio ds las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones” sefiala que "En virtud del principio de
coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a ias demas entidades para facilitar
el gjercicio de sus funciones y se abstendrén de impedir o estorbar su cumplimiento par los organos, dependencias, organismas y
entidades titulares™. 7. Que articulo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que: "ARTICULO 95. ASCCIACION ENTRE ENTIDADES
PUBLICAS <Ariculo condicionalmente EXEQUIBLE> Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se halien a su cargo, mediante Ja celebracion de
convenios interadministrativas o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro”. 8. Que el articulo 2° de la Constitucién
Politica de 1991 establece que son "fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
Ja efectividad de las principios, derechas y deberes consagrados en la Constitucion. facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién: defender la independencia nacional mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. ( ... )". 9. Que la mision fundamental de los
Municipios es “Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine a ley. Ordenar el desarrolio de su
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Promover la participacion comunitara y el mejoramiento social ¥
cultural de sus habitantes” cumpliendo con los valores, finalidades y demas mandatos contenidos en la Constitucion Politica y en la
ley; situacion que necesariamente debe verse en el contrato a celebrarse como mandato expreso de las Leyes en cumplimiento de
los fines estatales. la continua y eficiente prestacion de los servicios piblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. 10. Que desde la Secretaria de Infraestructura del Municipio
se busca mejorar las condiciones de las vias existentes a través del mantenimiento y mejoramiento de las vias urbanas y rurales; con
el objetivo primardial de prestar senvicios plblicos de calidad, promover el desarrolio territorial y el mejoramiento sociocultural de sus
habitantes. Para ello, es esencial contar con una infraestructura vial adecuada que permita la integracion regional, facilite el transporte
y potencie la conectividad de sus comunidades, como factor indispensable para el desarrollo urbano, el crecimiento economico, la
reduccion de 1a pobreza y el desarollo territorial sostenible. 11. Que el desarrollo del proyecto de pavimentacion en cooperacion con
ISAGEN surge en respuesta 2 las dificultades que enfrentan los habitantes y visitanles de la zona para transitar por una carretera
que, en la actualidad, esta gravemente deteriorada. y a lo largo de los afios, por la falta de mantenimiento adecuado ha ocasionado
no solo la incomodidad para los usuarios de la via, sino también un impacto negativo en la seguridad vial, afectando directamente la
calidad de vida de los residentes del sector y del corregimiento el Jordan. 12. Que actualmente el Municipio viene adelantando obras
para la construccion de proyectos de infraestructura sanitaria, justamente en el mismo sector, por ello el desarrollo de este proyecto
responde a la necesidad de generar una mayor conectividad entre los corregimientos, y también se enmarca dentro de un proceso
de fortalecimienta de |a red de acueducto y alcantarillado, vital para la conservacion del medio ambiente y la mejora de la salud publica
del sector. De este modo, la pavimentacion de la "Y" no solo contribuira a la mejora del acceso vial y desarrolle urbano, sino que
también garantizan el bienestar de los habitantes, a través de un sistema de saneamiento basico mas eficiente y sostenible. 13. Que
por ello y teniendo presente que actualmente, dentro de la estructura organizacional del municipio no se cuenta con los recursos
logisticos ni técnicos suficientes para atender directamente estas actividades. se evidencia la necesidad, conveniencia y oportunidad
de contratar con una entidad que este en capacidad de brindar el Apoyo en la ejecucion de estrategias y obras que permitan la
implementacién de diversos proyectos de tipo constructivo y desarrollo territorial, en cuanto al apoyo que requieren para cumplir con
los deberes y las metas propuestas dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027 “San Carlos, Territorio de Oportunidades”. 14. Que para
el desarrollo del proyacto, |2 Secretania de Infraestructura del Municipio de SAN CARLOS -Antioquiz- elaboro los respectivos estudios
y documentos previos, por lo que una vez realizado el analisis, el Comité de contratacion del Municipio de San Carlos, mediante Acta
N° 017 del 25 de junio de 2025, recomienda realizar el respectivo contrato para la ejecucion de las obras, con una Entidad que pueda
ser responsable de la ejecucion de las actividades, a través de un manejo integral del proyecto logrando una eficiencia en el manejo
de los recursos, dado las capacidades y la idoneidad que permita la planeacidn y desarrollo de las actividades que se llevaran a cabo.
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15. Que LA EMPRESA DE DESARRO AN E.I.C.E., es una Empresa Industrial y Comercial del Estadc
del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de San Carlos, con personeria juridica, patrimonio propic e mdependrente
y autonomia administrativa y financiera y su régimen presupuestal y de personal es el de las entidades de esta clase; y gue dentro
de su objetc social tiene entre otros “gestionar, liderar, promover, estructurar. ejecutar. supervisar. desarrollar y coordinar. en nombre
propio, por interpuesta persona o mediante sistemas de cooperacion. asociacion o cualquier modalidad contractual, planes y
proyectos sociales, institucionales. econémicos. productivos’ {...): ademas podra “Gestionar el financiamiento de proyectos y/u obras
con cualguier tipo de entidades o personas”y ‘Desarrollar proyectos urbanos integrales estratégicos para la concrecion de Planes de
Desarrollo a través de los diferentes tratamientos urbanos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (renovacion urbana,
mejoramianto barrial. redesarroilo, conservacion patrimonial y extension urbana) y sus instrumentos de aplicacion (planes parciales y
planes zonales), desde los componentes de espacio publico. vivienda, equipamientos y movilidad y obras™ 16. Que de acuerdo a las
disposiciones lagales del Estatuto de Contratacion de la administracion pablica. el contrato de administracion de recursos ha quedado
sujeto a los principios generales sobre autonomia de la voluntad, al cumplimiento de los fines estatales y a las normas que se derivan
del articulo 40 de |a Ley 80 de 1993, en concordancia con el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2, y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto
1082 de 2015: asume las caracteristicas de contrato interadministrativo, y le rige el procedimiento de la contratacion directa. 17. Que
en atencion a las necesidades de la Administracion Municipal v dado que en el presente proceso contractual se encuentra el
fortalecimiento y cumplimiento a los principios de economia, eficacia y eficiencia, considerando que la administracion debe actuar de
manera diligente y cuidadosa en el proceso de seleccion de contratista agilizando los tramites con el objeto de que se lleven los
procr-drmlemoc y las etapas estrictamente necesarias optimizando costos y evitando dilaciones y perjuicios para el otro se requiere
sr mediante la modalidad de Contratacian Directa, el Contrato interadministrativo con LA EMPRESA DE DESARROLLO DE

SAN CARLOS identificada con 901.858. JJ--'~ con fundamento en lo mencionado anteriormente, y a sabiendas que el proyecto a

desarrollar se encuentra enmarcado dentro de las obras de interés pUblico, y es pertinente con las acciones enmarcadas en 1os
prayectos y programas del municipio. 18. Que el Municipio verificd la capacidad juridica de LA EMPRESA DE DESARROLLO DE
SAN CARLOS y Ias condiciones de idoneidad establecidas en los estudios previos del presente proceso: Que en aras de garantizar
una adecuada coordinacion entre el Municipio de SAN CARLOS -Antioguia- y EDESAN E.I.C.E... estipulamos las siguientes
CLAUSULAS: PRIMERA - OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE ‘LA Y" DEL CORREGIMENTG EL JORDAN DEL MUNICIPIO
DE SAN CARLOS - ANTIOQU A EN EL MARCO DEL CONTRATO DE DONACION NRQ 33/03844 DE 2024 SUSCRITO CON
ISAGEN, Segun presupuesto oficial. SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: El objeto comprendera Iz administracion delegada de los
recursos, contratando las obras y/o servicios conexos que se requieren en las mejores condiciones técnicas y de precio, de
conformidad con los lineamientos del contrato de donacién NRO 33/03844 de 2024 suscrito con ISAGEN vy las especificaciones
técnicas dictadas desde la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San Carlos: donde EDESAN debera contratar la construccion
en pavimento rigido en &l sector 13 Y, en el corregimiento de El Jordan de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en el Presupuesto oficial del proyecto y contrato de donacién NRO 33/03844 de 2024, los cuales hacen parte
integral del presente contrato. Para el cumplimiento del proyecto, se desarrollaran las obras y demas aclividades conexas
contempladas en el proyecto, de conformidad con la descripcion de las actividades expuestas en el Presupuesto Oficial. y en todo
caso asegurando la correcta ejecucion del proyecto, cumpliende con todas las normativas y especificaciones técnicas establecidas
segun el resumen que se presenta a continuacion:

i | S.T.C. de concreto hidraulico l
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[ necesarios }:é-’a el buen '
| desarrollo de dicha actividad I E
. | STl deSUB-BASE - AT
32 | GRANULAR € = 0.15m ” 89 286.0 | $39.180.543
| ' TOTAL, COSTOS DIRECTO | §200.000.000
ADMINISTRACION | 26.67% | 553343880
UTILIDAD | 5% $10.000.000 |
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS $63.343.680 |
VALOR TOTAL OBRA el 5253343680 |
SUBTOTAL, RECURSOS A ADMINISTRAR DEL PROYECTO $263.343.680
SUBTOTAL HONORARIOS (IVA incluido) $10.533.747
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $273.877.427

Paragrafo primero: Condiciones particulares de ejecucion: Dentro del marco del Conrato de Donacidon NRO 33/03844 de 2024
suscrito con ISAGEN, el DONATARIQ Municipio de San Carlos debera coordinar técnicamente la realizacion de ciertas actividades
que forman parte de! alcance del contrato. Estas son obligaciones pactadas con ISAGEN y se consideran aportes en especie, a ser
realizadas previo 2 la gjecucidn por parte del contratista ejecutor y en coordinacién con EDESAN y sus contratistas. £n este sentido,
el Municipio y la comunidad del corregimiento seran los encargados de ejecutar las siguientes actividadaes: -Realizar el corte, rotura y
retiro de 134 57 m® de pavimento de concreto en-mal estado. -Realizar la demolicion de andenes y la disposicion de 10 m? de
escombros. - Realizar la excavacion manual de 12 m® de material comun seco (0-2 m de material heterogéneo con cualquier grado
de humedad). -Cargue. retiro y disposicion de 12 m* de material proveniente de la excavacion. - Suministro, transporte e instalacion
de 10 unidades de acometidas de acueducto de 1/2", incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. - Confermacion
de la calzada existente con motoniveiadora, incluyendo limpieza y retiro de material derivado de 1a actividad. para un area aproximada
de 570 m2.- Reconstruccion de 100 m? de andén en concreto de 21 Mpa con espesor de 10cm. TERCERA - VALOR: Hasta la suma
de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
PESOS M/L (3273.877.427); en los cuales se incluyen todos los costos directos e indirectos, y en si toda la carga econdmica por
concepto de los aportes al sistema de seguridad social, y demas especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de las
actividades del contrato La financiacion del Contrato se encuentra discriminada asi: a. VALOR DE LOS RECURSOS A
ADMINISTRAR CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONTRATO DE DONACION ISAGEN - MUNCIPIO DE SAN CARLOS:
NUMERQ NRO 33/03844 de 2024: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTQS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS QCHENTA PESOS M/ (8263 .343.680); de los cuales ISAGEN aporta ia suma de DOSCIENTOS MILLONES DE
PESOS M/ {8200.000 000); correspandientes al Contrato de Donacion N ° 33/03844 de 2024 destinados de manera exclusiva a Iz
financiacion de las obras que incluye proyecto. y el municipio de San Carlos aportara la suma de SESENTA Y TRES MILLONES
TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L (563 343 680) para el Pago de los costos indirectos
del proyecto. b. HONORARIOS EDESAN E.I.C.E.: El costo de los Honorarios contenidos en el presente Contrato Interadministrativo
seran asumidos en su totalidad y de forma Independiente con recursos propios por parte del Municipio, por valor de DIEZ MILLONES
QUINIETOS TREINTA 'Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L (810.533.747) IVA incluido. en cumplimiento
a las obligaciones del Contrato de Donacion N ° 33/03844 de 2024 suscrito con ISAGEN. donde solo se reconoceran con cargo 2 los
recursos del contrato los costos directos e indirecios del contratista final de 1a obra fisica o ejecutor del proyecto (en los casos que
aplique). CUARTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La presente contratacion se encuentra respaldada en el presupuesto total que se
divide en dos componentes principales: 1. VALOR DE LOS RECURSOS ADMINISTRAR CORRESPONDIENTES A LA OBRA
CONTRATO DE DONACION ISAGEN - MUNCIPIO DE SAN CARLOS: NUMERO NRO 33/03844 DE 2024: DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MiL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/ (3263.343.680):
respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal segin el detalle que se resume a continuacion

: - VALORA |
N° CDP FECHA RUBRO COMPRO"ETERL
Ca o AR e 1110212025 2320202000201503. | $200.000.000 |
- 864 ke 08/05/2025 2.3.2.02.02.005.01 $63.343 880 ‘

|r TOTAL, RECURSOS ADMINISTRAR CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONTRATO DE DONACION |
- ~ ISAGEN - MUNCIPIO DE SAN CARLOS: NUMERO NRO 33/03844 DE 2024 {

$263.343.680 |
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2. HONORARIOS DE EDESAN E.I.C.E.: El costo de los Honoranos contenidos en el presente Contrato Interadministrativo, seran
asumidos en su totalidad y de forma Independiente con recursos propios por parte del Municipio. por valor de DIEZ MILLONES
QUINIETOS TREINTA'Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($10.533.747) IVA incluido; en cumplimients
alas obligaciones del Contrato de Donacion N.° 33/03844 de 2024 suscrito con ISAGEN, donde solo se reconoceran con cargo a los
recursos del contrato los costos directos e indirectos del contratista final de la obra fisica o ejecutor del proyecto (en los casos que
aplique), respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal segin el detalle que se resume a continuacion:

X VALOR A
| N° CDP FECHA RUBRO | COMPROMETER
78 12/06/2025 23202020050205 | 510533.747
| TOTAL, HONORARIOS EDESAN E.L.C.E. | 510.533.747

QUINTA - FORMA DE PAGQ: E! Municipio de San Carlos realizara los desembolsos de |a siguiente farma: a. Recursos Administrar:
i) Un veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar a titulo de pago anticipado. i) El Valor restante se pagaran
mediante actas parciales, de acuerdo al avance de obra y ejecucion del proyecto, previa verificacion y aprobacion por parte de I3
interventoria externa y |2 respectiva supervision, con la presentacion de informe de actividades en la plataforma del SECOP Il de las
metas planteadas correspondiente al Contrato de donacion No 33/03844 de 2024y respectivo informe de supervision en los cuales
cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, junto con la constancia del pago de aportes a sequridad
social. en los términos sefalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia. iif) EDESAN es [a responsable por la
correcta inversion y ejecucion de los recursos destinados para el desarrolio del proyecto, y por esta razén, es quién debe realizar los
tramites tendientes a obtener la autorizacidn del desembolso de los recursos ante el Municipio de SAN CARLOS. El Municipio de
SAN CARLOS se exime de responszbilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o
demora en los tramites por parte de EDESAN. iv) Los recursos no podran ser destinados para ningun fin diferente al convenido y por
tanto, deberan ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de hacer efectiva las multas correspondientes y quedando
EDESAN obligado a reembolsar los recursos entregados por el Municipio. v) EDESAN infarmara al Municipio de San Carlos, e
nombre de la entidad financiera, el tipo y numero de cuenta en donde se depositaran los recursos destinados 2 la ejecucion del
Convenio. vi) Los desembolsos estaran sujetos a los recursos girados por ISAGEN conforme a fas actas de avance elaboradas por
la Interventoria y/o supervisor y de lo realmente ejecutado en el proyecto y a la disponibilidad de flujo de caja de la Tesoreria Municipal
y se haran por drdenes de pago, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la aprobacion del pago por parte del supervisor, previo
informe de actividades e informe de supervision en los cuales cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeto del
cobro. constancia de pago de los aportes carrespondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuando corresponda
I s cuales deberan cumplir Ias previsiones legales. b. Honorarios: i. El 100% de estos recursas se cancelaran en un (nico pago a la
uscrpcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacion y la presentacion de la correspondiente factura
er concepto de honorarios, junto can la verificacion del pago de seguridad social y parafiscales y visto bueno por parte del supervisor
del contrato. y se efectuaran dentro de los sesenta (80) dias siguientes a la aprobacion del pago. PARAGRAFO 1: El Ultimo pago no
podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. y se realizara al vencimiento del plazo del Contrato, previa
certificacidn de la Interventoria y/o supervisor, de haber recibido a satisfaccion las obras y actividades del Convenio, obrando
constancia del pago de la sequridaa social integral y su recibido a entera satisfaccion de la entidad, los pagos se sujetaran a Ia
disponibilidad de flujo de caja en Ia tesoreria municipal: PARAGRAFO 2. El supervisor solo aprobara el pago final de aquelias
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia. hayan sido debidamente ejecutadas por
EDESAN Para causar €l pago final del Contrato, el supervisor verificara que EDESAN se encuentra a paz y salvo por cualquier
concepto referente a presente acto. PARAGRAFO 3. Con la presentacion de la propuesta, se acepta incondicionalmente que la
forma de pago corresponda al avance de las actividades y los riesgos que ella implica. Por lo tanto. se reconoce la forma de pago
planteada, independientemente de los posibles elementos que puedan llevar a prorrogar el plazo de ejecucién del convenio.
PARAGRAFO 4. En caso que el convenido no se encuentre a paz y salvo con el Municipio de San Carlos, con la suscripcion del
presente acto, autoriza para que la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago. automaticamente y sin previo aviso realice
el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. SEXTA- DURACION DEL
CONTRATO: El Plazo para la ejecucion del presente Contrato se contabilizara en CINCO (05) MESES, contados a partir de Iz
suscripcion del acta de inicio y/o hasta el cumplimiento efectivo del alcance del contrato, sin superar el 18 de noviembre del 2025
fecha de finalizacion del Contrato de Donacién N.° 33/03844 de 2024, |a vigencia del Contrato sera el término del tiempo determinado
para evaluar por parte del MUNICIPIO la ejecucion contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contratado o impaner |as sanciones en el evento contrario; este término se computara a partir de |a fecha del perfeccionamiento
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del Contrato, y contendra &l plazo de ejecucion y Cuatro (4) meses mas. Todos los contratos derivados del presente, estaran dentro
del plazo del presente contrato interadministrativo. SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: a. DEL MUNICIPIO: DEL MUNICIPIO:
1) Formalizar &l registro presupuestal, para garantizar los recursos pertinentes para el correcto desarrollo del Contrato. 2) Hacer un
seguimiento permanente sobre |a ejecucion del presente Contrato, a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en cabeza
de su titular, quien se encargara de la supervision y especificaciones técnicas del Contrato, adelantando un archivo actualizado de
los documentos que sirven de base para la ejecucion y para los efectos del control interno y fiscal. 3) Adelantar las gestiones
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. 4) Corregir los desajustes
que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes a las controversias o situaciones litigiosas que
llegaren a presentarse. 5) Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por LA ENTIDAD CONTRATISTA- para el buen
desarrallo del Contrate. 6) Realizar cumplidamente todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y juridicas para
asegurar el cumplimiento del objetc del presente Contrato. 7) EI DONATARIO, Municipio de San Carlos, se obliga a realizar
cumplidamente los aportes en especie acordados en el Contrato de Donacion NRO 33/03844 de 2024 con ISAGEN. Estas actividades
son parte integral del proyecto y deberén ser ejecutadas por €l Municipio —en conjunto con la comunidad del corregimiento— y en
coordinacién con EDESAN y su Contratista Ejecutor. 8) Verificar el cumplimiento con el sistema de |z sequridad social y aportes
parafiscales cuando sea obligatorio. b. DE EDESAN E.LC.E.: 1. Realizar la administracion y ejecucion eficiente de los recursos
encomendados, en la totalidad de los componentes requeridos y acorde a les documentos previos y presupuesto oficial del proyecto
2. Disponer el recurso humano profesional logistico y técnico necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades. 3.
Adelantar los tramites contractuales necesarios para proceso de seleccion y contratacion eficiente del ejecutor de la obra y demas
actividades conexas y en general efectuar todos los actos y acciones necesarias para llevar a cabo la ejecucion del objeto contractual
en debida forma de acuerdo con su reglamento de contratacion garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad
de las obras y/o servicios a entregar 4. Ejercer una supervision técnica y administrativa, a los contratos suscritos para la entrega de
las obras y/o servicios. para verificar su buena calidad y pertinencia con las actividades encomendadas en el marco del presente
contrato. 8. Realizar el page oportuno 2 los proveedores de las obras y/o servicios contratados en ejecucion del presente Contrato
Interadministrativo. 6. Requerir al contratista ejecutor |z entrega de las obras y/o servicios que dispone el Proyecto para tal fin en el
plazo pactade en el Contrato, y segin las condiciones del presupuesto oficial. 7. Cumplir con lo pactado en el Contrato de Donacion
NRO 33/03844 de 2024 suscrito entre el Municipio de San Carlos y ISAGEN. 8. Garantizar en todos los procesos de contratacion y
ejecucion contractual, el equilibrio econdmico, tanto de los subcontratistas como de los recursos del proyecto. 9. Llevar a cabo las
reclamaciones a los contratistas y/o aseguradora sobre cumplimiento de los productos, cuando estos presenten deficiencias en la
oportunidad que legalmente se tenga para ellos, de conformidad con sus procedimientos. 10. Liquidar oportunamente los contratos
suscritos con terceros en que se requiera, de acuerdo con el reglamento de contratacion de la empresa y expedicion de certificaciones
a peticion de los interesados. y de los proveedores de bienes y servicios. 11. Mantener un control contable, presupuestal y financiero
. para el manejo de los recursos recibides para Administrar, informacion que estara 2 dispasicion del Municipio con el fin de hacer &l
seguimiento y evaluacidn de estos. 12. Informar o efectuar a nombre del Municipio de San Carlos. todas las retenciones en la fuente
asi como los demas impuestos gue se requiera en los pagos o abonos en cuenta, segun las normas sobre la materia, y trasladar los
recursos resultantes al Municipio conforme los lineamientos de la Secretaria de Hacienda. 13. Reintegrar al Municipio los recursos
que no se inviertan en la ejecucion del contrato. 14.Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los
Sistemas de Salud, Riesgos Laborales. Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando
esté exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Ar. 50
de la ley 789 de 2002, del Art. 2 de |a ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007. 15. Presentar los informes periddicos de
las actividades desarrolladas en cumplimiento del abjeto, y con el detalle de las actividades realizadas. valoradas y cuantificadas de
maneara que puedan evidenciarse lo ejecutado en cada uno de ellos, asi como los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto
y 0 resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando asi se requiera, y a la terminacién del plazo del contrato, presentar
un informe final ejecutivo detallado de las actividades realizadas. 16. Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante
la ejecucion del objeto contractual. 17. Todos los gastos inherentes al funcionamiento, persenal, equipos, insumos, licencias, oficinas
y demas gastos que requiera la empresa para la ejecucion del contralo, se entenderan asumidos en los precios indicades en la
propuesta. 18. Tener una capacidad operativa basica para ejecutar el contrato con la celeridad organizacidn y comunicacion que
sequn la naturaleza del contrato se requiere. 19. Guardar absoluta reserva de todo lo que conozca debido al desarrollo del objeto
contractual. 20, Pagar las indemnizaciones per los dafios que la ejecucion cause a terceros, por culpa, descuido o negligencia de
EDESAN o por el personal gue éste haya contratado. 21. Designar un representante de la empresa para el presente contrato, quién,
debe asistir 3 las reuniones gue convoque el Municipio o ISAGEN para la planeacion, ejecucion y evaluacion del proyecto. 22.
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Recomendar fa suspension de las labores cuando no se cumplan las caracteristicas, especificaciones descritas en el presupuesto
oficial. 23. Hacer cumplir al contratista ejecutor cuando corresponda, con las normas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo,
asi como la entrega de elementos de proteccion personal de acuerdo con el nivel de riesgo de las actividades, y la adopcion de los
protocolos de bioseguridad necesarios. 24. Garantizar que los trabajos se realicen bajo las normas de seguridad y se rija por las
disposiciones particulares en materia ambiental impartidas por las autoridades competentes. 25. La ejecucion de todas las actividades
que componen el presente contrate en lo relacionade a su ejecucion deben estar acorde y hacer caso estricto a las Normas y
Especificaciones técnicas de Construccion Colombianas. 26. Informar por escrito a la empresa contratante sobre las conductas del
contratista, que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se relataran los hechos y se propondra
la aplicacion de multas o sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello. 27. Presentar informe final sobre las actividades realizadas
durante la ejecucion del contrato. debidamente valoradas y cuantificadas. 28, Suscribir las correspondientes actas de inicio y
liquidacion del contrato. 29. Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del obieto
contractual. 30. Suscribir el Contrato Interadministrative y realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma SECOP
li. segun el termino establecido por Ia Entidad y/o Supervision del Contrato. 31. Exigir en todos los contratos que se celebren derivados
del Contrato Interadministrativo las garantias necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, estableciendo también como
beneficiario al Municipio de San Carlos e ISAGEN. 32. Exigir el cumplimiento de las obligaciones especificas del ejecutor del proyecto
de acuerdo a lo plasmado en los estudios previos y presupuesto oficial del proyecto. 33, Las demas que se requieran de acuerdo con
la naturaleza del Contrato y segun lo establecido en los estudios previos presupuesto oficial del proyecto construccion de pavimento
en el sector la Y, en el corregimiento de El Jordan de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en el
contrato de donacion NRO 33/03844 de 2024 suscrito con ISAGEN adheridos al presente proceso. ¢. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 1) Cumplir con el objeto del contrato, el alcance y las especificaciones técnicas minimas
descritas en este documento y segun las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en el Presupuesto oficial del proyecto
y segun las especificaciones del contrato de donacion NRO 33/03844 de 2024 suscrito con ISAGEN vy las especificaciones técnicas
dictadas desde la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San Carlos, y demas documentos que complementen el proceso, los
cuales para todos los efectos forman parte integral del contrato. 2) Las actividades descritas en el alcance y especificaciones técnicas
deberan ser ejecutadas conforme a los lineamientos emitidos por la-Supervision del contrato. 3) El contratista quien ejecute la obra ¥
demas actividades conexas se obliga a gestionar las recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato. 4) Mantener el personal que contrate para el desarrollo de la obra y demas actividades, afiliado
ala Sequridad Social integral y Riesgos Profesionales. 5) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajc
segunidad industrial. biosegunidad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. 6) Bl contratista ejecutor debera
suministrar la mano de obra. insumos, equipos y demas requeridos, para realizar las intervenciones; en cumplimienta con todas las
especificaciones tecnicas que se relacionan en el presupuesto oficial del proyecto y demas documentos adjuntos que hacen parte
integral del presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, garantizando la idoneidad y calidad para realizar el alcance contractual.
7) Llevar un control estricto sobre a ejecucion del contrato, toda vez que el Municipio ni ISAGEN asumiran ningun valor adicional a
las actividades contratadas y que no fueren autorizados por la supervision, es decir que al momento de requerirse acciones extra y
que no estén incluidas dentro del alcance. se deba realizar cantidades mayores, para su pago estas deben estar aprobados por €l
Municipio 2 través de la supervision, en caso contranio el contratista asumira el costo. Lo anterior para garantizar un adecuado
seguimiento economico del contrato. 8) El contratista ejecutor debera elaborar los informes por medio de los cuales se justifique
técnicamente la ejecucion de las obras y del avance realizado, con evidencias fotograficas y demas que pueda también considerar
el supervisor del Contrato. 9) Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamacion, sugerencia, comentaric 0 demas que
considere pertinente para la debida ejecucidn del objeto contractual, a EDESAN EIL.C.E. y a la Entidad. a través del Supervisor del
Contrato. 10) Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el articulo 5°
numeral 2 de la Ley 80 de 1993. 11) El contratista ejecutor debera atender todas las recomendaciones que oportunamente indique
EDESAN EL.CE y a Iz Entidad. 2 través del Supervisor del Contrato. 12) El contratista ejecutor debera cumplir con el objeto
contratado, con piena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun
tipo de subordinacian. ni vinculo laboral alguno del contratista con la parte contratante. 13) Garantizar el manejo claro, eficiente y
transparente de los recursos. 14) Establecer y mantener mecanismas de comunicacion y coordinacion con EDESAN EICE.. el
Municipic de San Carlos y atender 2 los lamados que realice las entidades para una eficaz ejecucion del objeto convenido. 15)
Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato, incluyendo al municipio de San Carlos e ISAGEN como
oeneficiarios/asegurados en cada una de las polizas solicitadas en los contratos. 16) Encontrarse a paz y salvo por concepto de
prestaciones sociales y parafiscales. previo y durante la ejecucion del Contrato, dando cumplimiento con las afiliaciones a los Sistemas
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de Seguridad Social del personal que sea vinculado al proye Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante
la ejecucion del convenio, debidamente valoradas y cuantificadas. 18) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidacion. 19)
El ejecutor designado sera el responsable de adelantar los tramites y demas actos y acciones necesarias para llevar a cabo la
gjecucion del objeto contractual en debida forma, garantizande en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes
y/o productos a entregar. 20) El ejecutor designado sera corresponsable ante las autoridades de los actos. u omisiones en el ejercicio
de las actividades que desarrolle en virtud del convenio, cuando con ello cause perjuicios a la alcaldia o terceros. 21) El ejecutor
designado debera verificar gue el personal contratado para la ejecucion del contrato sea idoneo para la debida y satisfactoria ejecucion
del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerde con la legislacion aplicable.
22) Promover la vinculacién de mano de obra perteneciente al Municipio de San Carlos. 23) Garantizar que en todas las actividades
que se ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo se den los respectivos créditos o menciones al Municipio y a
ISAGEN. pudiendo hacer alusién a que son desarrollados mediante el contrato interadministrativo El ejecutor designado debera
disponer del personal necesario para el cubrimiento de todos los frentes de trabajo que la obra permita de forma simultanea y desde
el comienzo de |a obra, con el fin de cumplir con el cronograma establecido y el tiempo de entrega. 24) Las caracteristicas de calidad
del producto deberan estar conforme la NORMA TECNICA NTC COLOMBIANA, y demas normatividad en la materia. 25) Presentar
informe del nimero de empleos generados durante la ejecucion del contrato, especificando los hombres y mujeres empleados
edades, situaciones de enfoque diferencial. 26) Participar en los comités de manera mensual o de conformidad al requerimiento del
Municipio, y presentar informes mensuales donde se indigue el avance del contrato. 27) Iniciar las actividades una vez el supervisor
de ISAGEN ylo 13 interventoria externa, hayan validado la informacién contractual. 28) Cuando se presente un atraso igual o mayor
al 15% en la ejecucion del contrato de obra, debera llevarse a cabo un plan de contingencia para el efectivo cumplimiento del contrato
en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuando el porcentaje de incumplimiento sea igual o mayor del veinte por ciento (20%)
en la ejecucion de la obra. debera adelantarse el proceso administrativo sancionatorio para imposicion de multas, en aras de conminar
el c.Jrnpl'rr:nmo de los contratos por parte de los ejecutores. 28) El contratista y ejecutor designado se sujetaran, en lo no escrito en
este documento. la minuta del contrato y demas documentos integrantes del presente proceso de contratacion. especialmente al
manual de disefio de pavimentos de concreto y las demas normas concordantes. 30) El ejecutor designado debera pagar todos los
impuestos de orden nacional, departamental y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante
el periodo contractual. Asi mismo sera responsable del tramite de las exenciones de ley a que hubiere lugar con ocasién del presente
contrato. 31) El ejecutor designado asumira el costo del gravamen a los movimientos financieros en caso de que no adelante
las gestiones necesarias para que dichos recursos publicos queden exentos. 32) Coordinar técnica y operativamente con el
DONATARIO, Municipio de San Carlos, la ejecucion de sus aportes en especie segun lo acordado en el Contrato de Donacion NRO
33/03844 de 2024 con ISAGEN. 33) Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Convenio y seglin lo establecido
los estudios previos adheridos al presente proceso. OCTAVA. LUGAR DE EJECUCION: La eecucion del abjeto contractual se llevara
a cabo en el sector la Y del Corregimiento el Jordan del Municipio de San Carlos- Antioquia. NOVENA. GARANTIAS: Por ser Ia
modalidad de CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, de conformidaa con fo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y
en el articulo 2.2.1.2.14.5 del Decreto 1082 de 2015. no se exigira la conslitucion de garantias para el presente contrato
interadministrativo: sin embargo, corresponders a EDESAN E.|.C.E. consagrar en los convenios(s) y/o contrato(s) que suscriba para
el desarrolio del objeto contratado, la exigencia de las correspondientes garantias conforme al Decreto 1082 de 2015 y el presente
Contrato. En cumplimiento de lo anterior EDESAN E.L.C.E., exigira al contratista que ejecuta la obra fisica dentro de sus procesos las
garantias sefaladas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza
para Enfidades Estatales, (i} Patnmonio autdnomo, (i) Garantia Bancaria, que permita a la Administracian Municipal como entidad
contratante en caso de presentarse algln o algunos de los siniestros que ampara, trasladar al garante la responsabilidad de resarcir
n el porcentaje establecido por los perjuicios establecidos; Las garantias a exigir al ejecutor de la obra fisica en el desarrollo de las
ar!iv-dacﬁs deberan tener como asegurados y beneficiarios al MUNICIPIO DE SAN CARLOS NIT 890.983.740-9: ISAGENS A ESP
con Nit 811.000.740-4. v demas terceros afectados y deberan contener los siguientes amparos: il ,
| Amparo _ Vigencia | Valor Asegurado E
| Cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas, incluyendo en ellas e! i ]
pago de multas y clausula penal pecuniania, cuando se hayan pactado en el contrato. El
amparc de cumplimiento del contrato cubrira a La Entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato. asi Dor el plazo del contrato | Diez por ciento (10%), dei
como de su cumplimients tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son | y cuatro (4) meses mas. | valor del contrato ‘
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo |
| comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria |
__que se hayan pactado en el contrato garantizado

e ———— ettt — S ——
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El ciento por ciento (100%) del |
monto pagado de forma
anticipada

f Devolucion del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la
Entidad Estatal por la no devolucion total o parcial del dinero entregado al contratista 2
titulo de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

Por el plazo del contrato
y cuatro (4) meses mas

[ Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Estz .
| amparc debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el | Por el plazo del contrato ; Diez por ciento (10%). del |
| incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion | y tres (3) afos mas | valor del contrato ?
|_del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del contrato amparado. 4 !

. Cinco (5 aos|
| | contados a partir de la |

n - . fecha de suscripcion del |
| Estabilidad y Calidad de la Obra. Bajo esta cobertura se protege a la Entidad Acta de Recibo | Quince por ciento (15%), del

| por | juici ifra como con nci cualquier dafi rior s |
[ Estatal por los perjuicios que sufra 0 consecuencia de cualquier dafio o deterioro Definitivo y 3 | valor el 0o 18 obres

| telao g 2 a y

que presente la obra entregada, por razones imputables al contratista sobslaceits & s ‘
obras por parte de la

S Entidad. .

| A través de un amparo

| 1 5 »
i autonomo, contenido en una

| Cobertura de la responsabilidad civil extracontractual. Este amparo debe proteger a e ‘ )
= : Por ¢l plazo de ejecucion | :
la entdad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad Y ki, | poliza anexa y en una cuantia
| extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. g | no inferior a Doscientos (200)

: ] et | SMMLY.
PARAGRAFO. Estas garantias deben ser presentadas por el contratista ejecutor quien debera ser el tomador quien gjecuta la obra
fisica y deberan ser presentadas en favor de EDESAN E.L.C.E. el municipio de San Carios — Antioquia; ISAGEN S.A. E.S.P. con Nit
811.000.740-4. y demas terceros afectados. El contratista ejecutor de la obra fisica se compromete a mantener vigentes las garantias
durante todo el tiempo que demande la ejecucion de los contratos, so pena de que Ia Entidad Estatal contratante haga efectiva la
clausula penal compensatoria de este contrato. DECIMA. SUSPENSION: EI plazo aqui estipulado podra suspenderse por fuerza mayor
0 caso fortuito, sucesos por los cuales se podra de comin acuerdo entre las partes suspender temporalmente la gjecucion, mediante
Ia elaboracion de un acta donde consten tales hechos, la cual debe ser suscrita por LAS PARTES. El plazo de suspensién no se
computara para los efectos del plazo pactado y el programa de trabajo se desplazard automaticamente durante el tiempo de
suspension. Cuando se reanuden las actividades, se elaborara un acta de reanudacion del Contrato suscrita por quienes firmaron la
suspension. DECIMA PRIMERA. ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA. a. EI presente Contrato Interadministrativo podra ser
adicionado, modificado o prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, con sujecion a los procedimientos legales. b. Si con
posterioridad a la fecha de celebracion y perfeccionamiento del presente contrato, se expiden, promulgan o en cualquier forma se
producen cambios en las leyes, decretos. acuerdos o resoluciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que ahora
se contraen, LAS PARTES expresamente aceptan que estas modificaciones se entenderan incorporadas en el contrato sin que se
requiera celebrar acta de modificacion bilateral. DECIMA SEGUNDA. CESION. El presente contrato es intuito persone por tanto, EL
MUNICPIO como EL CONTRATISTA no podran ceder a terceros el presente contrato, ni los derechos y abligaciones que del mismo
se derivan, sin previa y expresa autorizacion de la otra parte. En el evento de que el Municipio o Contratista autoricen la cesion.
responderan solidariamente con el cesionario de los compromisos derivados del presente Contrato. DECIMA TERCERA -
TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato se podra dar por terminado par la ocurrencia de alguna de las causales que se sefialan
a continuacion: i) Por ejecucion del contrato y/o vencimiento del plazo, donde se defina que no se requiere su continuidad: i) Por
incumplimiento de las obligaciones imputables a cualquiera de las partes; iii) Por fuerza mayor o caso fortuito que impida su ejecucion:
v} Por mutuo acuerdo entre las partes. DECIMA CUARTA LIQUIDACION EI Contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo
establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidacion sera de cuatro (4) meses a partir del vencimiento del
plazo de ejecucion. Para la liquidacion se exigira al convenido la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente Contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos
de I3 fiquidacion dei Contrato o fas partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién. por medio de resolucian
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007, st EDESAN E.I.C.E. deja salvedades en la liguidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual. esta
$0io procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a I liquidacion acordada o que no hayan side respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion
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DECIMA QUINTA. - INTERVENTORIA on tecnica, administrativa y financiera del presente CONTRATO sera
ejercida a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de SAN CARLOS o quien haga sus veces, quien
dispondra de las facultades legales para el recibo a satisfaccion del alcance del presente CONTRATO y quien gjercera las siguientes
actividades a) Exigir el cumplimiento del CONTRATO en todas sus partes, b) Realizar sequimiento continuo para verificar que el
contratista cumple con las condiciones exigidas y ofrecidas. ¢) Resolver las preguntas que le formule el contratista y hacerle las
observaciones que estime conveniente. d) Elaborar oportunamente las actas a que haya lugar. E) Realizar la medicién del avance y
el resultado del proceso. DECIMA SEXTA - FACULTADES RESERVADAS POR EL MUNICIPIO: £ Municipio se reserva las
siguientes facultades: a) Abstenerse de efectuar pagos cuando existan circunstancias probadas y justificadas mediante resolucion
que puedan paralizar |2 ejecucion de las actividades convenidas; b) Realizar en cualquier tiempo, Ia practica de controles que resulten
necesarias para evaluar |3 ejecucion del proyecto. DECIMA SEPTIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Se entiende prestado
con la firma de este documento, que EDESAN E.L.C.E. ni su representante legal se encuentran incursos en causal de inhabilidad
incompatibilidad o prohibicion legalmente consagrada, en especial de las sefaladas en la Ley, sin embargo, si dentro del desarrollo
del contrato, se presentaren hechos sobrevinientes en que quede inmerso EL CONTRATISTA como inhabilitado, incompatible 0 en
conflicto de intereses, derivados de su entorne personal o familiar, en razén de esta nueva situacidn queda obligado a manifestarlo
de manera inmediata, toda vez que son situaciones de dificil conocimiento para EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. DECIMA OCTAVA.
- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: EDESAN E.|.C.E. certifica que se encuentra en el momento de I3
suscripcion del contrate al dia con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (caja de compensacion
familiar, SENA, ICBF) y debera continuar a paz y salvo con los mismos. De conformidad con el paragrafo primero del articulo 23 de
la ley 1150 de 2007 este requisito debera ser acreditado para la realizacion de cada pago derivado del Contrato. DECIMA NOVENA.
INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO: EDESAN E.I.C.E. sera responsable ante terceros por reclamos. demandas o costos que puedan surgir
por danos o lesiones a personas o propiedades del MUNICIPIO o terceros, ocasionados por actos. hechos u omisiones del mismo
contratista, sus empleados o subcontratistas, en el desarrollo de la labor encomendada, manteniendo indemne al Municinio de San
Carlos. y sus representantes, libres de todo reclamo, demanda, liigio, accién judicial, reclamo de cualquier naturaleza que se entable
0 pueda entablarse con &l Municipio de San Carlos por causas y omisiones de “EDESAN E.I.C.E..." en razén de la ejecucion del
objeto del presente contrato. Cualquier costo en que incurra EL MUNICIPIO para la defensa de sus intereses o cualquier suma que
deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta clausula, debera ser reintegrada al MUNICIPIO en su totalidad
debidamente actualizada. En caso de no cumplirse esta obligacion, su valor podra hacerse efectivo deduciéndolo de cualquier suma
que adeude el MUNICIPIC o a través de cualquier otro procedimiento de cobro establecido por el MUNICIPIO en caso de que el
Contrato hublere sido liguidado. VIGESIMA - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE REALACION LABORAL: Los
servicios a que se refiere este contrato seran prestados por EL CONTRATISTA a través de su personal profesional, tecndlogo, técnico
y auxiliares, con plena autonomia técnica, financiera, cientifica y administrativa y bajo su propia y exclusiva responsabilidad, conforme
los parametros de eficiencia y calidad correspondiente a su propuesta. Con |2 suscripcién del presente contrato no se establece
ningun tipo de relacion laboral entre el Municipio y CONTRATISTA., actian de manera independiente, utilizando sus propios medios
y con total autonomia profesional y administrativa, sin que medie subordinacidn de caracter laboral respecto de cualquiera de sus
funcionarios, por Io tanto cada una de ellas es ajena a cualquier tipo de responsabilidad de tipo laboral que hayan adquirido individual
0 colectivamente, directa o indirectamente, frente a cada uno de sus funcionarios. En consecuencia, los salarios, prestaciones sociales
e ingemnizaciones a que haya lugar en relacion con el personal empleado para cumplir el objeto de este contrato. seran de cargo
exclusivo de la entidad o entidades a las cuales estén vinculados. La suscripcion del presente contrato no comporta relacién ni
vinculo laboral alguno entre las partes contratantes, ni con el personal que EL CONTRATISTA. emplee para la ejecucion de este.
En caso de que alguna de las partes resulte condenada a pagar una suma de dinero por este concepto, podra repetir contra la otra
parte lo pagado, asi como los intereses que se generen. Para el efecto, el presente documento junta con la decision administrativa o
judicial que obligue & Ia parte a efectuar el pago. asi como las constancias de este, prestaran merito ejecutivo. VIGESIMA PRIMERA.
DE LA APLICACION DE LA MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA® El Municipio impondré al Contratista en caso de
mora o incumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, sin perjuicio de la declaratoria de la caducidad, multas las
Cuales deberan ser directamente proporcionales al valor del Contrato y al incumplimiento que sufra el Municipio sin exceder el diez
por ciento (10%) del valor del CONTRATQ, cada vez que se impongan. El valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria a que
se refieren las clausulas anteriores, sera impuesto por la autoridad competente mediante acto administrativo y/o providencia motivada
Cuando se presente un atraso igual 0 mayor al 15% en la ejecucion de las obras. -debera lievarse a cabo un plan de contingencia
para el efectivo cumplimiento del contrato en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuando el porcentaje de incumplimiento sea
igual o mayor del veinte por ciento (20%) en la ejecucion de la obra, debera adelantarse el proceso administrativo sancionatorio para
imposicion de multas. en aras de conminar el cumplimiento de los contratos por parte de los ejecutores. VIGESIMA SEGUNDA.
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOS ' ARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y CADUCIDAD Para I3
aplicacion de las multas por mora, declaratoria de srcumphmnenlo 0 de caducidad, se dara aplicacion al siguiente procedimiento: - a.
Cuando el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR considere que EDESAN E.L.C.E. no esta ejecutando el CONTRATO con estricta
sujecicn alas condiciones técnicas y juridicas previamente establecidas entre las partes, debera adelantar la gestion necesaria para
requerir al contratista, a efectos de que éste cumpla la obligacion en mora o en su defecto rinda los descargos respectivos. De tal
actuacion siempre debera existir archivo documental. b, Una vez EDESAN E.I.C.E. responda a los requerimientos formulados por EL
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOCR. éste debera conforme al material probatorio. elaborar un informe detallado sobre los hechos
constitutivos del incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de EDESAN E.|.C.E. Dicho informe debera contener el
concepto respecto de la procedibilidad de la multa, declaratoria de incumplimiente o caducidad, asi como la determinacion de cuantia
(multa y/o penal pecuniaria). ¢. El informe debera suscribio EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y debera acompanarse de los
soportes y pruebas en que se fundamenta presentadas por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR previamente, para ser remitido a
la Oficina Juridica. d. Una vez presentado el informe a la Oficina Juridica, esta avocara conocimiento del caso y, adoptara todas las
medidas tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para lo cual podré decretar la practica de pruebas, si asi lo estima
conveniente y en general pondra en practica la actuacion administrativa que estime favorable a efectos de garantizar la observancia
del debido proceso. e. Estableciaa la naturaleza y procedencia de la multa o sancion el MUNICIPIO expedira el correspondiente acto
administrativo, debidamente motivado gue asi lo determine. Contra este acto administrativo procedera el recurso de reposicion
PARAGRAFO UNICO: Solo una vez en firme la resolucion que imponga la multa por mora, declare el incumplimiento o la caducidad
el MUNICIPIO podra descontar el valor de las sumas adeudadas a EDESAN E.I.C.E.., en las actas de recibo parcial, final y liquidacion
si ello no fuera posible, se procedera al cobro respective a la compafiia garante del CONTRATO o al cobro por jurisdiccion coactiva
tal como lo indica el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA TERCERA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Al
presente CONTRATO se entienden incluidas las clausulas excepcionales de caducidad, interpretacion, modificacion y terminacion
unilateral como lo establece la Ley 80 de 1993, VIGESIMA CUARTA- INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION
UNILATERALES POR PARTE DE LA ALCALDIA DE SAN CARLOS Y SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES De
conformidad con lo dispuesto en la ey 80 de 1993 en sus articulos 14, “DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES
ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL", {numeral 2° de las clausulas excepcionales al Derecho
Coman); 15, “DE LA INTERPRETACION UNILATERAL"; 16, “DE LA MODIFICACION UNILATERAL" y, 17, “DE LA TERMINACION
UNILATERAL', para el cumplimiento de sus fines este CONTRATO se rige por los principios de interpretacién, modificacion y
terminacion unilaterales y de sometimiento a las leyes nacionales de las que tratan las precitadas normas. VIGESIMA QUINTA. -
DOCUMENTOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente acto
3) Estudios Previos; b) Certificado Disponibilidad, ¢) Presupuesto Oficial y sus anexos, d) Compromiso Presupuestal. e) Documentos
de existencia y representacion legal presentados por EDESAN E.LC.E. y todos los demas documentos que se suscriban durante la
eiecucion del Contrato. VIGESIMA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato se entenders perfeccionado
una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecucion requiere del registro presupuestal y acta de inicio, y debera publicarse
por EL MUNICIPIO en el Sistema Electronico de Contratacién Piblica — SECOP ii. VIGESIMA SEPTIMA - SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Para todos los eventos que involucren diferencias por cualquiera de sus clausulas, LAS PARTES convienen
intentar resolverlas mediante uno o algunos de los siguientes mecanismos: conciliacion, transaccion, regulacion pericial 0 amigable
composicion. Si a pesar de ello, no Ioc ran llegar a un acuerdo, LAS PARTES someteran sus di ferencias a la jurisdiccion competente
de Colombia. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA: De conformidad con lo dispuesto en
las leyes que rigen la matena, el Conratista se considera para efectos de este contrato como independiente, en consecuencia, el
Municipio no adquiere ningun vinculo de caracter laboral con él, ni con las personas que dependan de él para el desarrollo de este
contrato. en consecuencia, el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar estara a cargo exclusivamente del Contratista.
VIGESIMA NOVENA- VEEDURIA CIUDADANA: E| presente contrato estara sujeto a la veeduria y control ciudadano. TRIGESIMA.
CONFIDENCIALIDAD: Toda informacion que reciba o produzca EDESAN E.L.C.E. dentro del marco de la relacién contractual sera
utilizada de manera confidencial y no sera divuigada de forma alguna por fuera de dichas circunstancias o eventos, ni compartida con
terceros y sera unicamente utilizada con el proposito para el cual dicha informacion es compartida y divulgada. Esta obligacion de
reserva y confidencialidad consiste en la abstencion de usar, facilitar, divulgar o revelar, la informacion suministrada en virud de este
acuerdo. sin obligacion legal de hacerlo sin consentimiento expreso por escrito del MUNICIPIO. PARAGRAFO: Para efectos de este
acuerdo se entiende por informacion e informacidn confidencial toda comunicacion de datos en cualquier formato, incluidos, pero no
limitados a la forma oral, escritos, graficos, o electromagnéticos y sera confidencial aquella informacion que las partes deseen proteger
contra el uso ilimitado, divulgacion o competencia y que sean designadas. Para los efectos de la presente declaracion, toda la
informacién que se llegase a trasmitir, compartir, divulgar, expresar, por cualquier medio sea verbal o escrito, debera ser entendida
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por ambas partes como informacion confidencia =
pfeseme contrato se fija como domicilio el Municipio de SAN CARLO

3

Cl-030-2025

RA. DOMICILIO: Para todos los efectos que se dariven del
S Anno'xwa

antioguia.gov.co

NOTIFICACIONES
foa MUNICIPIO DE SAN CARLOS EDESANEICE.
{ Direccion Fisica: Calle 19 # 18-71 Direccion Fisica: Calle 19 N° 1871 San Carlos (ANT)
| Direccion Electronica: ~0rase sl 225 Dsancarios anionua g0y oo | Direccion Electronica: o sedesan@san
L

Para su constancia se firma el dia dos (02) de julio de 2025

POR EL MUNICIPIO

L4

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ
Secretario de Infraestructura

POR EDESAN E.I.C.E.

LA

BEATRIZ ELENA CASTANO PUERTA
Gerente (E)

EDESANE.I C

Nit 901.858.304

FECHA

FIRMA, ) |

P T

il

/ lo encontramos ajustado &

3 las normas y disposicione:
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 1037946795 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
numero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 31/07/2025 11:28 AM

Cadigo Verificacion: SLN2UHIWFP
Valida hasta: 29/10/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CI-010-2025

MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA NIT. 890.983.740-9

PARTES JOSE LEANDRO PESTANA
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS CHAVERRA GERENTE
NIT. 901.858.304-5 C.C. 1.017.196.666

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
OBJETO “PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS EN SISTEMA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE
SAN CARLOS® - BPIN 2024003050239, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS Y RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
SIETE MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS ML (§7.046.149.299), de los cuales CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
VALOR TOTAL DEL MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TRE{NTA Y NUEVE PESOS (§5.636.912.239)
CONTRATO se ejecutaran con cargo a los recursos SGR - asignacion para la inversion regional 60% def
departamento de Antioquia y MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS |
VEINTIOCHO MIL SESENTA PESOS ($1.409.228.060) con cargo a los recursos propios del municipio |
de San Carlos |
OCHO (8) meses a partir de la suscripcion de! acta de inicio. sin superar el plazo determinado en el !
proyecto de inversion identificado con BPIN 2024003050239.

LUGAR Y FECHA SAN CARLOS (ANT), TRECE (13) DE FEBRERO DE 2026

PLAZO

Entre los suscritos: ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania numero
1.037.949.793, quien actiia en caiidad de Secretario de Infraestructura, nombrado mediante Resolucion N° 006 del 01 de enero
de 2024 y posesionado mediante acta del 01 de enero de 2024, delegado para suscribir contratos mediante decreto municipal
N° 018 del 3 de febrero de 2025, expedido por el Aicalde Municipal de San Carlos -Ant- y, en el cual se le olorgan facultades
para celebrar contratos o convenios en los términos de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, la Ley 80 de 1993, la Ley
1551 de 2012, el articulo 29, literal d), numeral 5: la Ley 1150 de 2007, y ei Decreto 1082 de 2015, quien en adelante para todos
los efectos legales y contractuales dal presente contrato se denominaré el MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA. por una
parte, y por la otra; JOSE LEANDRO PESTANA CHAVERRA, mayor de edad, identificada con la cedula de cudadania N°
1.017.196.666 de Medellin, en calidad de Gerente de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, quien obra en su
nombre y representacion, que en este documento se denominara EDESAN E.LC.E. y quienes conjuntamente se denominaran
LAS PARTES, hemos convenido celebrar el presente Conlrato Interadministrativo previas las siguientes CONSIDERACIONES:
1. Que el articulo 2 de Ia Constitucion Politica de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos, y deberes consagrados en 13
Constitucion.*. 2. Ademas en similares términos hace referencia en el articulo 209 al indicar que son principics de ia funcion
publica, la moralidad, eficacia, economia, celerdad, imparcialidad y publicidad, asi mismo en la Ley 136 de 1994 reitera los
principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad, incluyendo asi mismo la sostenibilidad, asociatividad, economia y buen
gobierno en la Ley 1551 de 2012; todos los principios mencionados son ce obligatoria observancia para todas las entidades -
territoriales que se encuentren al servicio de la funcion plblica. 3. Que la Ley 80 de 1993 modificada por ia Ley 1150 de 2007
en consonancia con la Ley 1474 de 2011 ampara la celebracion de Convenios y/o Contratos interadministrativos, siempre que
las obligaciones derivadas de los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en
sus reglamentos. 4. Que los CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS se realizan con el objeto de coordinar,
cooperar o colaborar en la realizacion de funciones administrativas de interés comin para las partes que lo suscriben y tiene
como finalidad, garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones piblicas. 5. Que el Articuio 311 dela Constitucion Politica
eslablece que el municipio es Ja entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, y le corresponde prestar
los servicios publicos que determine la ley. Ademas, en el Articulo 365 s expresa que los servicios publicos son inherentes a
la finalidad social de! Estado y que es deber del mismo asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territoric
nacional. 6. Que en concordancia con lo anterior la Ley 489 de 1998 "For la cual se dictan normas sobre ia organizacion y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposicionés, principios y reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se dicfan ofras disposiciones”
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sefiala que "En virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas dehen garantizar la armonia
en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su
cumphmiento por los 6rganos. dependencias, organismos y entidades titulares”. 7. Que articulo 95 de |a Ley 489 de 1998
estabiece que: "ARTICULO 95. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS. <Atticulo condicionalmente EXEQUIBLE> Las
entidades pablicas podran ascciarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas 0 de prestar
conjurtamente servicios que se hallen a su cargo. mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la conformacion
de personas juridicas sin animo de lucro”. 8. Que el articulo 2° de la Constitucion Politica de 1991 establece que son "fines
esenciales de! Eslado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de las principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender Ia independencia nacional mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. ( ... )". 9. Que el municipio de San Carlos formulé y
transfirio el proyecto de inversion "Pavimentacion de vias terciarias en sistema placa huella en el Municipio de San Carlos”,
ientificado con BPIN 2024003050239, por valor total de siete mil cuarenta y seis millones ciento cuarenta mil doscientos noventa
y nueve pesos ($7.046.140.298,00), de los cuales cinco mil seiscientos treinta y seis millones novecientos doce mil doscientos
treinta y nueve pesos ($5636.912.239,00), seran financiados con cargo a los recursos SGR - asignacion para la inversion
regional 60% del Departamento de Antioquia; y mil cuatrocientos nueve miliones doscientos veintiocho mil sesenta pesos
(81.409.228.080,00) con cargo a Ios recursos propios del municipio de San Carios. 10. Que a través de Decreto con radicado
N* D 2024070004987 del 09 de diciembre de 2024 emitido por la Gobernacion de Antioquia, en el cual priorizo, aprobd y se
designo a 'a EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, identificada con NIT 901858354-5. como entidad gjecutora y
entidad encargada de contratar la interventoria del proyecto de inversion, ‘Pavimentacion de vias terciarias en sistema placa
huella en el Municipio de San Carfos”. 11. Que el Municipio de San Carlos como cooperante con participacion en la cofinanciacién
con el 20% del valor total del proyecto, tendra a su vez el compromiso de la ejecucion de los recursos por medio del presente
contrato para dar cierre financiero al proyecto y a su vez garantizar la conexion de estos recursos donde el ejecutor es la
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS. 712. Que para el desarrolio del proyecto, la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA del Municipio de SAN CARLOS -Antioguia- desarroll los respectivos estudios y documentos previos, por
10 que una vez realizado el analisis, el Comité de contratacion del Municipio de San Carlos, mediante Acta N° 005 del 11 de
febrero de 2025, recomienda realizar el respectivo contrato para la ejecucion de los recursos comprometidos y de las obras con
la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS. 13. Que EDESAN E.I.C.E., es una Empresa Industrial y Comercial del
Estado de! orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de San Carlos, con personeria juridica, patrimonio propio e
independiente y autonomia administrativa y financiera y su régimen presupuestal y de personal es el de las entidades de esta
clase, y que dentro de su objeto social liene entre otros ‘gestionar, liderar, promover, estructurar, ejecular, supervisar, desarrollar
y coerdinar, en nombre propio, por interpuesta persona o mediante sistemas de cooperacion, asociacion o cualquier modalidad
contractusl, planes y proyectos sociales, institucionales, econémicos, productivos” {...); ademas podra ‘Gestionar el
financiamientc de proyectos y/u obras con cualquier tipo de entidades o personas” y "Desarrollar proyectos urbanos integrales
estratégicos para la concrecion de Planes de Desarrollo a través de los difsrentes tratamientos urbanos definidos en el Plan de
Ordenamiente Territonal (renovacion urbana, mejoramiento barrial, redesarrollo, conservacion patrimonial y extension urbana) y
sus instrumentos de aplicacion (planes parciales y planes zonales), desde los componentes de espacio publico, vivienda,
equipamientos y movilidad y obras’ 14. Que de acuerdo a las disposiciones legales del Estatuto de Contratacion de la
administracion pabiica, el contrato de administracion de recursos ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomia
de la voluntad, al cumplimiento de los fines estaiales y a las normas que se derivan del articulo 40 de |a Ley 80 de 1993, en
concorgancia con el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2, y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015: asume las
caracteristcas de contrato interadministrativo, y le rige el procedimiento de la contratacion directa. 15. Que. en atencion a las
necesidades de fa Administracion Municipal, se requiere contratar mediante la modalidad de Contratacién Direcla, el Contrato
nteradminstrativo con LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, identificada con 901 858.304-5, con fundamento
en lo mencicnado anteriormente, y a sabiendas que el proyecto a desarrollar se encuentra enmarcado dentro de las obras de
interes pablico, y es pertinente con las acciones enmarcadas en los proyectos y programas del municipio. 16. Que el Municipio
verffico la capacdad uridica de LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS y las condiciones de idoneidad
establecidas en los estudios previos del presente proceso. Por tanto y en aras de garantizar una adecuada coordinacion entre
el Municipio de SAN CARLOS -Antioquia- y EDESAN ELC E . estipulamos las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA - OBJETO:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION “PAVIMENTACION DE VIAS
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TERCIARIAS EN SISTEMA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS™ - BPIN 2024003050239, CON RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. SEGUNDA - ALCANCE
DEL OBJETO: mejoramiento de la red vial terciaria del Municipio de San Carlos, mediante la gjecucion de una meta fisica de 4
kilometros, en sistema constructivo de placa huella, distribuidos en cuatro (4) tramos de vias terciarias (La Villa - Bellavista,
Samana - Prado, San 3las — Patio Bonito, Vallejuelo - Puertc Rico) de conformidad a los lineamientos del Proyecto aprobado e
identificado con el codigo BPIN 2024003050239, el presupuesto general del mismo y la doecumentacion soporte del proyecto con
su correspondiente MGA, que se adjunta al presente contrato y hace parte integral del mismo. TERCERA - VALOR: Se estima
como valor del contrato, la suma de SIETE MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTQ CUARENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L {57.046.149.299), de los cuales CINCO MIL SEISCIENTQS TREINTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($5.636.912.239) se ejecutaran con cargo a los
recursos SGR - asignacion para la inversion regicnal 60% del departamento de Antioquia y MIL CUATRCCIENTOS NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA PESOS ($1.409.228.060) con carge a los recursos propios del
municipio de San Carlos.

Fuentes aprobadas Tipo de Recurso Valor Aprobado Rubro N°® CDP I

1

M ¥ e |

Sistema Generalde | SGR  Asignacion para 18 | er aaz 049 299 N'A NiA '

Regalias inversion regional 60% f
1594 (2024)

{ Decreto N* 02 del 02 de enero de 2025, |

Recursos propios Recurses Propics del Municipio §1.409.228.060 | 23.20202.00504.0103 | por medio del cual se constituyen las |

reservas de apropiacion contraidas al ‘

cierre de la vigencia de 2024 {

CUARTA - FORMA DE PAGO: i) El municipic desembolsara o transferira a EDESAN, los recursos correspondientes al aporte
comprometido para el proyecto y de manera proporcional y/o total a los valores cofinanciades, mediante actas parciales, de
acuerdo al avance de obra y ejecucion de actividades, previa verificacion y aprobacion por parte de la supervision, con la
presentacion de informe de actividades en la plataforma del SECOP ii de las metas planteadas en el proyecte de inversion
“Pavimentacion de vias tercianias sistema placa huelia en el Municipio de San Carlos”, identificado con BPIN 2024003050239 y
respectivo informe de supervision en los cuales cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, junto
con la constancia del pago de aportes a seguridad social, en los términos senalados para el efecto en la normatividad vigente
en la materia. ii) EDESAN es la responsable por la correcta inversion y ejecucion de los recursos destinados para el desarrolio
del proyeclo, y por esta razon, es quien debe realizar los trmites tendientes a obtener ia autorizacion del desembolso de los
recursos ante el Municipio de SAN CARLOS. El Municipio de SAN CARLOS se exime de responsabilidad frente a terceros que
eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los tramites por parte de EDESAN. iii) Los recursos
no podran ser destinados para ningun fin diferente al convenido y por tante, deberan ser estrictamente ejecutados en la forma
acordada, so pena de hacer efectiva las multas correspondientes y quedando EDESAN cbligado a reembolsar los recursos
entregados por el Municipio. iv) EDESAN informara al Municipio de San Carlos, el nombre de la entidad financiera, el tipo y
numero de cuenta en donde se depositaran los recursos deslinados a la ejecucion del Contrato. vi) Los desembolsos estaran
sujelos a la disponibilidad de flujo de caja de la Tesoreria Municipal y se haran por ordenes de pago, dentro de los sesenta (60)
dias siguientes a la aprobacion del pago por parte del supervisor, previo informe de actividades e informe de supervision en los
cuales cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeio del cobro, constancia de pago de los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuando corresponda, los cuales deberan cumplir las
previsiones legales. PARAGRAFO 1: El (iltimo pago no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y
se realizara al vencimiento del plazo del Conlrato, previa presentacion del informe final de ejecucion y expedido el certificado de
cumplimiento, cbrando constancia del pago de la seguridad social integral y su recibido a enlera satisfaccion de la entidad, los
pagos se sujetaran a la disponibilidad de flujo de caja en ia tesoreria municipal: PARAGRAFO 2. El supervisor solo aprobard el
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por EDESAN Para causar el pago final de! Contrato, ef supervisor verificara que EDESAN se encuenira
a paz y salvo por cualquier concepto referente al presente acto. PARAGRAFO 3. Con la presentacion de la propuesta, se acepta
incondicionalmente que la forma de pago corresponda al avance de las actividades y los riesgos que ella implica. Por lo tanto,
se reconace [a forma de pago planteada, independientemente de los posibles elementos que puedan llevar a prorrogar el plazo
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de ejecucidn del Contrato. PARAGRAFO 4, En caso que el convenido no se encuentre a paz y salvo con el Municipio de San
Carlos, con la suscripcion del presente acto, autoriza para que la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago,
automaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora
por cualquier concepto. QUINTA - DURACION DEL CONTRATO: El Plazo para la ejecucion del presente Contrato sera de OCHO
(8) meses a partir de la suscripeion del acta de inicio. sin superar el plazo determinado en el proyecto de inversion identificado
con BPIN 2024003050239.. la vigencia del Contrato sera el término del tiempo determinado para evaluar por parte del
MUNICIPIO la ejecucion contractual, adelantar |as acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o
imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computara a partir de la fecha del perfeccionamiento del Contrato,
y contendra el plazo de ejecucion y Cuatro (4) meses mas. SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL MUNICIPIO: a)
Formalizar ef registro presupuestal. y desembolsar los recursos comprometidos para el correcto desarrolio del proyecto
cofinanciado con el Sistema General de Regalias. b) Hacer un seguimiento permanente sobre la ejecucion del presente
Contrato, a fravés de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en cabeza de su titular, quien se encargara de la supervision
y especificaciones técnicas del Contrato, adelantando un archivo actualizado de los documentos que sirven de base para la
ejecucion del Conlralo y para los efectos del control interno y fiscal. ¢) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento
y cebro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. d) Corregir los desajustes que pudieran presentarse y
acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes a las controversias o situaciones litigiosas que liegaren a presentarse. e)
Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada per EL CONTRATISTA para el buen desarrolio del Contrato. f) Realizar
cumplidamente todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y juridicas para asegurar el cumplimiento del objeto
del presente Contrato. g) Verificar el cumplimiento con el sistema de la seguridad social y aportes parafiscales cuando sea
obligatorio. DE EDESAN E.I.C.E.: a) Cumplir con el contrato en los tiempos estipulados, de conformidad con las especificaciones
tecnicas y presupuestales bajo las condiciones que se encuentran detalladas en el proyecto de inversion “Pavimentacion de vias
terciarias sistema placa huella en el Municipio de San Carios”, identificado con BPIN 2024003050239 cofinanciado con recursos
del SGR Asignacion para la inversion regional 60%, documentos anexos al Contrato. b) Lievar a cabo el presente proyecto con
plena autenomia técnica y administrativa, dando cumplimiento a las etapas y actividades estipuladas, con los recursos aportados,
aplicando toda la capacidad técnica, y administrativa indispensable, para la correcta y eficiente ejecucion del objeto contratado,
ejecutando los trabajos con todas las medidas de seguridad necesarias. ¢) Adelantar los tramites contractuales y en general
efectuar todos los aclos y acciones necesarias para llevar 2 cabo la ejecucion del objeto contractual en debida forma de acuerdo
con su reglamento de contratacion garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes y/o productos
a entregar. d) Abstenerse de divulgar la informacion que pueda llegar a conocer con ocasion de la ejecucion de este Contrato,
a personal no autorizado por el MUNICIPIO y a terceros en general, manteniendo reserva sobre la informacion que legalmente
amerite ese Iralo. que le sea suministrada para el desarrollo o con objeto del Contrato e} Solicitar al MUNICIPIO la informacién
que considere necesaria para cumplir las finalidades trazadas en el objeto del Cantrato. f) Aquellas que derivado de la naturaleza
de la ejecucion del objeto contractual se encuentren insertas en el ordenamiento juridico colombiano y haya lugar a aplicacion
en el presente CONTRATO. g) Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente Contrato y los que ocasionen para
poder iniciar su ejecucion si a ello-hubiere lugar. h) Demostrar el pago de aportes parafiscales sefialados por la Ley 789 de 2002,
si estuviese obligado a ello, teniendo ef personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones
y Riesgos Laborales). EDESAN debera permanecer a paz y salvo por concepto de prestaciones sociales y parafiscales durante
la ejecucion del Contrato. i) Acreditar la idoneidad necesaria para la ejecucion del Contrato, mediante la presentacion de los
documentos que demuestren los conacimientos y experiencia en la materia del objeto contractual. j) Presentar los documentos
dentro del termino establecido y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para
iniciar ef Centrato. k) Aportar los recursos financieros, técnicos, logisticos y operativos requeridos para la ejecucién de las
actividades contempladas en el CONTRATO. ) Realizar un buen manejo de los recursos aportados por el Municipio de San
Carlos para fa ejecucion del objeto del CONTRATO, los cuales no podran ser destinados para ningun fin diferente al establecido
en el Contrato  y por lo tanto deberan ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de dar por terminado el
Contrato, quedando obligado a rembolsar los recursos entregados por el Municipic de San Carlos. m) Presentar informes
cuantitativos de los avances y al finalizar el Contrato deberan presentar un informe consolidado de las aclividades realizadas
durante la ejecucion con los logros cuantitativos y cualitativos. n) Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO
tendientes a mejorar la prestacion del servicio. o) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones; no acceder a peticiones ¢ amenazas de quienes acten por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algln hecho.
p) EDESAN sera responsable ante las autoridades de los actos, u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en
virtud del Contrato, cuando con ello cause perjuicios a la alcaldia o terceros. q) Cumplir con todos los requisitos pre y pos
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contractuales. r) Suscribir el Contratc y realizar el cargue de los documentos regueridos en |a plataforma SECOP i, segin el
termino establecido por la Entidad y/o Supervision del Contralo. s) Ejecutar directamente las aclividades, conforme a las
especificaciones técnicas descrilas en el presente documento y los requerimientos del Municipio para el cumplimiento de los
lineamientos contenidos en la documentacion soporte del proyecto y la MGA correspondiente. t) Presentar los informes
periddicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto, y con el detalle de las actividades realizadas, valoradas
y cuantificadas de manera que puedan evidenciarse lo ejecutado en cada uno de ellos, asi como los informes que se soliciten
sobre cualquier aspecto y o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando asi se requiera, y a la terminacion del
plazo del Contrato, presentar un informe final ejecutivo detallado de las actividades realizadas. u) Presentar informe final sobre
las aclividades realizadas durante la ejecucion del Contrato, debidamente valoradas y cuantificadas. v) Suscribir las
correspondientes actas de inicio y liquidacion del Contrato. w) Adelentar los tramites y demas aclos y acciones necesarias para
llevar a cabo la ejecucion del objeto contractual en debida forma, garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la
calidad de los bienes y/o productes a entregar, x) Aportar los recursos requeridos para efectiva gestion del proyecto objete del
CONTRATO. y) EDESAN sera responsable ante las autoridades de los actos, u omisicnes en el ejercicic de las actividades que
desarrolle en virtud del Contrato, cuando con elio cause perjuicios a la alcaldia o terceros. z) Exigir las respectivas garantias
para amparar los riesgos del contrato, incluyendo al municipio de San Caros y al Departamento de Antioquia como
beneficiarics/asegurados en cada una de las polizas solicitadas. aa) Llevar un control estricto sobre la ejecucion del contrato,
toda vez que el Municipio no @sumira ningn valor adicional a las actividades contratadas y que no fueren autorizados por la
supervision, es decir que al momento de requerirse acciones extra y que no esten incluidas dentro del alcance. se deba realizar
cantidades mayores en actividades, para su pago estas deben estar aprobades por el Municipio a través de |a supervision, en
caso contrario el contratista asumira el costo. Lo anterior para garantizar un adecuado seguimiento econémico del contrato. bb)
El contratista debera elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente la ejecucién de las actividades y
del avance realizado, con evidencias fotograficas y demas que pueda también considerar la entidad y el supervisor del Contrato
¢c) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el frabajo, sequridad industrial, trabajo en alluras,
bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. dd) Promover en los proceses derivados del Contrate
Interadministrativo la vinculacien de mane de obra perteneciente al Municipio de San Carles. ee) La empresa debe garantizar
que en todas las actividades que se ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo se den los respectivos créditos
o menciones al Municipio, pudiendo hacer alusion a que son desarrollados mediante el contrato interadministrativo. ff) EDESAN
es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafos generados
a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. gg) Pagar las
indemnizaciones por los dafios que la ejecucion cause a terceros, por culpa, descuido o negligencia de EDESAN o por el personal
que ésta haya contratado. hh) EDESAN debera disponer del personal necesario para el cubrimiento de todos los frentes de
trabajo que la obra permita de forma simultinea y desde el comienzo de la obra, con el fin de cumplir con el cronograma
establecido y el tiempo de entrega. i) Las caracteristicas de calidad del servicic deberan estar conforme a la Normatividad de
Construccion Colombiana en cuanto a vias y carreteras. fj) Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del
Contrato y segun lo establecido los estudios previos adheridos al presente proceso. SEPTIMA. LUGAR DE EJECUCION: Lz
ejecucion del objeto contractual se llevara a cabo en el area rural del Municipio de San Carlos (ANT), de acuerdo a las vias
priorizadas en proyecto. OCTAVA. GARANTIAS: Por ser la modalidad de contratacion por CONTRATO INTERADMINISTRATIVO,
de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015,
no se exigira la constitucion de garantias para el presente contrato interadministrativo: sin embargo, correspondera a EDESAN
E.|.C.E. consagrar en los convenios(s) y/o contrato(s) que suscriba para el desarrolio del objeto contratado, la exigencia de las
correspondientes garantias conforme al Decreto 1082 de 2015. En cumplimiento de Io anterior EDESAN E.L.C.E., exigira a sus
contratistas las garantias sefialadas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Conlralo de seguro
contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria, que permita a la
Administracion Municipal como entidad contratante en caso de presentarse aigun o algunos de los siniestros que ampara
trasladar al garante la responsabilidad de resarcir en el porcentaje establecido por los perjuicios establecidos; Las garantias a
exigir al ejecutor en el desarrollo de las actividades deberan tener como asegurados y beneficiarios al MUNICIPIO DE SAN
CARLOS NIT 890,983.740-9, y al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 830.900.286-0 y demas terceros afectados y deberan
contener los siguienies amparos:
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Amparo ' Vigencia Valor Asegurado

S — - i

| Cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas, incluyendo en
| ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contralo cubrira a La Entidad de
los penuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligacicnes nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardic o de su
cumplimiento  defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniania que se hayan
pactado en el contrato garantizado

Diez por ciento
(10%), del valor del
contrato.

Por el plazo del conirato
y cuatro (4) meses mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
| laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por el incumplirmiento de las obligaciones laborales del contratista
denvadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacicnal para
ia ejacucion del contrato amparado.

Por el plazo del contrato y | Cinco por ciento (5%),
tres {3) anos més. del valor del contrato.

Cinco (6) afos contades a

Estabilidad y Calidad de la Obra. Bajo esta coberiura se protege ala Entidad | partir de la  fecha de |, . ;

Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier dafio o | suscripcion del Acta de it 2o L
4 POF 103 penuicios que stira como o ‘ q (20%), del valor final de

| deterioro que presente Iz obra entregada, por razones imputables al coniratista | Recibo  Definitve  y a |~ L0
: satisfaccion de las obras por ’

parte de la Entidad.

A través de un amparo
| Cobertura de la responsabilidad civil extracontractual. Este amparo debe auténomo,  contenido

proteger a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la | Por el plazo de ejecucion del | en una péliza anexa y
f responsabilidad extracontractual que surfa de las actuaciones, hechos u | contrato. en una cuantia no
| omisiones de su contratista inferior a cuatrocientos
; (400) SMMLV.

NOVENA. SUSPENSION: £l plazo aqui estipulado podra suspenderse por fuerza mayor o case fortuito, sucesos por los cuales se
podra de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente [a ejecucion, mediante la elaboracion de un acta donde
consten tales hechos. la cual debe ser suscrita por LAS PARTES. El plazo de suspension no se computara para los efectos del
plazo pactado v el programa de trabajo se desplazara automaticamente durante el tiempo de suspension. Cuando se reanuden
las actividades, se elaborara un acta de reanudacion del Contrato suscrita por quienes firmaron la suspension. DECIMA. ADICION,
MODIFICACION Y PRORROGA. a. £l presente Contrato Interadministrativo podra ser adicionado, modificado o prorrogado por
mutuo acuerdo de fas partes, con sujecion a los procedimientos legales. b. Si con posterioridad a la fecha de celebracion y
perfeccionamiento del presente contrato, se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambios en las leyes,
decretos, acuerdos o resoluciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que ahora se contraen, LAS PARTES
expresamente aceptan que estas mogificaciones se entenderan incorporadas en el contrato sin que se requiera celebrar acta de
modificacion bilateral. DECIMA PRIMERA. CESION. EI presente contrato es intuito persone y para su cesion debera mediar
autorizacion por escrito de EL MUNICIPIO. DECIMA SEGUNDA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato se podra dar por
terminado per la ocurrencia de alguna de las causales que se sefialan a continuacion: i) Por ejecucién del contrato; ii) Por
incumplimiento de las obligacicnes imputables a cualquiera de las partes; iii) Eor fuerza mayor o caso fortuito que impida su
ejecucion: Por mutuo acuerdo entre las partes; iv) Por vencimiento del plazo. DECIMA TERCERA. LIQUIDACION El Contrato sera
objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia, El términe para la liquidacion sera de
cuatro (4) meses a partir del vencimiento del plazo de ejecucion. Para la liquidacion se exigird al convenido la ampliacion de Ia
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
Contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no flegan a ning(n acuerdo, la
Entidad procedera a su liquidacion, por medic de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EDESAN E.I.C.E. deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente. caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
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hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener demsrones nuevas frente a !a I;qmdar:on
acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion. DECIMA CUARTA. -
INTERVENTORIA/SUPERVISION La supervision técnica, administrativa y financiera del presente CONTRATO sera ejercida a
través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de SAN CARLOS o quien haga sus veces, quien dispondra
de las facultades legales para el recibo a satisfaccion del alcance del presente CONTRATO y quien ejercera las siguientes
actividades a) Exigir el cumplimiento del CONTRATO en todas sus partes. b) Realizar seguimignto continuo para verificar que el
centratista cumple con las condiciones exigidas y ofrecidas. c) Resolver las preguntas que le formule el contratista y hacerle las
observaciones que estime conveniente. d) Elaborar oportunamente las actas a que haya lugar, E} Realizar la medicion del avance
y el resultado del proceso. Ademas, el contrato contara con una interventoria externa seleccionada para lal efecto por EDESAN
E.I.C.E., esta se encontrara facultada para revisar documentos y soporles de la ejecucion del conlralo cuando, por razones
técnicas, econdmicas, ambientales o juridicas, el contratista solicite modificaciones en la ejecucion del mismo. lgualmente, estara
facultada para exigir al contratista la correccion, en el menor iempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse durante
la ejecucién del contrato y la determinacion de los mecanismos y de los procedimientos adecuados para prever o solucionar,
rapida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante |a ejecucion. DECIMA QUINTA - FACULTADES
RESERVADAS POR EL MUNICIPIO: El Municipio se reserva las siquientes facultades: a) Abstenerse de efectuar pagos cuando
existan circunstancias probadas y justificadas mediante resolucion que puedan paralizar la ejecucion de las actividades
convenidas; b) Realizar en cualquier tiempo, fa practica de controles que resulten necesarias para evaluar la ejecucion del
proyecto. DECIMA SEXTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Se entience prestado con la firma de este documento. que
EDESAN E.I.C.E. ni su representante legal se encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion
legalmente consagrada, en especial de las sefialadas en la Ley; sin embargo, si dentro del desarrollo del contrato, se presentaren
hechos sobrevinientes en que quede inmerso EL CONTRATISTA como inhabilitado, incompatible o en conflicto de intereses,

derivados de su entorno personal o familiar, en razon de esta nueva situacion queda obligade a manifestarlo de manera
inmediata, toda vez que son situaciones de dificil conocimiento para EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DECIMA SEPTIMA, -

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: EDESAN E.I.C.E. certifica que se encuentra en el momento
de la suscripcion del contrato al dia con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (caja de
compensacion familiar. SENA, ICBF) y debera continuar a paz y salve con los mismos. De conformidad con el paragrafo primero
del articulo 23 de la ley 1150 de 2007 este requisito debera ser acreditado para la realizacion de cada pago derivado del Contrato.
DECIMA OCTAVA. INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO: EDESAN ELCE. sera responsable ante terceros por reclamos. demandas o
costos que puedan surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades del MUNICIPIO o terceros, ocasionados por actos,
hechos u omisiones del mismo contratista, sus empleados o subcontratistas, en el desarrollo de Ia labor encomendada.
manteniendo indemne al Municipio de San Carlos, y sus representantes, fiores de todo reclamo, demanda, litigio, accidn judicial,
reclamo de cualquier naturaleza que se entable o pueda entablarse con el Municipio de San Carlos por causas y omisiones de
"EDESAN E.I.C.E..." en razon de la ejecucion del objeto del presente contrato. Cualquier costo en que incurra EL MUNICIPIO
para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta
clausula, debera ser reintegrada al MUNICIPIO en su totalidad debidamente actualizada. En caso de no cumplirse esta
obligacion, su valor podra hacerse efectivo deduciéndolo de cualquier suma que adeude ef MUNICIPIO o a través de cualquier
otro procedimiento de cobro establecido por el MUNICIPIO en caso de que el Contrato hubiere sido liquidado. DECIMA NOVENA
- EXCLUSION DE OBLIGACIONES LABORALES: Con la suscripcion de este confrato no se establece ningln tipo de
vinculacion laboral entre el MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y EDESAN E.I.C.E. quien actua en forma independiente, utilizandc
sus propios medios, con total autonomia operativa y administrativa, sin que medie subordinacion de caracter laboral respecto de
cualquiera de sus funcionarios; por lo tanto cada una de eilas es ajena a cualquier tipo de responsabilidad de tipo laboral que
hayan adquirido individual o colectivamente, directa o indirectamente, frente a cada uno de sus funcionarios. En consecuencia,
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar en relacion con el personal empleado para cumplir el
objeto de este contrato, seran de cargo exclusivo de la entidad o entidades a la cual estén vinculados. La suscripcion de este
contrato no comporta relacién ni vincula laboral algunc entre las partes, ni con el personal que EDESAN E.ILC.E. emplee para i
ejecucion del mismo, en caso de que alguna de las partes resulte condenada a pagar suma alguna por este concepto. VIGESIMA.
DE LA APLICACION DE LA MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El Municipio impondra al Contratista en caso
de mora o incumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, sin perjuicio de la declaratoria de la caducidad, multas
las cuales deberan ser directamente proporcionales al valor del Contrato y al incumplimiento que sufra el Municipio sin exceder
el diez por ciento (10%) del valor del CONTRATO, cada vez que se impongan. El valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria a que se refieren las clausulas anteriores, sera impuesto por la autoridad competente mediante acto administrativo
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y/o provicencia motivada. VIGESIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, DECLARATORIA
DE INCUMPLIMIENTO Y CADUCIDAD: Para la aplicacion de las muitas por mora, declaratoria de incumplimiento o de
caducidad, se dara aplicacion al siguiente procedimiento: - a. Cuando el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR considere que
EDESAN EL.C.E. no esta ejecutando el CONTRATO con estricta sujecion a las condiciones técnicas y juridicas previamente
establecidas entre las partes, debera adelantar la gestibn necesaria para requerir al contratista, a efectos de que éste cumpla la
obligacion en mora o en su defecto rinda los descargos respectivos. De tal actuacion siempre debera existir archivo documental.
b. Una vez EDESAN E.|.C.E. respenda a los requerimientos formulados por EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR éste debera
cenforme al material probatorio, elaborar un informe detallado sobre los hechos constitutivos del incumplimiento de las
obligaciones contractuales 2 cargo de EDESAN E.|.C.E. Dicho informe deberé contener el concepto respecto de la procedibilidad
de ia multa, declaratoria de incumplimiento o caducidad, asi como la determinacion de cuantia (multa y/o penal pecuniaria). ¢.
El informe deberé suscribirlo EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y debera acompafiarse de los soportes y pruebas en que
se fundamenta presentadas por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR previamente, para ser remitido a la Oficina Juridica. d.
Una vez presentado el informe a la Oficina Juridica, esta avocara conocimiento del caso y, adoptara todas las medidas tendientes
a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para lo cual podra decretar la practica de pruebas, si asi lo estima conveniente y
en general pondra en practica la actuacion administrativa que estime favorable a efectos de garantizar la observancia del debido
proceso. e. Establecida la naturaleza y procedencia de la multa o sancion el MUNICIPIO expedira el correspondiente acto
administrativo, debidamente motivado que asi io determine. Contra este acto administrativo proceder3 el recurso de reposicion.
PARAGRAFQ UNICQ: Solo una vez en firme la resolucion que imponga la multa por mora, declare el incumplimiento o la
caducidad, el MUNICIPIO podra descontar el valor de las sumas adeudadas a EDESAN E£.1.C.E.., en las actas de recibo parcial,
final y liquidacion; si ello no fuera posible, se procederd al cobro respectivo a la compafia garante del CONTRATO o al cobro
por jurisdiccion coactiva, tal como lo indica el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA SEGUNDA.
CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Al presente CONTRATO se entienden incluidas las clausulas excepcionales de caducidad,
interpretacion. modificacion y terminacion unilateral como lo establece la Ley 80 de 1993. VIGESIMA TERCERA.
INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES POR PARTE DE LA ALCALDIA DE SAN CARLOS
Y SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: De conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993 en sus articulos 14,
O LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL", (numeral 2° de las clausulas excepcionales al Derecho Comin), 15, “DE LA INTERPRETACION
UNILATERAL', 16, “DE LA MODIFICACION UNILATERAL" y, 17, “DE LA TERMINACION UNILATERAL", para el cumplimiento
de sus fines este CONTRATO se rige por los principios de interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales y de
sometimientc a ias leyes nacionales de las que tratan las precitadas normas. VIGESIMA CUARTA. - DOCUMENTOS DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente acto: a) Estudios
Previos: b) Proyecto de inversion aprobado e identificado con BPIN 2024003050239; c) Certificado Disponibilidad, d)
Documentacion soporte del proyecto y la MGA correspondiente y sus anexos, e) Compromiso Presupuestal. f) Documentos de
existencia y representacion legal presentados por EDESAN E.I.C.E. y todos los demas documentos que se suscriban durante la
ejecucion del Contralo. VIGESIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato se entenderd
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecucion requiere del registro presupuestal y acta de inicio, y
deberd publicarse por EL MUNICIPIO en el Sistema Electrénico de Contratacion Piblica - SECOP i, VIGESIMA SEXTA -.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Para todos los eventos que involucren diferencias por cualquiera de sus clausulas, LAS
PARTES convienen intentar resolverlas mediante uno o algunos de los siguientes mecanismos: conciliacion, fransaccion.
regulacion pericial o amigable composicion. Si & pesar de elio, no logran liegar a un acuerdo, LAS PARTES someteran sus
diferencias a la jurisdiccion competente de Colombia. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. SITUACION JURIDICA DEL
CONTRATISTA: De conformidad con lo dispuesto en las leyes que rigen la materia, el Contratista se considera para efectos de
este contrato como independiente, en consecuencia, el Municipio no adquiere ningln vinculo de caracter laboral con él, ni con
las personas que dependan de él para el desarrolio de este contrato: en consecuencia, el pago de salarios y prestaciones a que
hublera lugar estara a cargo exclusivamente del Contratista. VIGESIMA OCTAVA- VEEDURIA CIUDADANA: EI presente contrato
estara sujelo a la veeduria y control cludadano. VIGESIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: Toda informacion que reciba o
eroduzea EDESAN E.I.C.E. dentro del marco de la relacion contractual ser4 utilizada de manera confidencial y no sera divulgada
de forma alguna por fuera de dichas circunstancias o eventos, ni compartida con terceros y sera Gnicamente utilizada con el
propésito para el cual dicha informacion es compartida y divulgada. Esta obligacién de reserva y confidencialidad consiste en la
abstencion de usar, facilitar, divulgar o revelar, la informacién suministrada en virtud de este acuerdo, sin obligacion legal de
hacerlo sin consentimiento expreso por escrito del MUNICIPIO, PARAGRAFO: Para efectos de este acuerdo se entiende por
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informacion e informacion confidencial toda comunicacion de datos en cualquier formato, inciuidos. pero no limitados a la forma
oral, escritos, graficos, o electromagneéticos y sera confidencial aquella informacion que las partes deseen proteger contra el uso
limitado, divulgacion o compelencia y que sean designadas. Para los efeclos de la presente declaracion, toda la informacion
que se llegase a trasmitir, compartir, divulgar, expresar, por cualquier medio sea verbal o escrito, debera ser entendida por ambas
partes como informacion confidencial. TRIGESIMA. GASTOS LEGALES: Estaran a cargo de EDESAN E.LC.E. los gastos de
legalizacion que ocasicne el presente contrato. TRIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos que se deriven del
presente contrato se fija como domicilio el Municipio de SAN CARLOS, Antioguia.
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MUNICIPIO DE SAN CARLOS EDESANEICE.
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Para su constancia se firma el dia trece (13) de febrero de 2025.

POR EL MUNICIPIO POR EDESAN E.I.C.E.

Y. )

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ

Secretario de Infraestructura Gerente
EDESANE.I.C.E.
Nit 901.858.304-5

O PESTANA CHAVERRA

_Elatoro " Gustavg R
Reviso y Aprobo (Gidardo
| Los ariba firmantes hemos de

tramos aiustado a las normas y dispor x.:c::-,ut.mf};.. entes y por I ko, o o

~ Centro Administrativo Municipal
- San Carlos ~ Antioquia

Pagina 9de 9 ;
Calle 19 N° 18-71

NIT: 890983740-9 %
hitp://'www.sancarlos-antioguia.gov.co S




Alcaldia
de Tarso

MUNICIPIO DE TARSO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DECRETO 012-2025
(04 de febrero de 2025)

POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO" - BPIN
2024057920003, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TARSO, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, en
especial, las conferidas en los articulos 209, 305 numeral 2 y 361 de la Constitucion politica; 35 y 36 de la
Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, Acuerdo 04 de 2021 y Acuerdo 07 de 2022 y

CONSIDERANDO:

1. Que, el articulo 209 de la Constitucion Politica sefiala que la funcién administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, |a delegacion
y la desconcentracion de funciones.

2. Que, el articulo 315 de la Constitucion Politica. Establece como atribuciones del alcalde municipal,
cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobiemo, las ordenanzas, y los acuerdos
del concejo.

3. Que, el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del cual se modifica los
articulos 360 y 361 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de
Regalias y Compensaciones, supeditando las disposiciones en contenidas a la expedicion de una nueva
Ley.

4. Que, el articulo 361 de la Constitucion Politica de Colombia consagra que los ingresos del Sistema
General de Regalias se destinaran a la financiacion de proyectos de inversion, establece los conceptos
de distribucion y asigna recursos a las entidades territoriales.

5. Que, la Ley 2056 de 2020, “por medio de la cual se regula la organizacion y el funcionamiento del
Sistema General de Regalias”, y el Decreto 1821 de 2020, Decreto unico del Sistema General de
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1.

Regalias, determinan el ciclo de viabilidad, priorizacion y aprobacién de proyectos de inversion,
asignando nuevas responsabilidades en cabeza de las Entidades Territoriales.

Que, el articulo 35 de la Ley 2056 de 2020 dispone que "la priorizacion y aprobacion de los proyectos
de inversion de la Asignacion para la Inversion Regional en cabeza de los departamentos estara a cargo
de los respectivos departamentos”. Por su parte, el articulo 36 ibidem consagra que las entidades
territoriales receptoras de Asignaciones Directas seran las encargadas de priorizar y aprobar los
proyectos de inversion que se financiaran con cargo a los recursos que le sean asignados por el Sistema
General de Regalias y el articulo 37 faculta a las entidades territoriales para ejecutar directamente los
recursos de asignaciones directas, asignacion para la inversion local y del 60% de la asignacion para la
inversion regional en cabeza de los departamentos.

Que, en relacion con la viabilidad y registro de los proyectos de inversion en el Banco de Proyectos de
Inversion del SGR, el articulo 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020 dispone que, para las asignaciones
directas y asignacion para la inversion local, la viabilidad estara a cargo de las entidades territoriales
beneficiarias y la asignaciéon para la Inversion Regional, correspondera a la entidad territorial que
presente el proyecto de inversién

Que, el articulo 34 de la Ley 2056 de 2020, asi como el articulo 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020,
disponen que cuando sean las entidades territoriales quienes viabilicen y registren los proyectos de
inversion se podran apoyar en conceptos técnicos elaborados por personas juridicas pablicas o privadas
0 por personas naturales con experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad.

Que, en virtud del articulo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, las entidades territoriales beneficiarias
seran las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversion que se financiaran con cargo a
los recursos de Asignaciones Directas y de la Asignacion para la Inversion Local, y que se encuentren
contenidos en el capitulo "Inversiones con cargo al SGR" del respectivo Plan de Desarrollo Territorial.

Que, atendiendo a lo estipulado en el articulo 1,2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, correspondera a
las instancias encargadas de adelantar la priorizacién y aprobacion de proyectos de inversion, verificar
que dicha accion guarde concordancia con la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a
la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalias, el Plan Bienal de Caja y el cronograma
de flujos definido y registrado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias; asi mismo, el literal a)
de dicha disposicién normativa sefiala que tratandose de proyectos susceptibles a ser financiados con
recursos de las asignaciones directas, seran las entidades beneficiarias quienes realizaran dicha
priorizacion y aprobacion.

Que el capitulo 4 del Acuerdo 07 de 2022 de la Comision Rectora del SGR, dispone que la priorizacion
de los proyectos de inversion debera evidenciarse en el acto administrativo generado por la entidad
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competente y cargado en el Banco de Proyectos de Inversion. Asi mismo, establece el contenido
minimo de los actos administrativos aprobatorios de los proyectos de inversion

12. Que, de conformidad con el articulo 27 de la Ley 2056 de 2020 la entidad designada como ejecutora
del proyecto de inversion, debera hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (SPGR)
para realizar la gestion de ejecucion de los recursos asignados y ordenar el pago de las obligaciones
legalmente adquiridas directamente desde la cuenta Unica del Sistema General de Regalias a las
cuentas bancarias de los destinatarios finales; de igual manera el paragrafo segundo de esta disposicion
normativa ordena que las entidades designadas como ejecutoras, al momento de afectar las
apropiaciones en el Sistema de Presupuesto y Giros de Regalias (SPGR), deberan publicar el proceso
de contratacion en el Sistema Electronico para la Contratacién Publica, SECOP, o el que haga sus
veces.

13. Que, el Municipio de Tarso formul6 y transfirié el proyecto de inversion "MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS, VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSQO" identificado con BPIN
2024057920003, por un valor total de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($836.568.519), de los cuales,
Seiscientos veintiséis millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos M/L
($626.568.519) pretenden ser financiados con cargo a los recursos SGR - Asignacion para la inversion
local segin NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoria del Sistema General de Regalias y
doscientos diez millones de pesos M/L ($210.000.000), pretenden ser cofinanciados con recursos en
especie, dispuestos por la Gobernacion de Antioquia

14. En este sentido, se presentaron los siguientes anexos, soportes del proyecto de inversion
"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO" identificado
con BPIN 2024057920003 concepto técnico de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas del
Municipio de Tarso, concepto de viabilidad (Anexo 02) de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
del Municipio de Tarso, proyecto formulado en la MGA, certificados de no financiacion con otras fuentes,
certificados donde consta que la obra no esta localizada en zona de alto riesgo no mitigable, certificados
de cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, certificados de planos y
documentos originales y firmados, documento técnico soporte de la MGA, certificado de sostenibilidad,
presupuesto, especificaciones técnicas, certificados precios promedio de la region, y demas estudios y
documentos de acuerdo con la Guia de Orientaciones Transitorias para la presentacion de proyectos,
en el cumplimiento de requisitos de los numerales 6.1, 6.3, 6.4, y de los requisitos sectoriales del Anexo
2, que se refiere especificamente al Sector de Vivienda, Ciudad Y Territorio.

NIT. 8909825834 o (604) 845 85 41 - 311 600 47 24 - Fax ext. 115
alcaldia@tarso-antioquia.gov.co « www. tarso-antioquia.gov.co
Camera 20 #20-08, Palacio Municipal



- = Alcaldia
& de Tarso

FERTILIDAL BE1L

15. Que, en virtud de las competencias otorgadas mediante el articulo 30 de la Ley 2056 de 2020, el Alcalde
Municipal de Tarso expidié Acto Administrativo, mediante el cual incorpord el capitulo independiente de
inversiones con cargo al SGR, al Plan de Desarrollo "El Tarso que todos queremos 2024-2027".

16. Que, el proyecto de inversion "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VEREDAS LA ARBOLEDA Y
MULATO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO
DE TARSO" identificado con BPIN 2024057920003, se encuentra incluido en el Capitulo Independiente
de Regalias del Plan de Desarrollo "El Tarso que todos queremos 2024-2027"

17. Que, al analizar el proyecto de inversion * El Tarso que todos queremos” 2024-2027, la Secretaria de
Planeacion y Obras Publicas del Municipio de Tarso, Valentina Flérez Rios, encontré que cumplia con
los requisitos establecidos en la Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020 y el documento denominado
"Orientaciones Transitorias para la Gestion de Proyectos”, el Acuerdo 04 de 2021 y el Acuerdo 07 de
2022, emitidos por el Departamento Nacional de Planeacion y la Comision Rectora del SGR; los cuales
se encuentran publicados en la pagina web
https://www.sgr.gov.co/Normativa/Gu%C3%ADaslnstructivosyFormatos/Gu%C3%ADasorientadorasn
uevale ydeRegal%C3%ADas.aspx

18. Que, mediante Decreto NO 11 del 04 de febrero de 2025, el Alcalde Municipal de Tarso emitié concepto
de viabilidad favorable frente al proyecto de inversion "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS,
VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA
HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO" identificado con BPIN 2024057920003.

19. Que, atendiendo a lo establecido en el articulo 161 de la Ley 2056 de 2020, solo se requerira
autorizacion previa para pactar la recepcion de bienes y servicios en bienalidades siguientes a la de la
celebracion del compromiso, cuando se asuman dichas obligaciones con cargo a presupuestos de
vigencias posteriores. En consecuencia, frente al proyecto de inversion "MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS, VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSOQ" identificado con BPIN
2024057920003, se podra pactar la recepcion de bienes y servicios en bienalidades siguientes, sin
previa autorizacion, siempre y cuando no se requiera vigencia futura de recursos.

20. Que, en virtud de lo dispuesto en el paragrafo 3 del articulo 6 de la Ley 2056 de 2020, la entidad
designada ejecutora de los proyectos de inversion debera ser de naturaleza publica y tendra a su cargo
la contratacién de la interventoria (cuando aplique)

21. Que, el articulo 169 de la Ley 2056 de 2020 dispone que las entidades ejecutoras de proyectos de
inversion deben acreditar su adecuado desempefio en la gestion de los recursos del Slstema General
de Regalias con la metodologia que disponga el Departamento Nacional de
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22. Que, el articulo 1.2.1.2.29 del Decreto 625 de 2022, dispone que "la entidad que presento el proyecto
sera la responsable de garantizar que se cumplan dichos criterios, estableciendo su buen desemperio”.
Asi mismo, dispone que "cuando la entidad propuesta para la ejecucion del proyecto no haya sido objeto
de medicion de desempefio en los dos (2) afios inmediatamente anteriores, no se requerira la
acreditacion del adecuado desempefio”.

23. Que la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS'- “EDESAN E.I.C.E"-, identificado con NIT
901858304-5, fue propuesto como entidad ejecutora del proyecto de inversion.

24. Que una vez consultado el indice de Gestion de Proyectos de Regalias - IGPR, del municipio de Tarso,
se identifico que el indice de Gestion de Proyectos de Regalias promedio es "Medio", correspondiente
a un puntaje de 74.3, correspondiente a la Gltima evaluacion realizada por el DNP, con corte tercer
trimestre de 2024.

25. Que, mediante certificado, el Alcalde del municipio de Tarso acredito la trayectoria e idoneidad del
municipio de Tarso para ejecutar el proyecto de inversion "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS,
VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA CONSTRUGCION DE PAVIMENTO EN PLACA
HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO" identificado con BPIN 2024057920003,

26. Que, una vez aprobado el proyecto de inversion, la entidad designada como ejecutora del proyecto
debera aceptar la ejecucién en los términos del articulo 2,1.1.5.1. del Decreto 1821 de 2020,
Adicionalmente, en virtud de lo establecido en el articulo 2.1.1.3.6 del mismo cuerpo normativo, los
recursos del SGR, destinados para el financiamiento del proyecto, deberan incorporarse en un capitulo
presupuestal independiente con cargo a los recursos del Sistema General de Regalias.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

ARTICULO 1°. Priorizar y Aprobar el proyecto de inversion "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS,
VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA
HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSOQ" identificado con BPIN 2024057920003, por un valor total de
ochocientos treinta y seis millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos M/L
($836.568.519), de los cuales, Seiscientos veintiséis millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos
diecinueve pesos M/L ($626.568.519) pretenden ser financiados con cargo a los recursos SGR - Asignacion
para la inversion local seglin NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoria del Sistema General de
Regalias doscientos diez millones de pesos M/L ($210.000.000), pretenden ser cofi nanmados CON recursos
en especie, dispuestos por la Gobernacion de Antioquia, como se detalla a confj
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Caodigo BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total
MEJORAMIENTO DE  VIAS
TERCIARIAS, VEREDAS LA
ARBOLEDA Y  MULATO, ik
2024057920003 IMEDIANTE LA CONSTRUCCION " >>2 ot i $836.568.519
IDE PAVIMENTO EN PLACA
IHUELLA EN EL MUNICIPIO DE
TARSO
Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor
Asignacion para la inversion local
Municipio de Tarso  segin NBI y municipios de cuarta, 5 meses $626.568.519
quinta y sexta categoria
Gobernacion de .
210.000.000
Anfiaula Recursos en Especie $210
Valor Aprobado SGR $626.568.519
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA
Bienio en el
Vr Aprobado |que se recibe
Fuentes Vigencia Vig. Futura ;
Aprobadas Teds e Presupuestal SGR Vol Aprobada Aprobada Fut\:lig ") ?e'::rei:i:
(2):
Asignacion para |
nversion loca
segin  NBI X . No aoli ’
Municipio de Tarso unicipios d 2024-2025 $626.568.519 No aplica 0 aplica 2024-2025
cuarta, quinta
sexta categoria

ARTICULO 2°. Designar a la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS'- “EDESAN E.I.C.E,
como entidad ejecutora y entidad encargada de contratar la interventoria del proyecto de inversion,
"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO" identificado
con BPIN 2024057920003, como se indica:

Ejecucion proyecto

Valor Aprobado Tipo de recurso

ochocientos treinta y seis millones quinientos sesenta y
ocho mil quinientos dieciocho con noventa y cuatro centavos
ML ($836.568.518,94)

Asignacion para la inversion local segln NBI y municipios de cuarta, quinta y
sexta categoria

NIT. 8909825834 « (604) 845 85 41 - 311 600 47 24 - Fax ext. 115
alcaldia@tarso-antioquia.gov.co e www. tarso-antioquia.gov.co

DR o —



NIT. 8909825834 e (604) 845 85 41 - 311 600 47 24 - Fax ext. 115

RECURSOS FUENTE VALOR

EMPRESA DE e
Entidad pablica designada DESARROLLODE | Valor SGR M“’}':“’mf » $626.568.519
ejecutora del proyecto SAN CARLOS™- Ejecucion Gobemacion d

“EDESANE.I.C.E Especie Antioguia . $210.000.000

TOTAL EJECUCION $836,568,519
Instancia piblica designada | CYCICS00T | Fuente Municipio de Tarso
para la contratacion de SAN CARLOS" Valo
2 r

Interventoria “EDESANE.I.C.E Interventoria $50.037.922
Municipios Beneficiarios del Proyecto Municipio de Tarso

Cumplié requisitos para el cambio de ejecutor de las Orientaciones Transitorias para la Gestion de Proyectos de Inversion
publicados por DNP, segun Verificacion realizada por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas del municipio de Tarso.

PARAGRAFO 1°. En consonancia con el articulo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020, la entidad ejecutora
debera expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de seleccion o acto administrativo
unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, a mas tardar dentro de los seis (6) meses
siguientes, contados a partir de la publicacion del presente acto administrativo y sera la responsable de
verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el inicio de la ejecucion del proyecto de inversion.
En el evento de requerir prorroga, la misma debera ser solicitada dentro de los seis (6) meses siguientes a
la publicacion del presente acto administrativo, cumpliendo con los requisitos establecidos en el articulo
1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020.

PARAGRAFO 2°. La ejecucion del proyecto se adelantara con estricta sujecion al régimen presupuestal
definido en ley 2056 de 2020, al de contratacion publica y las demas normas legales vigentes.

PARAGRAFO 3°. El ejecutor garantizara la correcta ejecucion de los recursos asignados al proyecto de
inversién, asi como el suministro y registro de la informacion requerida por el Sistema de Seguimiento,
Evaluacion y Control. Asi mismo, estara a cargo de |a contratacion de la interventoria.

ARTICULO 3°. Informar a la entidad designada como ejecutora del presente proyecto que en aplicacion del
articulo 27 de la Ley 2056 de 2020, debera hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias
(SPGR) para realizar la gestion de la ejecucion de los recursos asignados y ordenar el pago de las
obligaciones legaimente adquiridas.

ARTICULO 4°. Comunicar el presente Acto Administrativo a la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN
CARLOS"- “EDESAN E.I.C.E - en su calidad de Entidad Ejecutora del Proyecto de Inversion
"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VEREDAS LA ARBOLEDA Y MULATO, MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO" identificado con
BPIN 2024057920003.

PARAGRAFO. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.1.1.5.1 del Decreto 1821 de 2020,
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS'- “EDESAN E.I.C.E - debera remmr al MUI’NCIpIO de Tarso,
comunicacion por medio de la cual acepta ser la entidad ejecutora del proyecto
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ARTICULO 5°. El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicacion
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tarso, a los cuatro (04) dias del mes de febrero de 2025.

Alcalde Municipal

Municipio de Tarso
NOMBRE FIRMA FECHA
Revis6 y Aprobé | Valentina Florez Rios — Secretaria de Planeacion, Desarrollo y Obras Piblicas - Tarso. +d J ! 04/02/2025
iy
/ |
Aprobé Hugo Alexander Ocampo Rios ~ Alcalde Municipal C_t e 04/02/2025
—

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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Departamento e Antioguia

DECRETO N°062
Junio 25 de 2025.

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
ANTIOQUIA"- BPIN 2025056490001, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS"

EL ALCALDE DE SAN CARLOS en uso de sus facultades Constitucionales y legales en
especial las conferidas en los articulos 209, 315 numeral 9 y 361 de la Constitucién politica:
35y 36 de la Ley 2056 de 2020, Acuerdo 07 de 2022, y

CONSIDERANDO QUE:

Que, el articulo 209 de la Constitucion Politica sefiala que la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion la delegacion y la desconcentracion de funciones.

Que, el numeral 3 del articulo 315 de ia Constitucion Politica otorga a los alcaldes la facultad
de dirigir y coordinar la accion administrativa del Municipio.

Que, el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del cual se
modifica los articulos 360 y 361 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones
sobre el Regimen de Regalias y Compensaciones. supeditando las disposiciones en las
contenidas a la expedicion de una nueva Ley

Que, el articulo 361 de la Constitucion Poiitica de Colombia consagra que los ingresos del
Sistema General de Regalias se destinaran a la financiacion de proyectos de inversion,
establece los conceptos de distribucién y asigna recursos a las entidades territoriales.

Que. la Ley 2056 de 2020, "por medio de la cual se regula la organizacion y el funcionamiento
del Sistema General de Regalias”. y el Decreto 1821 de 2020, Decreto Unico del Sistema
General de Regalias. determinan el ciclo de viabilidad, priorizacion y aprobacion de proyectos
de inversion, asignando nuevas responsabilidades en cabeza de las Entidades Territoriales.

Que, por su parte. el articulo 36 ibidem consagra que las entidades territoriales receptoras de
Asignaciones Directas y Asignaciones para la Inversion Local seran las encargadas de
priorizar y aprobar los proyectos de inversion que se financiaran con cargo a los recursos que

Centro Administrativo Municipal
San Carlos — Antioquia
Calle 19 N.” 18-71
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le sean asignados por el Sistema General de Regalias, y el articulo 37 ibidem faculta a las
entidades territoriales para ejecutar directamente los recursos de Asignaciones Directas vy
Asignaciones para la Inversion Local y del 60% de la Asignacion para la Inversion Regional.

Que. en relacion con la viabilidad y registro de los proyectos de inversion en el Banco de
Proyectos de Inversion del SGR, el articulo 1.2.1 2 8 del Decreto 1821 de 2020 dispone que.
para las Asignaciones Directas y Asignaciones para la Inversién Local, la viabilidad estara a
cargo de las entidades territoriales beneficiarias y para la Asignacion para la Inversion
Regional, correspondera a la entidad territorial que presente el proyecto de inversion.

Que. el articulo 34 de la Ibidem, asi como el articulo 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020,
disponen que cuando sean las entidades territoriales quienes viabilicen y registren los
proyectos de inversion se podran apoyar en conceptos técnicos elaborados por personas
juridicas publicas o privadas o por personas naturales con experiencia y reconocida
trayectoria e idoneidad

Que. atendiendo a lo estipulado en el articulo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020.
correspondera a las instancias encargadas de adelantar la priorizacion y aprobacion de
proyectos de inversion. verificar que dicha accién guarde concordancia con la disponibilidad
de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General
de Regalias, el Plan Bienal de Caja y el cronograma de flujos definido y registrado en el
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias; asi mismo, el literal a) de dicha disposicion
normativa sefala que tratandose de proyectos susceptibies a ser financiados con recursos
de las asignaciones directas, seran las entidades beneficiarias quienes realizaran dicha
priorizacion y aprobacion

Que el Acuerdo 12 de 2022 de la Comision Rectora del SGR. dispone que la priorizacion de
los proyectos de inversion debera evidenciarse en el acto administrativo generado por la
entidad competente y cargado en el Banco de Proyectos de Inversion. Asi mismo, establece
el contenido minimo de los actos administrativos aprobatorios de los proyectos de inversion.

Que de conformidad con el articulo 27 de la citada Ley 2056 de 2020 la entidad designada
como ejecutora del proyecto de inversion, debera hacer uso del Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR) para realizar la gestion de ejecucion de los recursos asignados Y
ordenar el pago de las obligaciones legaimente adquiridas directamente desde la cuenta
unica del Sistema General de Regalias a las cuentas bancarias de los destinatarios finales;
de igual manera el paragrafe segundo de esta disposicion normativa ordena que las entidades
designadas como ejecutoras. al momento ge afectar las apropiaciones en el Sistema de
Presupuesto y Giros de Regalias (SPGR), deberan publicar el proceso de contratacion en el
Sistema Electrénico para la Contratacién Publica, SECOP, o el que haga sus veces
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Que la Secretaria de Infraestructura del municipio de San Carlos formulé y transfirio el
proyecto de inversion MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SAN CARLOS ANTIOQUIA identificado con el BPIN 2025056490001 por un valor de MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS. (1.585.199.246) el cual pretende ser financiado
de la siguiente manera

SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($711.500.000) con fuente de
financiacion de recursos propios del Municipio de San Carlos, y se respalda con CDP 722 del
24 de mayo de 2025

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS. ($873.699.246) con cargo a los recursos SGR -
Asignacién para la inversion local segun NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta
categoria

Que. en este sentido. se presentaron los siguientes anexos, soportes del proyecto de
inversion ME..[ORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SAN CARLOS ANTIOQUIA

+« MGA WEB

« Presupuesto detallado

e Analisis de precios unitarios

» Cronograma de ejecucion

» Certificado de precios unitarios acordes a promedio de la region

« Certificado de financiacién con otras fuentes suscito por el alcalde de San Carlos

o Certificado acorde con uso de suelos

¢ Documento técnico del proyecto

o Estudios y disefios correspondiente al Articulo 4.1.2.1.1, Articulo 4.1.2.1.3.
Requisitos generales para proyectos de inversion en Fase IIl. Articulo 4.1.2.1.4.
Requisitas generales para proyectas de inversion en Fase lll que contemplen
componentes de infraestructura Para los proyectos de inversion en Fase Ill que
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contemplen componentes de infraestructura 7.13.2 Proyectos de construccion,
mantenimiento, adecuacion, mejoramiento o rehabilitacion de infraestructura
vial (Orientaciones Transitorias Gestion de Proyectos DNP)

« Concepto técnico emitido por el secretario de Infraestructura del Municipio de San
Carlos

Que, el paragrafo Transitorio del articulo 1.2.1.1.2 del Decreto 1821 de 2020 dispone que
entre tanto se realizan los ejercicios de planeacion y se incorporan las iniciativas y proyectos
en el capitulo independiente de inversiones con cargo al SGR en los planes de desarrollo
territorial las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas, podran financiar
con cargo a dichos recursos y antes del 30 de junio de 2021, aguellos proyectos e iniciativas
que se encuentren en concordancia con los planes de desarrollo territoriales vigentes y
coincidan con los ejercicios de participacion, planeacion y las metas de desarrollo
establecidas en estos

Que el proyecto de inversion MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIiGIDO EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA, se articula con la categoria de las iniciativas
para asignacion para la inversion local, capitulo independiente de inversiones con cargo al
Sistema General de Regalias, incorporado al Plan de Desarrollo “SAN CARLOS.
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES 2024-2027"

Que. al analizar el proyecto de inversion MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA el alcalde de San Carlos encontro que
cumplia con los requisitos establecidos en la Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020,
Acuerdo 14 de 2021, Acuerdo 07 de 2022, Acuerdo 12 de 2024 y el documento denominado
‘Orientaciones Transitorias para la Gestidn de Proyectos” emitido por el Departamento
Nacional de Planeacion: los cuales se encuentran publicados en la pagina web
itEps: W \ Normativa Gu®sC3%ADasinstructivosvFormatos/ Gu?%eC3%ADasorientadoras

C3%ADas.aspx

ieval.evdeRegal® of

Que. mediante Resolucion N° 357 del 12 de junio de 2025, el alcalde de San Carlos emitio
concepto de viabilidad favorable frente el proyecto de inversion MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA identificado con BPIN
2025056490001

Que. dicho concepto de viabilidad fue registrado en el Banco de Proyectos de Inversion del
Sistema General de Regalias el dia 18 de junio de 2025
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Departamento de Antioquia

Que, el articulo 169 ibidem, dispone que las entidades ejecutoras de proyectos de inversion
deben acreditar su adecuado desempefo en la gestion de los recursos del Sistema General
de Regalias con la metodologia que disponga el Departamento Nacional de Planeacion

Que. el articulo 1.2.1.2.20 del Decreto 625 de 2022, dispone que (...) La entidad que presentd
el proyecto sera la responsable de garantizar que se cumplan dichos criterios, estableciendo
su buen desempeno (...). Asi mismo, dispone que “cuando la entidad propuesta para la
gjecucion del proyecto no haya sido objeto de medicion de desempeno en los dos (2) afos
iInmediatamente anteriores, no se requerira la acreditacion del adecuado desempeno”

Que la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organizacion y el funcionamiento del
Sistema General de Regalias” en su articulo 40 estipula que

Articulo 40. Ejecucion de los recursos.

Los proyectos de inversion financiados con recursos del SGR podran ser ejecutados
directamente por los departamentos, municipios, distritos, o por otras entidades
publicas designadas como egjecutoras, incluyendo:

Establecimientos publicos,

Empresas industriales y comerciales del Estado,

Sociedades de economia mixta.
Entidades descentralizadas indirectas,

O mediante esquemas asociativos (como asociaciones de municipios o convenios
interadministrativos).

Que. la Empresa de Desarrollo de San Carlos EDESAN identificada con 901.858.304-5,
es una empresa industrial y comercial del estado, fue creada mediante decreto 040 del 28 de
mayo de 2024.

Que mediante decreto 041 del 29 de mayo de 2024, se ADOPTA LOS ESTATUTOS DE LA
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, DEL ORDEN MUNICIPAL -
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESANE.I.C.E

Que de conformidad con el articulo 40 de la Ley 2056 de 2020 se designa como entidad
ejecutora del proyecto de inversion MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
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MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIiGIDO EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA"- BPIN 2025056480001, financiado con
recursos del SGR, a la Empresa de Desarrollo de San Carlos EDESAN- EICE - identificada
con 901.858.304-5.

Que, una vez aprobado el proyecto de inversion, la entidad designada como ejecutora del
proyecto debera aceptar la gjecucion en los términos del articulo 2.1.1.5.1. del Decreto 1821
de 2020. Adicionalmente, en virtud de lo establecido en el articulo 2.1.1.3.6 del mismo cuerpo
normativo. los recursos del SGR. destinados para el financiamiento del proyecto, deberan
incorporarse en un capitulo presupuestal independiente con cargo a los recursos del Sistema
General de Regalias

En merito de lo expuesto,

DECRETA:

Articulo 1°. Priorizar y Aprobar el proyecto de inversion MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA" Codigo BPIN
2025056490001, por un valor de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.
(1.585.199.246) el cual pretende ser financiado de la siguiente manera:

SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($711.500.000) con fuente de
financiacién de recursos propios del Municipio de San Carlos, y se respalda con CDP 722 del
24 de mayo de 2025

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS. ($873.699.246) con cargo a los recursos SGR -
Asignacion para la inversion local segun NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta
categoria.

Articulo 2° Designar a la Empresa de Desarrollo de San Carlos EDESAN -EICE-
identificada con 901.858.304-5 como Entidad ejecutora del proyecto, del proyecto de
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
ANTIOQUIA Codigo BPIN 2025056490001 como se indica
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y/

Ejecucion proyecto recursos Monetarios

Valor Aprdbi&o Tipo de recurso

 $873.699.246  SGR- AsignaciOn para la inversion local segun NBI |
y municipios de cuarta, quinta y sexta categoria

$711.500.000 ' Recursos Propios Municipio de San Carlos

- 1.585.199.246

‘ Empresa de SGR - Asignacion para la
Entidad Desarrollo de San inversion local segun NBl y
publica Carlos EDESAN municipios de cuarta,
designada Fuente quinta y sexta categoria
ejecutora Recursos Propios
del Municipio de San Carlos
Fegy Valor Ejecucién $ 1.495.470.987
Instancia Empresa de Recursos Propios
publica Desarrolio de San Eunine Municipio de San Carlos
designada Carlos EDESAN CDP 722 del 24 de mayo
para la o 1de 2025
contratacio
. - Valor Interventoria $ 89.728.259
interventor
ia

Paragrafo 1. En consonancia con el articulo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020. la entidad
ejecutora debera expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de
seleccion o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos
asignados, a mas tardar dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la
publicacion del presente acto administrativo y sera la responsable de verificar el cumplimiento
de los requisitos legales para el inicio de la ejecucion del proyecto de inversion.

En el evento de requerir prorroga, la misma debera ser solicitada dentro de los seis (6) meses
siguientes a la publicacion del presente acto administrativo, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el articulo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020

Paragrafo 2°. La ejecucion del proyecto se adelantara con estricta sujecién al régimen
presupuestal definido en ley 2056 de 2020, al de contratacion publica y las demas normas
legales vigentes

Paragrafo 3°. El gjecutor garantizara la correcta ejecucion de los recursos asignados al
proyecto de inversion, asi como el suministro y registro de la informacion requerida por el
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Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control. Asi mismo, estara a cargo de la contratacion
de la interventoria

Articulo 3° Informar a la entidad designada como ejecutora del presente proyecto que en
aplicacion del articulo 27 de la Ley 2056 de 2020, debera hacer uso del Sistema de
Presupuesto y Giro de Regalias (SPGR) para realizar la gestion de la ejecucion de los
recursos asignados y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas

Articulo 4° Comunicar el presente Acto Administrativo a la Empresa de Desarrollo de San
Carlos EDESAN identificada con 901.858.304-5 en su calidad de Entidad Ejecutora del
Proyecto de MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SAN CARLOS ANTIOQUIA™ Codigo BPIN 2025056490001

Articulo 5° El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicacion

PUBLiQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

o . G

SAI\)TIA(JO DAZA ESP!NOSA
Alcalde
Municipio De San Carlos
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DECRETO Nro.0467
(Septiembre 25 de 2024)

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSION
PAVIMENTACION VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE NARINO - ANTIOQUIA" BPIN-
2024054830001, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS".

Lo Alcaldesa del municipio de Narifio, Antioquia en uso de sus focultades
Constitucionales y legales, en especial, ias conferidas en los articulos 209, 305
numeral 2 y 361 de la Constitucion politica; 35 y 36 de la Ley 2056 de 2020, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 209 de la Constitucién Politica sefiala que la funcidén administrativa
estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, mordiidad, eficacia, economiq, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracion
de funciones.

Que el numeral 2 del articulc 305 de la Constitucion Politica otorga o los
gobernadores la facultad de dirigir y coordinar la accidon administrativa del
departamentao.

Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legisiativo 05, por medio del
cual se modifica los articulos 360 y 361 de la Constitucion Politica y se dictan otras
disposiciones sobre el Régimen de Regalias y Compensaciones, supeditando las
disposiciones en el contenidas a la expedicion de una nueva Ley.

Que el articulo 361 de la Constitucion Politica de Colombia consagra que los
ingresos del Sistema General de Regalias se destinaran a la financiacion de
proyectos de inversion, establece los conceptos de distribucién y asigna recursos a
las entidades territoriales.

Que la Ley 2056 de 2020, “por medio de la cual se regula la organizacion y el
funcionamiento del Sistema General de Regalias”, y el Decreto 1821 de 2020,
Decreto Unico del Sistema General de Regdalias, determinan el ciclo de viabilidad,
priorizacién y aprobacion de proyectos de inversion, asignando nuevas
responsabilidades en cabeza de las Entidades Territoriales.

Que el articulo 35 de la Ley 2056 de 2020 dispone que “lg priorizacion y aprobacion
de los proyectos de inversion de la Asignacién para la Inversion Regional en cabeza
de los departamentos estard a cargo de los respectivos departamentos”. Por su
parte, el articulo 36 ibidem consagra que las entidades territoriales receptoras de
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Asignaciones Directas seran las encargadas de priofizar y aprobar los proyectos de
inversién que se financiarén con cargo a los recursos que le sean asignados por el
Sistema General de Regalias y el articulo 37 faculta a las entidades territoriales para
ejecutar directamente los recursos de asignaciones directas, asignacion para la
inversion local y del 60% de lc asignaciéon para la inversion regional en cabeza de
los departamentos.

Que en relacion con la viabilidad y registro de los proyectos de inversion en el
Banco de Proyectos de Inversidn del SGR, el articulo 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de
2020 dispone que, para las asignaciones directas, la viabilidad estard a cargo de
las entidades territoriales beneficiarias y la asignacion para la inversion Regionai,
corresponderd a la entidad territorial que presente el proyecto de inversion.

Que el articulo 34 de la Ley 2056 de 2020, asi como el articulo 1.2.1.2.8 del Decreto
1821 de 2020, disponen que cuando sean las entidades territoriales quienes
viabilicen y registren los proyectos de inversidén se podran apoyar en conceptos
técnicos elaborados por personas juridicas publicas o privadas o por personas
naturales con experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad.

Que en virtud del articulo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, los entidades
territoriales beneficiarias y los respectivos departamentos seran las encargadas de
priorizar y aprobar los proyectos de inversion que se financiardn con cargo a los
recursos de asignaciones directas y asignaciones para la inversion regional 60% y
que se encuentren contenidos en el capitulo "Inversiones con cargo cl SGR” del
respectivo Plan de Desarrollo Territorial.

Que atendiendo a lo estipulado en el articulo 1.2.1.2.11 de! Decreto 182! de 2020,
corresponderd a las instancias encargadas de adelantar la priorizacion y
aprobaciéon de proyectos de inversion, verificar que dicha accién guarde
concordancia con la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme c la
Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalias, el Plan Bienal de Caja
y el cronograma de flujos definido y registrade en el Sistema de Presupuesto y Giro
de Regalios; asi mismo, el literal g} de dicha dispeosicion normativa sefialc que
tratGndose de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos de las
asignaciones directas, seran las entidades beneficiarias quienes realizaran dicha
priorizacion y aprobacion.

Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley 2056 de 2020 la entidad designada
como ejecutora del proyecto de inversion, deberG hacer uso del Sistema de
Presupuesto y Giro de Regalias (SPGR) para redlizar la gestion de ejecucion de ios
recursos asignados y crdenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas
directoamente desde la cuenta Unica del Sistema General de Regalias a las cuentas
bancerias de los destinatarios finales; de igual manerc el pardgrafo segundo de
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esta disposicion normativa ordena que los entidades designadas como ejecutoras,
al momento de afectar las apropiacicnes en el Sistema de Presupuesto y Giros de
Regalias (SPGR), deberan publicar el proceso de confratacién en el Sistema
Electrénico para la Contratacién PUblica, SECOP, o el aue haga sus veces.

Que el Acuerdo N° 07 de 2022 adiciona un titulo al acuerdo Unico del sistema de
regalias y se determinan las reglas y competencias de la asignacion para la
inversion local en ambiente y desarrolio sostenible.

Que de conformidad la Resolucién 2993 de 2021, se establece la metodologia de
aue trata el inciso 2 del paragrafo del articulo 36 de la ley 2056 de 2020 para la
priorizacion de la inversidn con cargo a la asignacién para lo inversion local del
Sistemna General Regalias, en los sectores que contribuyan al cierre de brechas de
desarrollo en el territorio”.

La ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE NARINO formulé y transfirid el proyecto de inversion
“PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE NARINO, ANTIOQUIA"
BPIN 2024054830001 por un valor de $ 589.114.242,89 el cual prefende ser
financiado con cargo a los recursos SGR - Asignacion para la inversion local segun
NB! municipios de cuarta, quinta y sexta categoria.

Que el proyecto de inversion “PAVIMENTACION DE ViAS URBANAS EN EL MUNICIPIO
DE NARINO, ANTIOQUIA" BPIN_ 2024054830001, fue fransferido por el departamento
cdministrativo de planeacién, se encuenfra en el Plan de Desarrollo: Pian de
desarrollo municipal: Narifio en buenas manos 2024-2027.

Linea 2: NUESTRO TERRITORIO FLORECE
Componente:

2.2. Infraestructura y seguridad vial

42.2.1. infraestructura Vial para la competitividad

Que el proyecto de inversion "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO
DE NARINO, ANTIOQUIA" BPIN 2024054830001, pertenece a la inicictiva
“Infraestructura Vial para la competitividad” Iniciativas identificadas para
"Asignacion para la inversién local segin NBI municipios de cuarta, quinta y sexta
categeria” del Capitulo Independiente de Inversiones con Cargo al SGR.

Que al analizar el proyecto de inversicn PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE NARINO, ANTIOQUIA" BPIN_ 2024054830001, el Secretario de
Planeacion y desarrollo territorial JULIO CESAR TORO VALENCIA enconfrd que
cumplia con los requisitos establecicdos en la Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de
2020, Acuerdo N° 07 de 2022, Resolucion 2993 de 2021 y el documenio denominado
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“Orientaciones Transitorias para la Gestion de - Proyectos” emitido por el
Departamento Nacional de Planeacion; los cuales se encuentran publicados en la
pagina web

erientoictorocr S\ Y € (@ o
Jsorient A=A LA ER S

Que Mediante Resolucion N° 175 del 25 de septiembre del 2024, se emitié concepto
de viabilidad favorable frente al proyecto de inversion "PAVIMENTACION DE ViAS
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE NARINO, ANTIOQUIA” BPIN_ 2024054830001

Que Dicho concepto de viabilidad fue registrade en el Banco de Proyectos de
inversion del Sistema General de Regalias el dia 20/09/2024.

Que atendiendo a lo establecido en el articulo 161 de la Ley 2056 de 2020, solo se
requerird autorizacién previa para pactar la recepcion de bienes y servicios en
bienalidades siguientes a la de la celebracién del compromiso, cuando se asuman
dichas obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias posteriores. En
consecuencia, frente al proyecto de inversion “PAVIMENTACION DE ViAS URBANAS
EN EL MUNICIPIO DE NARINO, ANTIOQUIA” BPIN_ 2024054830001", se podra pactar
la recepcién de bienes y servicios en bienalidades siguientes, sin previa
autorizacion, siempre y cuando no se requiera vigencia futura de recursos.

Que en virtud de lo dispuesto en el paragrafo 3 del articulo é de la Ley 2056 de
2020, la entidad designada ejecutora de los proyectos de inversion deberd ser de
naturaleza publica y tendra a su cargo la contratacion de la interventoria.

Que la Empresa de Desarrollo de San Carlos "EDESA" fue propuesta como entidad
ejecutora del proyecto de inversion por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE NARINO.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se designard como entidad publica ejecutora
y encargada de contratar la interventoria del proyecto de inversién a la Empresa
de Desarrollo de San Carlos “EDESA”.

Que, una vez aprobado el proyecto de inversion, la enfidad designada como
ejecutora del proyecto deberd aceptor la gjecucion en los términos del articulo
2.1.1.5.1. del Decreto 1821 de 2020. Adicionalmente, en virtud de lo establecido en
el articulo 2.1.1.3.6 del mismo cuerpo normativo, los recursos del SGR, destinados
para el financiamiento del proyecto, deberdn incorporarse en un capitulo
presupuestal independiente con cargo a los recursos del Sistema General de
Regalias.

En mérito de lo expuesto,

Q Narifio - Antioquia, calle 10 N° 10 - 15 (Plaza Principal) I alcaldia@narino-antioguia.gov.co
éiih www.narino-antioquia.gov.co (@ 57 3217467309 %054840 NIT 890.982.566-9
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DECRETA

ARTICULO 1°. Priorizar y Aprobar el proyecto de inversién “PAVIMENTACION DE VIiAS
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE NARINO, ANTIOQUIA™" BPIN 2024054830001, por un
monto de Quinientos Ochenta Y Nueve Miliones Ciento Cotorce Mil Doscientos
Cuarenta Y Dos Pesos Con Ochenta Y Nueve Centavos M/CTE ($589.114.242,89)",
el cual pretende ser financiado con cargo a los recursos SGR - Asignacion para la
inversion local segUn NBI municipios de cuarta, quinta y sexta categoria.

Codigo BPIN Nombre Proyecto _ Sector Fase Valor Total
PAVIMENTACION DE
VIAS URBANAS EN EL
= NPO ! 114,
2024054830001 MUNICIPIO DE NARINO, TRASNPORTE | $ 589.114.242.89
ANTIOQUIA
Valor Vigencia 2023-
Fuentes Tipo Ce recurso | Cronogroma MGA S VRri 20s

2024

Asignacion para la

inversidn local segun NBI | ik
NS poul e | 4 meses $ 58%.)74.242,89

municipios de cuarta

quinta v sexia categona

(7
@
A

Valor Aprobado por la Enticdad

i 1 $589.114.242,85
Territorial | 3 .

ARTICULO 2°. Designar a la Empresa de Desarrollo de San Carlos "EDESA”, como
entidad ejecutora y enfidad encargada de contratar la interventaric del proyecto
de inversion, “PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE NARINO,
ANTIOQUIA" BPIN_ 2024054830001, como se indica:

Ejecucion proyeclo
Valor Aprobado Tipo de recurso

Asignacion para la inversion local segun NBI
$589.114.242,89 municipios de cuarta, quinta y sexta categoria

Enfidod pablico | Asignccic'n'n parala if\v_ersién
A Empresa de lFuenie local segUn N8I municipios de
elncutan il Desarrclloc de Sc.l.n | cuartq, gum!a y sexta 1
‘proyec to Carlos "EDESA f= categoria ___1
i Valor Ejecucuon $ 547.392.842.89

Q Narifio - Antioquia, calle 10 N° 10 - 15 (Plaza Principal) E alcaldia@narino-antioquia.gov.co
@ www.narino-antioquiagov.co (@57 3217467309 (,054840 NIT 890.982.566-9
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" instancia ' _ _ Asignacién pc_:l_f(; la inversion
J g s 3
1 publica local segun NBI municipios de
Ji designada E@gﬁ;ﬂ:g s Son | Fonite cuarta, guinta y sexia
1 dt_; o il | Valor Interventoria $ 41.721.400.00

PARAGRAFO 1°. En consonancia con &l articulo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020,
la entidad ejecutora deberd expedir el acto administrative que ordena la apertura
del proceso de seleccién o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con
cargo a los recursos asignados, ¢ mas tardar dentro de los seis (6} meses siguientes,
contados a partir de la publicacion del presente acto administrativo y serd la
responsable de verificar el cumplimiento de los requisites legales para el inicio de la
ejecucion del proyecto de inversion.

En el evento de requerir proroga, la misma deberd ser solicitada dentro de ios seis
(6) meses siguientes a la publicacion del presente acto administrativo, cumpliendo
con los requisitos establecidos en el articulo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020.

PARAGRAFO 2°. La ejecucion del proyecto se adelantard con estricta sujecion al
régimen presupuestal definido en ley 2056 de 2020, al de contratacion publica y
las demds normas legales vigentes.

PARAGRAFO 3°. El ejecutor garantizard la correcia ejecucién de los recursos
osignados al proyecto de inversion, asi como el suministro y registro de la
informacion requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control. Asi
mismo, estard a cargo de la contratacion de la interventoria.

ARTICULO 3°. Informar a lo enfidad designada como ejecutora del presente
proyecto que en aplicacion del articulo 27 de la Ley 2056 de 2020, deberd hacer
uso del Sistemo de Presupuesto y Giro de Regalias (SPGR) para redlizar la gestion
de la ejecucion de los recursos asignados y ordenar el pago de las obligaciones
legalmente adquiridas.

ARTICULO 4°. Solicitar a la entidad designada como ejecutora que informe al
municipio de Narifo, Antiogquia el avance y progreso del presente proyecto, para
efectos de andlizar el cumplimiento de metas/indicadores del Plan de Desarrollo
Narino en buenas manos 2024-2027. Ello, en el marco del principio de coordinacion,
consagradoe en el articulo 3 de la Ley 152 de 1994.

ARTICULO 5° Comunicar el presente Acto Administrativo a la Empresa de Desarrollo
de San Carlos "EDESA", en su calidad de Enfidad Ejecutorc y encargada de

Q Narino - Antioquia, calle 10 N° 10 - 15 (Plaza Principal) E alcaldia@narino-antioquia.gov.co
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contratar la interventoria del Proyecto de Inversidn PAVIMENTACION DE ViAS
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE NARINO, ANTIOQUIA™ BPIN 2024054830001.

PARAGRAFO. De conformidad con lo dispuesto en el articule 2.1.1.5.1 del Decreto
1821 de 2022, (la Empresa de Desarrollc de San Carlos “"EDESA” deberd remitir al
municipio de Narifio, comunicacién por medio de la cual acepta ser la entidad
ejecutora del proyecto de inversion.

ARTICULO 6°. El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicacion.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el municipio de Narifio, Antioguia a los veinticinco (25 dias de septiembre
del afio 2024.
- ™
il
[ERIKA CARDQNA PEREZ

Icaldesa Mynicipal
Narifio, Anfioquia

Q Narifio - Antioquia, calle 10 N° 10 - 15 (Plaza Principal) a alcaldia@narino-antioquia.gov.co
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 1037946795 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
numero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los

aqui registrados.

Se expide en Bogota el 31/07/2025 11:28 AM

O .10
rr
[m] i

Caodigo Verificacion: SLN2UH9WFP
Valida hasta: 29/10/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



ALCALDIA DE

SAN FRANCISCO

“NIT: 800.022.791-4

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

NIT 800.022.791-4

CERTIFICADO PAZ Y SALVO MUNICIPAL

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICA

Que la, EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS identificada con
NIT 901858304-5, se encuentra a paz y salvo con el municipio de San Francisco por todo
concepto.

Dada en San Francisco a los ocho dias (08) dias del mes de octubre del 2025

Atentamente,

Yo Naw.

PAULA ANDREA NAVA VILLEGAS
Secretaria de Hacienda Municipal

Nombre irma P = Fecha
Proyectd | Magnolia Restrepo Gomez, Técnico de Hacienda = : O\ 08-10-2025
Revisd Paula Andrea Nava Villegas, Secretaria de Hacienda 128-10-2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a as no mas y disposiciones legales
vigentes r lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co

nrancisco-antiof




= Bancolombia

Marinilla, 07 de enero de 2025

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EMPRESA DE DESARROLLO DE
SAN CARLOS con NIT. 901858304-5 a la fecha de expedicion de esta certificacion
tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto Numero Producto Fecha Apertura Estado
CUENTA AHORROS 647-711663-91 2024/08/21 ACTIVA
Atentamente,
/ ' ’L/é X e
~_.—"7" 7 S5 -

Claudia Maria Posada Alvarez

Gerente Transformacion de Sucursales

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al preducto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta informacién, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia los
siguientes nameros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88
88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 — Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefénicas en el exterior: Espafa (34) 900
995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

© Grupo Bancolombia
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