Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8393685
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 10:10:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4182.010.26.1.1187-2025
Objeto del contrato	REALIZAR EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN LOS SITIOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ORIGEN RESIDENCIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	55 minutos de tiempo transcurrido *(9/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/11/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CANDEASEO S.A E.S.P

COLOMBIA, Candelaria
Número de documento 9002765777

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARISOL MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2025 10:40:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WALTER CAMILO MURCIA LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2025 11:18:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8393685_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(7/10/2025 5:31:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18096919	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.280.913.600,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8393685
Proveedor EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	9. Cedula Representante Legal.pdf	9. Cedula Representante Legal.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 7 No. 4-70
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 7 No. 4-70
Código postal 760001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Distrito de Santiago de Cali	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8393685

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.465.020.000,00	1.465.020.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	78101802	Realizar el cargue transporte y disposicion final en los sitios aprobados por la autoridad competente de Residuos de Construcción y Demolicion RCD de origen residencial en el Distrito de Santiago de Cali	27.130,00	TON	54.000,00	54.000,00	1.465.020.000,00	1.465.020.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip	(detalle)
1. Camara de comercio.pdf	1. Camara de comercio.pdf	(detalle)
10. Rut - Resolucion.pdf	10. Rut - Resolucion.pdf	(detalle)

	Propuesta Comercial Candeaseo (2).pdf	Propuesta Comercial Candeaseo (2).pdf	(detalle)
	7. Resolucion Justificacion Contratacion Directa LA 50 No. 3.pdf	7. Resolucion Justificacion Contratacion Directa LA 50 No. 3.pdf	(detalle)
	8. CONTRATO RCD 3.pdf	8. CONTRATO RCD 3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Diego Fernando Hau Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14.835.299	Guardar y notificar
Supervisor	USUARIO ADMINISTRAD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3103843	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	USUARIO ADMINISTRADOR	9/10/2025 4:55:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	USUARIO ADMINISTRADOR
Ordenador del Gasto	Diego Fernando Hau Caicedo	7 minutos de tiempo transcurrido *(9/10/2025 4:47:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	USUARIO ADMINISTRADOR
Ordenador del Gasto	WALTER CAMILO MURCIA LOZANO	8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 11:18:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Supervisor	WALTER CAMILO MURCIA LOZANO	8 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 11:18:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WALTER CAMILO MURCIA LOZANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.465.020.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1.465.020.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024760010146	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3600011905	CDP	No se ha iniciado		1.465.020.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500385367	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.465.020.000 COP	1.465.020.000 COP	1.465.020.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.465.020.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.465.020.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -