

	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO	Código: GLC-CONT-FO-026
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

ESTUDIO DE MERCADO

“Contratar el suministro e instalación de electrodomésticos requeridos en la sede principal, puntos de atención o donde llegare a prestar sus servicios el Fondo Nacional del Ahorro S.A.”

El presente estudio de mercado se ejecuta con el fin de analizar las características del mercado relacionado con la prestación de servicio requerido cuyo objeto dispone “Contratar el suministro e instalación de electrodomésticos requeridos en la sede principal, puntos de atención o donde llegare a prestar sus servicios el Fondo Nacional del Ahorro S.A.”, por lo que, analizaremos los precios proporcionados por los interesados que participaron en el sondeo de mercado, verificando los requerimientos y las especificaciones técnicas determinadas en el documento denominado: “Anexo No 1 - Especificaciones Técnicas electrodomésticos”, “Anexo - Anexo 2 - Cantidades estimadas y solicitudes de elementos por áreas”, “Anexo 3 Acuerdos de niveles de servicio – ANS”, “Anexo 4- Directorio puntos de atención, empresariales e institucionales 2025”, “Anexo 5 puntos de atención empresariales e institucionales 2025 (tiempos de entrega) y “GLCCONTFO014V1FichaTecnicaParaSolicitudDeAnálisisDeMercados - Electrodomésticos”, se presenta el resultado a continuación:

1. ANTECEDENTES

A continuación, se relacionan las actividades que se llevaron a cabo para obtener el resultado del análisis de mercado.

El pasado 19 de mayo de 2025 la Gerencia Administrativa radicó en el aplicativo Workmanager bajo No. 03-2303-202505190010030, la solicitud para adelantar el estudio de mercado del proceso para contratar el suministro e instalación de electrodomésticos requeridos en la sede principal, puntos de atención o donde llegare a prestar sus servicios el Fondo Nacional del Ahorro S.A. y la cual fue asignada el 27 de mayo de 2025, con el propósito de realizar la verificación y trámite.

Se procedió a efectuar la verificación del Anexo No 1 - Especificaciones Técnicas electrodomésticos”, “Anexo - Anexo 2 - Cantidades estimadas y solicitudes de elementos por áreas”, “Anexo 3 Acuerdos de niveles de servicio – ANS”, “Anexo 4- Directorio puntos de atención, empresariales e institucionales 2025”, “Anexo 5 puntos de atención empresariales e institucionales 2025 (tiempos de entrega) y “GLCCONTFO014V1FichaTecnicaParaSolicitudDeAnálisisDeMercados - Electrodomésticos. En tal sentido, el 11 de junio fueron remitidas las recomendaciones a los Anexos No. 1 Especificaciones Técnicas y Anexo No. 2 Cantidades estimadas y solicitudes de elementos por áreas. Así mismo, se remitió el formato de solicitud de cotizaciones, con el fin de ser avalado por el área solicitante.

	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO	Código: GLC-CONT-FO-026
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

En tal sentido, la Gerencia Administrativa realizó los ajustes pertinentes a los documentos y efectuó algunos ajustes al formato de solicitud de cotizaciones, remitiéndolos mediante correo electrónico con fecha 17 de Junio de 2025.

Finalmente, una vez se obtuvo aprobación por parte de la Gerencia se procedió a la publicación del evento FNA-COT-061-2025 el día diecisiete (17) de junio, con fecha límite para responder la solicitud de información el día 01 de julio de 2025, debido a que durante el evento se realizó modificación en el cronograma con el fin de obtener una mayor cantidad de respuesta ya que, para la fecha inicialmente establecida para finalización del evento, no se contaba con el número mínimo de datos para el análisis estadístico.

Como resultado de lo anterior, se recibieron un total de cinco (05) cotizaciones a través de la plataforma SECOP II; las mismas sirvieron como base para establecer los precios de referencia y cuyo resultado se desarrollará en el presente documento.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

Se encuentran establecidas en el “ANEXO NO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRODOMÉSTICOS”, “ANEXO - ANEXO 2 - CANTIDADES ESTIMADAS Y SOLICITUDES DE ELEMENTOS POR ÁREAS”, “ANEXO 3 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO – ANS”, “ANEXO 4- DIRECTORIO PUNTOS DE ATENCIÓN, EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES 2025” Y “ANEXO 5 PUNTOS DE ATENCIÓN EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES 2025 (TIEMPOS DE ENTREGA)”.

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.1 CODIGOS DE NACIONES UNIDAS

Con el fin de identificar los proveedores que pudieran prestar el servicio, se hicieron las siguientes consultas:

- **Clasificación UNSPSC:** De acuerdo con la codificación de bienes y servicios según el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC, (sistema de clasificación que permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno), se identificaron en la plataforma SECOP II proceso cuyo objeto se relaciona con la necesidad a contratar

	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO	Código: GLC-CONT-FO-026
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
52141500	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Aparatos electrodomésticos	Electrodomésticos para cocina
52141800	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Aparatos electrodomésticos	Otros electrodomésticos
52161500	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Electrónica de consumo	Equipos audiovisuales
73171500	Servicios de Producción Industrial y Manufactura	Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión	Manufactura de bienes eléctricos

3.2 ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Se realizó la consulta en la página web tienda virtual del estado colombiano, con el objetivo de verificar la existencia de un Acuerdo Marco de Precios e identificar si este tipo de servicio podría ser adelantado mediante este mecanismo de contratación, generando como resultado que NO existe un acuerdo marco vigente que supla la necesidad de contratación.

3.3 SECOPII

Proceso : SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOMESTICOS - FNA-COT-061-2025 (id.CO1.BDOS.8283661) EN ANÁLISIS

Solicitud de información a los Proveedores
FNA-COT-061-2025 En análisis Piegos

Unidad de contratación Unidad de Contratación Secretaría General
[Ver Enlace](#)

Contratar el suministro e instalación de electrodomésticos requeridos en la sede principal, puntos de atención o donde llegare a prestar sus servicios el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 1/07/2025 5:00 PM • **Fecha de publicación** 18/06/2025 4:01 PM

PROVEEDORES

Interesados **8**

Competidores **5**

994

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso 18/06/2025

Plazo para solicitar aclaraciones 20/06/2025

Presentación de ofertas 01/07/2025

LISTA DE OFERTAS Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
MA SECA FNA-COT-061-2025	suministros e ingeniería maseca sas	1/07/2025 3:29 PM	163.782.675
Cot- FNA-COT-061-2025	DISELCOM SAS	27/06/2025 2:29 PM	165.531.380
FNA-COT-061-2025 - DISOL-IT	DISOL-IT S.A.S.	27/06/2025 1:35 PM	164.507.980
FNA-COT-061-2025	PROVESERVICIOS SAS	24/06/2025 4:14 PM	194.374.243
COTIZACIÓN # FNA-COT-061-2025	CORBAN SAS	24/06/2025 3:38 PM	168.464.400

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES Crear

Sin mensajes

TAREAS Crear

4. SONDEO DE MERCADO

Con el fin de determinar los precios del sector se elaboró la solicitud de cotización, conforme a las especificaciones técnicas requeridas, y con una vigencia de 120 días a partir de la fecha de

	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO	Código: GLC-CONT-FO-026
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

diligenciamiento. La cual se les remitió a los potenciales proveedores por la plataforma transaccional SECOP II.

Luego de la fecha máxima para recibir cotizaciones, se recibieron como respuesta cinco (5) cotizaciones a través de SECOP II, las cuales fueron tenidas en cuenta para el presente análisis, y se relacionan a continuación:

COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	COTIZACIÓN 4	COTIZACIÓN 5
168.464.400	194.374.243	164.507.980	165.531.380	163.782.675

• Valores cotizados con IVA INCLUIDO.

En este sentido, se tomó como punto de análisis los valores en cada cotización y la inclusión de los precios históricos de los ítems que cumplían con la descripción técnica de la actual necesidad; en donde se realizó un análisis estadístico y matemático calculando el promedio, la desviación estándar, máximo, mínimo y coeficiente de variación (dispersión), para determinar aquellos valores que presentaban mayor dispersión con el fin de determinar la media a aplicar, así como determinar los valores que se excluirán de la medición por encontrarse fuera de los límites de la desviación. Así las cosas, para el cálculo final se analizaron cinco (5) cotizaciones recibidas dentro del término del evento de solicitud de información a los proveedores y los datos históricos.

Para determinar el valor unitario de cada uno de los ítems no fue necesario realizar toda estadística debido al resultado del coeficiente de variación. A los datos disponibles se aplicaron las medidas de tendencia central según el resultado del coeficiente de variación así: para los valores de dispersiones entre el 1% y 10% la media aritmética y 11% y 30% la media geométrica, como se muestra en el archivo GLC-CONT-FO-006 ANÁLISIS DE MERCADO.

Los valores unitarios se encuentran relacionados en la siguiente tabla:

INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO				INDEXACIÓN HISTÓRICOS Si aplica	VALOR DE OTROS CONTRATOS Si aplica	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	COTIZACIÓN 4	COTIZACIÓN 5
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	NEVERA 267 LITROS	UNIDAD	10	Sin dato	Sin dato	\$ 2.021.008	\$ 2.331.900	\$ 1.974.000	\$ 2.060.000	\$ 1.968.000
2	NEVERA MINI BAR 93 LITROS	UNIDAD	9	\$ 812.080	Sin dato	\$ 972.269	\$ 1.121.800	\$ 949.000	\$ 949.000	\$ 980.900
3	HORNO MICROONDAS 31 LITROS	UNIDAD	18	Sin dato	Sin dato	\$ 622.689	\$ 718.400	\$ 608.000	\$ 608.000	\$ 569.000



ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO

Código: GLC-CONT-FO-026

PROCESO DE CONTRATACION

Versión: 1

4	HORNO MICROHONDAS 20 LITROS	UNIDAD	5	\$ 477.768	Sin dato	\$ 382.353	\$ 441.100	\$ 373.000	\$ 373.000	\$ 359.000
5	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL	UNIDAD	10	Sin dato	Sin dato	\$ 2.294.118	\$ 2.647.000	\$ 2.241.000	\$ 2.241.000	\$ 2.300.000
6	TELEVISOR 43"	UNIDAD	14	\$ 1.118.992	Sin dato	\$ 1.693.277	\$ 1.953.700	\$ 1.654.000	\$ 1.654.000	\$ 1.660.000
7	TELEVISOR 50 "	UNIDAD	15	\$ 1.642.564	Sin dato	\$ 1.977.311	\$ 2.281.500	\$ 1.931.000	\$ 1.931.000	\$ 1.870.000
8	TELEVISOR 55 "	UNIDAD	4	\$ 1.914.142	Sin dato	\$ 2.840.336	\$ 3.277.300	\$ 2.774.000	\$ 2.774.000	\$ 2.350.000
9	TELEVISOR 60 "	UNIDAD	1	Sin dato	Sin dato	\$ 2.294.118	\$ 2.647.000	\$ 2.241.000	\$ 2.241.000	\$ 2.580.000
10	CALEFACTOR DE TORRE	UNIDAD	10	\$ 259.268	Sin dato	\$ 218.487	\$ 252.100	\$ 213.000	\$ 213.000	\$ 252.100
11	VENTILADOR DE TECHO	UNIDAD	1	Sin dato	Sin dato	\$ 273.109	\$ 315.100	\$ 266.000	\$ 266.000	\$ 340.000
12	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	8	Sin dato	Sin dato	\$ 273.109	\$ 315.100	\$ 266.000	\$ 266.000	\$ 298.000
13	VENTILADOR DE TORRE	UNIDAD	20	Sin dato	Sin dato	\$ 218.378	\$ 251.900	\$ 213.000	\$ 213.000	\$ 250.000
14	FILTROS DE AGUA	UNIDAD	2	Sin dato	Sin dato	\$ 256.723	\$ 296.200	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 286.200

	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO	Código: GLC-CONT-FO-026
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

Los valores unitarios de referencia se encuentran relacionados en la siguientes tabla:

INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDIDA DE TENDENCIA:			
				VALOR UNITARIO	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	V/TOTAL INCLUIDO IVA
1	NEVERA 267 LITROS	UNIDAD	10	\$ 2.070.982	\$ 393.487	\$ 2.464.469	\$ 24.644.690
2	NEVERA MINI BAR 93 LITROS	UNIDAD	9	\$ 964.175	\$ 183.193	\$ 1.147.368	\$ 10.326.312
3	HORNO MICROONDAS 31 LITROS	UNIDAD	18	\$ 625.218	\$ 118.791	\$ 744.009	\$ 13.392.162
4	HORNO MICROHONDAS 20 LITROS	UNIDAD	5	\$ 398.831	\$ 75.778	\$ 474.609	\$ 2.373.045
5	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL	UNIDAD	10	\$ 2.344.624	\$ 445.479	\$ 2.790.103	\$ 27.901.030
6	TELEVISOR 43"	UNIDAD	14	\$ 1.600.536	\$ 304.102	\$ 1.904.638	\$ 26.664.932
7	TELEVISOR 50 "	UNIDAD	15	\$ 1.929.911	\$ 366.683	\$ 2.296.594	\$ 34.448.910
8	TELEVISOR 55 "	UNIDAD	4	\$ 2.618.325	\$ 497.482	\$ 3.115.807	\$ 12.463.228
9	TELEVISOR 60 "	UNIDAD	1	\$ 2.400.624	\$ 456.119	\$ 2.856.743	\$ 2.856.743
10	CALEFACTOR DE TORRE	UNIDAD	10	\$ 234.659	\$ 44.585	\$ 279.244	\$ 2.792.440

	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO	Código: GLC-CONT-FO-026
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

11	VENTILADOR DE TECHO	UNIDAD	1	\$ 290.540	\$ 55.203	\$ 345.743	\$ 345.743
12	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	8	\$ 283.642	\$ 53.892	\$ 337.534	\$ 2.700.272
13	VENTILADOR DE TORRE	UNIDAD	20	\$ 229.256	\$ 43.559	\$ 272.815	\$ 5.456.300
14	FILTROS DE AGUA	UNIDAD	2	\$ 267.825	\$ 50.887	\$ 318.712	\$ 637.424

En el formulario de cotización se incluyeron además las Preguntas del Decreto 1860 2021 y la relación de experiencia adquirida sobre, a las cuales las cinco (5) empresas respondieron de manera afirmativa.

5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

Al tratarse de cantidades estimadas el valor del Presupuesto Oficial Estimado será de total responsabilidad de la Gerencia Administrativa, el cual debe incluir IVA, la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

6. CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Se tendrán como referencia los precios unitarios establecidos en el numeral 4 del presente documento para adelantar el proceso de contratación.
2. Se reviso el PAA (Plan Anual de Adquisiciones) y se evidenció que este proceso se encuentra incluido en el plan en la línea 49 con un valor de Trescientos cincuenta millones de pesos (\$ 350.000.000,00) M/CTE.
3. La estimación del Presupuesto Oficial Estimado será de total responsabilidad de la Gerencia Administrativa, de acuerdo con las cantidades finales requeridas.
4. El valor de las cotizaciones contempla los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato.

	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO	Código: GLC-CONT-FO-026
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

5. El plazo establecido para el presente proceso es de doce (12) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los Requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Se recomienda incluir dentro del plazo de ejecución, que se establezca un plazo menor o el plazo establecido por los doce (12) meses y/o esta agotar presupuesto o lo primero que ocurra.
6. Las especificaciones técnicas que se establecieron para el estudio de mercado deberán ser las mismas que se establezcan para adelantar el proceso de selección.

7. DATOS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO.

Se relaciona Excel GLC-CONT-FO-006V2 ANÁLISIS DE MERCADO

8. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para el análisis de la demanda se revisaron los antecedentes de la entidad y no se encontraron registros de procesos y/o contrato del Fondo Nacional del Ahorro con objetos relacionados al presente proceso, de igual forma se realizó la búsqueda de contratos ejecutados en otras entidades estatales que prestan similar servicio.

A continuación, se detalla cada uno de los insumos utilizados para el análisis de la demanda:

Adquisiciones Previas

Para suplir esta necesidad el FNA ha adelantado en el pasado la selección del proveedor mediante procesos descritos a continuación:

Entidad	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
Vigencia	2023	
Numero de Contrato	FNA-187-2023	
Modalidad de Selección	Contratación régimen especial	
Objeto	suministro de electrodomésticos y equipos que se requieren para optimizar el bienestar social de los colaboradores de planta, en misión y usuario del fondo nacional del ahorro, a nivel nacional y así fortalecer y mejorar las condiciones en la infraestructura.	
Presupuesto Oficial	El valor del contrato será por la suma de hasta TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 341.313.420), incluido IVA cuando aplique, impuestos, tasas y demás contribuciones a las que haya lugar.	
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Garantías	Cumplimiento	10% del Valor total del Contrato. Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más Nota: La garantía de cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta que culmine la

	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO	Código: GLC-CONT-FO-026
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

		vigencia del contrato; esto es, hasta su liquidación.
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del Valor total del Contrato. Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) más, contados a partir de la finalización del Contrato.
	Calidad del servicio prestado	10% del valor total del contrato. Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas
Oferente Presentado	INTEGRADORES TECNOLOGICOS SAS.	
Forma de pago	<p>Fondo Nacional del Ahorro pagará al proveedor adjudicatario el valor del contrato de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagos mensuales vencidos, de acuerdo con el suministro efectivamente entregado e instalado durante el mes, de conformidad con los precios ofrecidos en la oferta económica, previa presentación de informe por parte del contratista, verificación y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. <p>Nota 1: La factura debe presentarse con el lleno de los requisitos establecidos por el Estatuto Tributario, conforme al mes correspondiente.</p> <p>Nota 2: El Contratista se hará acreedor de la aplicación de los apremios contemplados en los ANS si se presenta incumplimiento en el manejo del contrato. Ver Anexo 2.</p> <p>Nota 3: Los valores definitivos serán los resultantes de la oferta del oferente adjudicatario del presente proceso de selección.</p> <p>Nota 4: Todos los valores deben incluir el IVA y cualquier clase de impuesto o gravamen que se cause o se llegará a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución de este.</p> <p>Nota 5: La factura debe presentarse con el lleno de los requisitos establecidos por el Estatuto Tributario, conforme al mes correspondiente.</p> <p>Nota 6: En caso de facturación electrónica deberán cumplirse todos los archivos electrónicos referente a factura electrónica solamente, al correo electrónico facturacionelectronica@fna.gov.co esto previa validación y entrega de los números de aceptación por el supervisor del contrato, de lo contrario su factura para el mes correspondiente será rechazada por el Fondo Nacional del Ahorro; a esta dirección de correo no se deben enviar soportes y/o anexos en imagen o archivos electrónicos diferentes a la factura electrónica; los soportes y demás anexos se deben seguir radicando en el punto de atención.</p> <p>Nota 7: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.</p> <p>Nota 8: Una vez suscrito el contrato el contratista deberá presentar la certificación de la cuenta bancaria donde se consignarán los recursos derivados del contrato, con fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la recepción de esta</p>	
Fuente	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359209&isFromPublicArea=True&isModal=False	



ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO

Código: GLC-CONT-FO-026

PROCESO DE CONTRATACION

Versión: 1

Adquisiciones de Otras Entidades Estatales

Se consultó en los sistemas electrónicos de contratación pública SECOP II, esta búsqueda se limitó a encontrar contratos adjudicados y celebrados por otras entidades estatales, que están relacionados con el suministro de electrodomésticos, y la búsqueda arrojó un proceso de solicitud de información a los proveedores del año 2025, como se muestra a continuación:

Borrar búsqueda									
País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuántia	Estado	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA	PC-AMA-MC-022-2025	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS; Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTUFAS, CONFORME A FICHAS TÉCNICAS, ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS INSTIT	Presentación de oferta	2/07/2025 5:18 PM (UTC -5 horas)	4/07/2025 9:05 AM (UTC -5 horas)	37.019.750 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA	SAMC-007-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	COMPRVENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ELEMENTOS DE HOGAR, LENCERIA Y MAQUINARIA AGRICOLA DESTINADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de of	Presentación de oferta	19/05/2025 1:54 PM (UTC -5 horas)	22/05/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	317.698.080 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS	ESE-HLMP-SUM-0272-2025	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS REQUERIDOS PARA LA DOTACION DE INMUEBLE DESTINADO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COLABORADORES DEL AREA ASISTENCIAL DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO	Presentación de oferta	28/04/2025 3:29 PM (UTC -5 horas)	-	21.290.800 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	PN MEMAZ MIC 021 2025	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE COCINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS	Presentación de oferta	9/04/2025 6:54 PM (UTC -5 horas)	15/04/2025 6:50 PM (UTC -5 horas)	49.174.300 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	ALCALDIA MUNICIPIO DE OIBA	SMINC-011-2025	*ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL APOYO A PROGRAMAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DESARROLLADOS A TRAVES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO DEL BIENESTAR FAMILIAR	Presentación de oferta	7/04/2025 8:24 PM (UTC -5 horas)	11/04/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	9.693.900 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

Ver más

[Cambiar el estilo de paginación](#)

Sin otro particular,

Firma:

Nombre: Jorge Eduardo Gomez Echavarria

Cargo: Profesional Ejecutivo Nivel 2

Revisó: Cesar Mauricio Gómez Aristizabal *Cesar Mauricio Gómez A.*

Cargo: Profesional Ejecutivo Nivel 2